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TÍTULO Y RESUMEN 
 
TRABAJO DE DISEÑO Y ACTIVIDAD DE UN TALLER DE CALDERERÍA LIGERA EN EL POLÍGONO RÍO DO 
POZO 
 
En el presente proyecto se realiza un diseño de una nave industrial destinada a albergar un taller de 
calderería ligera y pequeños mecanizados, junto con un edificio anejo, donde se van a realizar tareas 
administrativas entre otras.  
 
Se lleva a cabo un cálculo de la estructura de ambas edificaciones, así como el diseño de la 
urbanización de la parcela y distribución en planta de las mismas, instalación de alumbrado general y 
emergencia, protección contra incendios, instalación eléctrica, abastecimiento de agua y evacuación 
de aguas pluviales y residuales. 
El diseño trata de ajustarse en mayor medida a las labores que se van a desarrollar, teniendo en 
cuenta el tránsito de vehículos, carga y descarga de material y los lugares de trabajo planteados. 
Para definir lo proyectado, así como los términos legales, urbanísticos y de seguridad, el presente 
proyecto consta de los siguientes documentos: memoria, planos, pliego de condiciones y 
presupuesto. 
 
No presente proxecto lévase a cabo un deseño dunha nave industrial destinada a ter un taller de 
calderería lixeira e pequenos mecanizados, á que se lle proxecta conxuntamente un edificio de 
oficinas no que se van a desenrolar labores administrativas entre outras. 
Faise un cálculo da estructura de ambos edificios , así coma o deseño da urbanización da parcela e a 
distribución en planta dos mesmos, a instalación de iluminación xeral e de emerxencia, instalación 
eléctrica, abastecemento de auga e evacuación das augas pluviais e residuais. 
O deseño trata de axustarse ao máximo ás labores que se van realizar, tendo en contra o tránsito de 
vehículos, a carga e descarga de mercadorías, produtos terminados e os lugares de traballo 
planteados. 
Para definir o proxectado, así memo os termos legais, urbanísticos e de seguridade, no presente 
proxecto téñense os seguintes documentos: memoria, planos, pliego de condicións e presuposto. 
 
In the present project it´s done a design of a industrial building  where will be developed  light 
boilerwork and machining works, with it´s corresponding office, where will be done administrative 
tasks among others. 
It´s done a structure calculus of both buildings, moreover, are projected some facilities as the general 
and emergency lighting, firefighting system, sanitary facilities and potable water supply. 
This design, tries to suit to all the areas and activities that will be performed in both buildings. 
So as to defined what is projected, as well as all the legal, urban and security terms, are  presented 
the following documents as the memory, plans, solicitation document and a budget. 
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En la actualidad, una empresa dedicada a la industria metalúrgica, desea implantar en la zona 
de Ferrol, un taller de calderería ligera y mecanizado, debido a la inminente demanda de 
industria de esta índole, promovida por el crecimiento del sector del sector naval en la zona. 
Considerando como lugar de emplazamiento óptimo, el Polígono Río do Pozo debido entre 
otras razones a la buena comunicación del mismo con el Puerto Exterior de Ferrol y con 
empresas como Navantia.  
La empresa adquiere la parcela S1 del sector IV de dicho polígono para la implantación de una 
industria de este tipo. Estas nuevas instalaciones supondrán la generación de nuevos puestos 
de trabajo en la comarca (tanto personal técnico como administrativo). 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño de la distribución de la nave y el edificio de 
oficinas, así como el diseño, cálculo y definición de la estructura y cimentaciones de ambas 
edificaciones. Asimismo, también se proyectan las instalaciones: eléctrica, iluminación (general 
y de emergencia), contraincendios, abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y 
residuales y renovación del aire interior, todo ello, teniendo en cuenta la actividad a 
desarrollar en el edificio industrial y el edificio de oficinas, en la parcela anteriormente citada. 
 La edificación está integrada por: 
- Un taller de calderería, con una zona de almacenaje de materias primas y productos 
terminados. 
- Un edificio de oficinas destinado a actividades técnicas, generales de administración y 
gerencia de la propia empresa. 
De acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación, el 
presente proyecto ha de entenderse en relación con el constructivo del edificio y mantendrá la 
necesaria coordinación con el mismo sin que se produzca duplicidad en la documentación ni 
en los honorarios a percibir por los autores de los trabajos. 
3. AUTOR Y TUTOR 
Es autor del presente proyecto el alumno Iago Romero Sillero. Como tutor actúa el Doctor 
Ingeniero Caminos D. José Reinosa Prado, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol 
de la Universidade da Coruña. 
4. SITUACIÓN  
Las obras objeto del presente documento se emplazan en la parcela S-1 del Polígono Industrial 
``Río do Pozo´´, en el término municipal de Narón (A Coruña). 
Se trata de una parcela de forma regular de 5063 m2 destinada a uso industrial. El acceso a la 
parcela tiene lugar desde la “Rúa Cesteiros”, situada al suroeste de la misma.  
El emplazamiento se ubica hacia el norte en la zona central del polígono (haciendo esquina 
entre la “Rúa Mariñeiros” y la “Rúa Cesteiros”) según se indica en el plano de situación 









5. PROMOTOR Y TITULAR 
La promotora del Proyecto, como Trabajo Fin de Master, es la Escuela Politécnica Superior de 
Ferrol, dependiente de la Universidade da Coruña, con domicilio en la calle Mendizábal s/n 
Esteiro, C.P. 15403-Ferrol (A Coruña) y con código de identificación fiscal Q-6550005-J. 
6. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Se manifiesta por parte del Autor que en la redacción del presente proyecto se han tenido en 
cuenta y respetado las normas técnicas, urbanísticas, industriales y medio ambientales 
aplicables. En particular se han considerado las siguientes disposiciones, normas e 
instrucciones de aplicación al proyecto y actividad: 
Normas Urbanísticas 
• Plan Parcial y ordenanzas reguladoras del Polígono Industrial “Río do Pozo”. 
• Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 
Específicas de Actividad, Ambientales, Seguridad e Instalaciones Industriales 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real 
Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 
• Decreto 341/1996, de 13 de septiembre, de la Consellería de Industria e Comercio de 
la Xunta de Galicia por el que se crea la Comisión Consultiva de Equipamientos 
Comerciales y se regula la implantación de grandes establecimientos comerciales en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 
• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. 
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 








• Real Decreto 1367/2007 (Ministerio de la Presidencia), de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
• Real Decreto 105/2008, de 11 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
• Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el R. D. 1371/2007, 
de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección 
frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
• Decreto 42/2009, de 21 de enero, por el que se regula la certificación energética de 
edificios de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
• Decreto 60/2009, de 26 de febrero, de la Xunta de Galicia, sobre suelos 
potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración de suelos 
contaminados. 
• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia. 
• Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación 
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
Accesibilidad 
• Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad de Galicia. 
• Decreto 35/2.000 de 28 de enero, de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Xunta de Galicia por la que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 
la edificación, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 









Constructivas y de instalaciones 
• Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
• Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02) 
aprobada por R.D. 997/2.002, de 27 de septiembre. 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08 aprobada por R.D. 1247/2008, de 18 de julio. 
• Instrucción de Acero Estructural EAE, aprobada por R.D. 751/2011, de 27 de mayo. 
• Norma Europea Experimental ENV 1.993-1-1 Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de 
Acero. Parte 1-1: Reglas Generales y reglas para edificación. Inc. 1ª Modificación A1 de 
diciembre de 1994 aprobada por el CEN. Norma UNE-EN 1993-1-1: mayo 2008. 
• Instrucción para la Recepción de Cementos. RC-08, aprobada por Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) de aplicación. En particular, las siguientes: 
NTE - ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  
NTE - IFA. Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento. 
NTE - ISA. Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado.  
NTE - ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  
NTE - RSB. Revestimientos de Suelos: Baldosas. 
NTE - RSC. Revestimientos de Suelos y escaleras: Continuos. 
NTE - RSF. Revestimientos de Suelos y escaleras: Flexibles.  
NTE - RSS. Revestimientos de Suelos y escaleras: Soleras.  
NTE - RPA. Revestimientos de Paramentos: Alicatados.  
NTE - RPP. Revestimientos de Paramentos: Pinturas. 
NTE - RPR. Revestimientos de Paramentos: Revocos.  
NTE - IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra.  
NTE - IEP. Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión. 
NTE - IEP. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado interior. 
NTE - QTG. Cubiertas. Tejados de: Galvanizados.  









• Normas UNE sobre Cualificación del Personal y de procedimientos de soldeo para 
materiales metálicos: 
 
UNE-EN 719/1.995. Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades.  
UNE 14618/1.996. Inspectores de soldadura. Cualificación y certificación. 
UNE-EN 288-5/1.995. Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo 
para los materiales metálicos. Parte 5: Cualificación mediante el empleo de 
consumibles cualificados para soldeo con arco. 
UNE-EN 288-6/1.995. Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo 
para los materiales metálicos. Parte 6: Cualificación mediante experiencia previa de 
soldeo. 
UNE-EN 288-7/1.996. Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo 
para los materiales metálicos. Parte 7: Cualificación mediante un procedimiento de 
soldeo estándar para el soldeo por arco. 
UNE-EN 288-8/1.996. Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo 
para los materiales metálicos. Parte 8: Cualificación mediante pruebas de soldeo 
anteriores a la producción. 
 
• Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Real Decreto 2531/1.985, del Ministerio de Industria y Energía, de 18/12/1.985, sobre 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros elementos férreos. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
MOPU. 1986. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
MOPU. 1974. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITCBT. 
• Orden de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio, de 23/julio/2003 por la 
que se regula la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por real Decreto 842/2002, del 2 de agosto. 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real 
Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 
• Real Decreto 2267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 









• Real Decreto 1027/2007, de 29 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Real Decreto 1826/2009, por el que se 
modifica el RITE y Real Decreto 283/2013, de actualización del RITE. 
 
Socio-laborales y de seguridad en construcción 
• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. Nº 269 
de 10 de noviembre de 1.995) y Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
• Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (B.O.E. Nº 298 de 13 de diciembre de 2003). 
 
• Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
• Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de Trabajo. 
 
• Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorso lumbares, para los Trabajadores. 
 
• Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
• Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción. 
 
• Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/ 
1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
• R.D. 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la 









• R.D. 773/1.997, de 30 de mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual. 
 
• R.D. 1215/1.997, de 18 de julio,  por el que se establecen  Disposiciones  mínimas  de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
• R.D. 604/2.006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 
 
• Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 
31/1995, de 8/11 de PRL, en materia de coordinación de actividades 
interempresariales. 
 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997; el 
R.D. 1109/2007 y el Real Decreto 1627/1997. 
 
Toda la documentación y normas citadas se han considerado (aunque no todas son de 
aplicación) en la fecha de redacción del presente proyecto y obligarán en cuanto a posibles 
modificaciones durante el plazo de licitación o ejecución de las obras en los términos 
establecidos por la Dirección de Obra y, en su caso, en las modificaciones legales en sus 
propios términos de aplicación. 
7. CONDICIONES DE LA VÍA DE ACCESO Y SERVICIOS URBANOS DISPONIBLES EN LA 
PARCELA 
La parcela de emplazamiento de la edificación objeto del presente proyecto se sitúa en Suelo 
Urbano Industrial, teniendo una vía de acceso a la parcela por la “Rúa Cesteiros” que dispone 
de carriles para ambas direcciones y aparcamiento lateral en paralelo. 
La parcela C-1 dispone de todos los servicios urbanos básicos: 
•  Acceso rodado y peatonal (acera). 








•  Saneamiento (red separativa). 
•  Red de energía eléctrica. 
•  Red de telefonía. 
•  Alumbrado público viario. 
•  Aparcamiento público en paralelo. 
A la red de saneamiento se conectan las aguas interiores procedentes de aseos, vestuarios y 
aguas de limpieza, mientras que las pluviales de cubierta y pavimentos limpios se envían 
directamente a la red de saneamiento de aguas pluviales del polígono. 
Todas las instalaciones son conectadas a las redes públicas de electricidad y telefonía. 
Previamente al inicio de la actividad se garantiza la conexión con todos los servicios urbanos 
necesarios. 
8. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En las edificaciones que se proyectan se prevé una actividad de calderería y mecanizado junto 
con las funciones asociadas de administración, control, gerencia, compras, ingeniería, 
delineación, etc. 
- Actividad oficina técnica: 
Funciones de administración, control, gerencia, etc. que se desarrollan en la edificación de 
212 m2/planta anexa a la nave. Dispone de un aseo para señoras y personas con movilidad 
reducida y otro para caballeros, una recepción, una sala de reuniones, un despacho 
administrativo, un despacho de gerencia y otro para actividades técnicas. El acceso 
peatonal desde el exterior se realiza por una puerta situada en la fachada principal del 
edificio de oficinas (norte de la parcela). 
- Taller: 
Se dispone de una nave para realizar las actividades de calderería y mecanizado de 1014 
m2, ésta cuenta con acceso desde el exterior. Además, dispone de vestuarios para el 
personal del taller (para ambos sexos), ubicados en el edificio de oficinas, a los que se 
accede exclusivamente desde la nave. El uso de los mismos está reservado únicamente a 
los trabajadores del taller. 
La actividad puede ser asimilada a las siguientes incluidas en el Anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 














28.1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
28.5 Tratamiento y revestimiento de metales 
 Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 
28.7 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 
29.1 Fabricación de máquinas, equipos y material mecánico 
29.5 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Real Decreto: “Los titulares de las 
actividades relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al órgano competente de la 
comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe 
preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, 
con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II”. 






















9. MEMORIA URBANÍSTICA. CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL 
P.I. “RÍO DO POZO” 
Las condiciones urbanísticas que se aplican a la parcela S-1 donde se emplaza la construcción 
proyectada, son las correspondientes al Polígono “Río do Pozo” del Ayuntamiento de Narón (A 
Coruña). 
El cuadro siguiente resume las condiciones y parámetros urbanísticos de la parcela y el 
proyecto, de modo que se justifica el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos 
exigidos a la construcción. 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO ADECUACIÓN 
Usos 
permitidos  Usos permitidos: industrial  
Nave industrial y edificio de 
oficinas CUMPLE 




50% 1226/5063=0,242 (25%) CUMPLE 
Índice de piso 0,65 m2/m2 1226/5063=0,422  (0,242 m2/m2) CUMPLE 
Retranqueos 
mínimos 
Vía pública = 10 m                                                     
Otros linderos    =             5     m 
Vía pública. > 10 m                                                     
Otros linderos.  >        5     m CUMPLE 
Aparcamiento 
de vehículos 
1 plaza /100 m2 construidos o 
fracción. 
2 % para minusválidos. 
(El cómputo podrá incluir las 
plazas dispuestas que linden 
con la parcela) 
16 plazas de las cuales 3 
plaza es aparcamiento 
adaptado 
(1.226/100 ≈13 plazas) 






Cubrir al menos el 30 % de la 
superficie de ocupación 
máxima 
1226/ (2531,5) = 0,48 
(48 %) CUMPLE 
















10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
En la parcela S-1 del Polígono Industrial "Río do Pozo", de superficie total 5.063 m2, se proyecta 
una edificación formada por una nave de 1.014 m2 y un edificio de oficinas de una planta de 
212,00 m2. 
 La altura de las fachadas de la nave es de 8 m, con una altura total hasta la cumbrera de 11,40 
m. 
La edificación dispondrá de todas las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de 
las actividades.  
10.1. ESTRUCTURA 
Ambas edificaciones se calculan con estructura metálica, con la particularidad de que el taller 
está provisto de un puente grúa de 10,00 t.  
La estructura de la nave está formada por pórticos metálicos a dos aguas, con una luz de 27,00 
m entre los ejes de los pilares. En total se proyectan 7 vanos con una distancia entre pórticos 
de 6m entre los ejes de los pilares. Las uniones son rígidas, tanto entre los perfiles que 
conforman la estructura como en las uniones a la cimentación. 
Los pilares tienen una altura de 8m, y el punto más alto del pórtico está a 10,70 m. 
Todos los pórticos están formados por perfiles idénticos, salvo los testeros, que son de menor 
dimensión y cuentan con pilares intermedios. 
Los pilares de los pórticos intermedios están formados por perfiles HEB 360, los de los 
extremos de los pórticos testeros están formados por perfiles HEB 260 y los pilares 
intermedios de los testeros son perfiles HEB 240. La unión a la cimentación se realiza mediante 
una placa base de chapa metálica de 35 mm de espesor sobre la cual se suelda el pilar y dos 
rigidizadores. Para ver un mayor detalle de las uniones de los mismo con las cimentaciones, 
consultar el documento Planos. 
A 6 metros de altura se suelda una ménsula IPE 330 de 0,70 m al pilar. Sobre dicha ménsula se 
dispone de una viga carril formada por un perfil HEB 300, sobre la cual circula el puente grúa 
con capacidad de carga de 10 t. A la altura de la ménsula y del dintel cuenta con rigidizadores 
para evitar deformaciones locales en dichas uniones. 
Los dinteles están formados por vigas IPE 400 acarteladas en sus extremos. Las cartelas de 
unión con el pilar están compuestas por un perfil IPE 400 cortado en diagonal, estas se 
disponen en la unión entre el pilar y el dintel, y en la cumbrera. 
Para soportar los esfuerzos en la dirección perpendicular al plano del pórtico, causados por la 
acción del viento y del frenado del puente grúa, se proyectan tirantes de acero dispuestos en 
cruz de San Andrés entre los testeros y el siguiente vano. A fin de conseguir un funcionamiento 
correcto de las mismas se sueldan dos perfiles IPE 220 formando un bastidor. 
Entre el resto de pórticos se suelda en la parte superior de el pilar un perfil IPE 220 a fin de 








Como cerramiento se proyecta panel prefabricado de hormigón hasta una altura de 4,00 m, a 
partir de la cual se emplea panel sándwich formado por chapa de acero prelacada con 
aislamiento a base de espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m3. 
En cubierta se colocan correas de chapa metálica conformadas en frío de tipo ZF-200x3.0, 
atornilladas a la estructura mediante angulares metálicos, y con una separación entre ellas de 
1,68 m. 
En los laterales se emplean correas a base de perfiles de chapa metálica conformados en frío 
ZF-200 x 2.5, atornilladas a la estructura mediante ejiones. 
El cerramiento de panel de hormigón se apoya en la cimentación, y se fija a la estructura 
metálica mediante grapas. 
La estructura de las oficinas se proyecta con pórticos metálicos con un pilar intermedio, con 
una luz de 5,15 m entre los ejes de los pilares.  
Los pilares extremos de los pórticos testeros están formados por perfiles HEB 220, los pilares 
intermedios son perfiles HEB 200. Su disposición es a contraviento, de manera que su eje 
fuerte es perpendicular a las vigas IPE 330 del pórtico.  
Los pilares extremos de los pórticos centrales están formados por perfiles HEB 240, los pilares 
son perfiles HEB 160. Su disposición es a contraviento, de manera que su eje fuerte es 
perpendicular a las vigas IPE 330 del pórtico.  
Las correas son perfiles IPE 330, soldadas al alma de los dinteles, a fin de formar un entramado 
capaz de soportar las cargas infligidas por el forjado de placa colaborante de hormigón que 
conforma la cubierta del edificio. 
Los pilares quedan embebidos en un cerramiento de doble hoja, una de ellas de fábrica de 
ladrillo y otra exterior de panel prefabricado de hormigón. 
La cimentación es superficial, a base de zapatas aisladas de hormigón armado HA-25P unidas 
perimetralmente con vigas de atado.  
Para proceder a su cálculo se asume una capacidad portante del terreno de 0,28 N/mm2. 
10.2. CERRAMIENTOS 
§ Nave 
Los cerramientos exteriores son a base de paneles prefabricados de hormigón hasta 
una altura de 4,00 m y paneles sándwich prelacados de 30,00 mm de espesor hasta 
cubierta.  
En cuanto a la cubierta es inclinada a dos aguas y convencional, de panel sándwich 
prelacado con planchas traslúcidas de 30 mm de espesor con laminado termoplástico 
``Acrylit´´ o similar para conseguir un nivel de iluminación elevado en el interior en 
condiciones diurnas. 
La sala destinada a albergar la caldera y los acumuladores para el sistema de A.C.S. se 
proyecta en fábrica de ladrillo cerámico. 
§ Edificio de oficinas 
Las fachadas se ejecutan en dos hojas, una de fábrica de ladrillo cerámico hueco 
colocado a panderete, de 12,00 cm de espesor. La hoja exterior es de panel 
prefabricado de hormigón de 15,00 cm de espesor (20,00 cm en el cerramiento 








Se dispone de un aislamiento interior formado por panel semirrígido de lana de roca 
de 35 kg/m3 de densidad y 4,00 cm de espesor.  
La carpintería del edificio es de aluminio, formado un muro cortina. La hoja exterior es 
de vidrio laminar 5+5 mm y la interior es una luna de 6 mm, con cámara de aire, 
Climalit o equivalente, sellada en todo su contorno, incluso en la puerta de entrada al 
edificio y las correspondientes ventanas instaladas que forman parte del cerramiento. 
Los remates perimetrales, son en aluminio en color a elegir por la propiedad.  
La fijación del vidrio a la perfilería portante se lleva a cabo a través de un perfil presor 
continuo, atornillándose por el exterior a un portatornillos incorporado en montantes 
y travesaños para tal efecto. El vidrio queda sujeto a sus cuatro lados mediante este 
perfil, que dispondrá de gomas separadoras para impedir el contacto vidrio-metal.  
El perfil presor y la tornillería quedan cubiertos por un perfil embellecedor exterior 
continuo denominado tapeta. 
La cubierta de este edificio es pesada, compuesta de un forjado de placa colaborante y 
hormigón armado ejecutado in situ, que se une mediante pernos a las vigas y a las 
correas dispuestas entre los dinteles. 
Posee varias capas, entre las que se encuentran: una barrera de vapor, una capa de 
impermeabilización, aislante, hormigón de pendientes y un acabado superficial 
multicapa (de unos 4 mm de espesor en total) que le aporta estanqueidad y protección 
frente a los rayos UV y heladas, ofreciendo un curado rápido en su consecución y una 




10.3. DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Se proyecta una nave con un edificio anexo de oficinas de una planta. 
A continuación, se detallan las superficies de cada local: 
 
Tabla 2. Superficies de las instalaciones. (Unidades en m2) 
 
La altura libre es de 2,70 m en el edificio de oficinas.  
10.4. ACABADOS INTERIORES 
Los aseos y vestuarios se pavimentan con solado de baldosas de porcelanatos, de 33,00 x 
33,00 cm, colocadas con cemento cola sobre un recrecido de mortero de cemento M-5 de 3,00 
Local Superficie Caudal (dm3/persona)
Ocupación         
(m2 /persona)
Ocupación 
(personas) Q (l/s) Q (m
3/h)
Recepción 12.5 10.00 6.00 75 270
Administración 12.5 10.00 2.00 25 90
Gerencia 12.5 10.00 2.00 25 90
Sala de Reuniones 12.5 10.00 2.00 25 90














cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida.  
El resto de locales del edificio de oficinas se dispone tarima flotante de madera multicapa.  
Las divisiones interiores de los locales se realizan con tabiques de ladrillo de 8 cm de espesor. 
A 90 cm de altura se disponen los ventanales acristalados con marcos de aluminio de 1 m de 
alto de acuerdo con los planos adjuntos. Los ladrillos se colocan a panderete y se revisten con 
enlucido de perliescayola y con pintado final en color.  
En los locales húmedos se enfosca con mortero de cemento para su posterior alicatado hasta 
una altura 2,7 m. Los azulejos tienen unas dimensiones de 5,00 x 5,00 cm y color a elegir por la 
propiedad.  
Las separaciones entre inodoro y ducha se realizan mediante tabiques de hasta 2,00 m de 
altura, con el acabado mencionado previamente. 
 Se dispone un falso techo modular, de 60,00 x 60,00 cm, de escayola fisurada colocada sobre 
perfiles galvanizados y suspendida del forjado, que permite el empotramiento del alumbrado y 
el paso de las instalaciones.  
 
10.5. CARPINTERÍA 
La carpintería a colocar es la siguiente: 
- Puertas de paso ciegas en aseos, vestuarios y despachos. 
- Puerta con estructura de carpintería de aluminio con acristalamiento de vidrio laminar 
para la entrada principal del edificio. Este acceso contará con cierre mediante persiana 
de seguridad microperforada. 
- Portales tipo preleva de 5,00 m de altura libre. 
- Las ventanas de la oficina forman parte del muro cortina y son de carpintería de 
aluminio y practicables. 
- Puerta individual de aluminio para el acceso a la sala de calderas proyectada en la nave 
de dimensiones 1,00  x 2,00 m. 
-  
10.6. URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS 
La parcela dispone de un acceso situado en el frente de la misma. El acceso de entrada 
distribuye el tráfico. 
En el perímetro del edificio hay una zona de aparcamiento, donde existen 16 plazas de 
aparcamiento de las cuales 3 corresponden a plazas adaptadas para personas con movilidad 
reducida, lo que supera las exigencias de la normativa de accesibilidad. 
El pavimento de la parcela en las zonas de aparcamientos es de aglomerado en caliente de 
6,00 cm de espesor, compactado y nivelado. En las zonas de tránsito de vehículos se 
pavimentan con aglomerado en caliente de 10,00 cm de espesor, una capa de 6,00 cm y 
acabado de 4,00 cm extendido, compactado y nivelado, sobre una base de zahorra natural 
caliza de 20,00 cm. 
Existe una acera de 1,80 m de ancho que comunica los dos portales del edificio. Se realiza con 








no estructural de 10,00 cm de espesor. Se coloca un bordillo recto de hormigón, con sección 
normalizada peatonal A1 (20,00 x 14,00) cm.  
Se dispone una rampa para acceso de personas con movilidad reducida, queda situada frente a 
la entrada principal del edificio, junto a las plazas de aparcamiento reservadas para 
minusválidos. 
Se configuran las zonas ajardinadas mediante bordillo prefabricado de hormigón con la cara 
superior redondeada, ejecutado sobre firme de hormigón no estructural de 10,00 cm de 
espesor. 
10.7. SEÑALIZACIÓN 
De acuerdo con la sección DB-SUA-7 “Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento” del CTE, se siguen los siguientes criterios de señalización conforme al código de 
circulación: 
- Sentido de circulación y la salida. 
 
- La velocidad máxima de circulación en todo el recinto: 20,00 km/h. 
 
- Las zonas de tránsito y paso de peatones. 
 
- Diferencias de los pavimentos de aceras respecto de los de las zonas de calzada. 
La señalización vertical empleada en los carriles interiores de la parcela se corresponde con: 
limitación de la velocidad (R-301, 20 km/h), Stop (R-2), Sentido único (R-400C) se dispone 
según el Reglamento General de Circulación y se complementa con la señalización horizontal 
de stop (M-6.3, M-6.4), línea continua (M-2.2), según la norma 8.2-IC “Marcas viales”. En el 
plano de urbanización (nº 5) se recoge la planta de señalización.  
Las condiciones de la actividad y la intensidad y el tipo de tráfico generados en un polígono 
industrial de alta ocupación requieren disponer una adecuada señalización, para extremar la 
seguridad tanto en el interior como en el acceso. 
11. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
Resultan de aplicación a la instalación contra incendios las siguientes disposiciones: 
• Plan Parcial del Polígono Industrial “Rio do Pozo”. 
• DB SI del CTE. 
• R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Se aplicará el R.D.2267/2004 a la nave por realizarse en ella una labor y ser 








tener una superficie construida inferior a 250 m2. De este modo se considera el conjunto 
de ambos edificios como un único sector de incendio, prescindiendo el uso de puertas 
cortafuegos. 
En el anejo 6 se justifica el cumplimiento del DB SI del C.T.E. y del R.D 2267/2004 en todos sus 
requerimientos y el dimensionamiento de las instalaciones contra incendios para el edificio 
objeto del proyecto. 
De acuerdo con el Anexo I del R.D. 2267/2004 el edificio industrial objeto del presente 
proyecto se puede clasificar como: 
TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u 
otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro 
establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. 
El nivel de riesgo intrínseco se determina a partir de la densidad de carga de fuego del edificio 
(Art. 3.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004) y de los valores de la Tabla 1.2 de dicho R.D. según el 
tipo de proceso de la propia actividad. 
Nave:  
La densidad de carga de fuego se determina a partir de los valores de la Tabla 1.2 del 
Reglamento según el tipo de proceso industrial y la propia actividad, y para este caso, se 
tendrá: 
 
Qs=246.000 / 1.014 x 1 = 242,60 MJ/ m2  
De acuerdo con la Tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 al ser Qs < 425,00 MJ/m2, el nivel de riesgo 
intrínseco para la nave de almacenamiento es Bajo (1). 
Oficinas:  
 
Qs=127.200 / 212,00 x 1,00 = 600,00 MJ/ m2  
De acuerdo con la Tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 al ser 425,00 <= Qs <= 850,00 MJ/m2, el nivel 
de riesgo intrínseco para la nave de almacenamiento es Bajo (2). 
Puesto que consideramos un único sector de incendio al conjunto de las dos edificaciones, se 
establece que el nivel de riesgo en conjunto sea el más desfavorable, es decir, bajo (2). 
 
Tipo actividad industrial Ra
qvi o qs i   (MJ /m3 o 
MJ /m2) Ci Hi (m) Si (m2) Suma
Producción
Artículos metálicos (aparatos mecánicos, repación, 
diversas operaciones) 1 400 1 - 600
Almac.
Depósitos de mercancías incombustibles. En 
estanterías metálicas. 1 20 1 3 100
Almac. Artículos metálicos 0 0 1 4 250 0
Almac. Herramientas 0 0 1 3 40 0
1 TOTAL
datos de las actividades
Tipo Actividad Industrial Ra
qvi o qs i   (MJ /m3 o 
MJ /m2) Ci Hi (m) Si (m2) Suma
Producción Oficinas Técnicas 1 600 1 - 212
1
















De acuerdo con los establecido en la normativa mencionada con anterioridad se debe disponer 
en la edificación proyectada los siguientes equipos (su justificación queda recogida en el anejo 
6 de esta memoria): 
EXTINTORES PULSADORES 
Ø 8 extintores en la nave 
Ø 1 extintor en la entrada a 
las oficinas 
Ø 8 pulsadores en la nave 
Ø 1 pulsador en la 
entrada de las oficinas 
 
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica se realiza, en cuanto a acometida y red interior de acuerdo con el 
R.E.B.T. aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, e Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  
Complementariamente se aplica las siguientes disposiciones de carácter técnico, normas y 
reglamentos: 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Cálculo de corrientes. 
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados. En el Anejo 2 se incluye una descripción detallada de la 
instalación.  
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente (ver Planos) contando, 
al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 
sobreintensidades. 
 









- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 
derivados. 
La potencia total instalada es de 228,08 kW, pero se aplica una simultaneidad al circuito de 
modo que se estima la potencia en 167,04 kW. La alimentación se realiza en baja tensión a un 
cuadro general situado en la nave, del que se realizan las alimentaciones a los cuadros 
secundarios de fuerza y alumbrado, protegiéndose las líneas de acometida a dichos cuadros 
con los correspondientes magnetotérmicos. 
La obra cuenta con cuatro cuadros secundarios:  
- Cuadro de fuerza nave.  
 
- Cuadro de alumbrado nave.  
 
- Cuadro de fuerza edificio de oficinas. 
 
- Cuadro de alumbrado edificio de oficinas. 
 
Estos cuadros secundarios cuentan con al menos:  
- Un interruptor magnetotérmico general para la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 
 
- Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos derivados. 
 
- Interruptores diferenciales en circuitos derivados para protección contra contactos 
indirectos. 
El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalan en lugares 
que están separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico, 
por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.  
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectúa de acuerdo con la reglamentación 
vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en 
su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de 
protección. El conductor enterrado horizontal puede ser: 
- Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
Los conductores de protección discurren por la misma canalización sus correspondientes 
circuitos y presentan las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
Se instala una SAI a la que se conectan los puestos de trabajo instalados en el edificio de 
oficinas a fin de salvaguardar el trabajo que se está realizando y evitar la pérdida de datos en 
caso de un posible fallo en la red. 
Las tomas de corriente en todo el edificio son de 16 A, tienen toma de tierra y están protegidas 








Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como 
«no propagadores de la llama» de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-
1, cumplen con esta prescripción. 
13. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
El alumbrado del taller y de las oficinas se realiza mediante luminarias de tipo LED, según 
queda especificado en el Anejo 3 (Alumbrado). 
En las zonas de vestuarios del personal y aseos se colocan luminarias de tipo LED estancas. 
El alumbrado exterior del edificio se realiza mediante proyectores PHILIPS de tipo LED. 
Su disposición se encuentra recogida en los Planos “Electricidad. Fuerza y Alumbrado”. 
El cálculo del alumbrado se ha realizado con el programa Dialux EVO el cual se basa en el CTE 
para la comprobación de los resultados obtenidos. 
Nótese que el cálculo se realiza con luminarias de una casa comercial, lo cual no indica que 
deba instalarse los mismos equipos proyectados, pero sí necesariamente unos que posean 
unas características análogas a fin de cumplir el cálculo lumínico proyectado, así como la 
eficiencia energética.  
14. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Se proyecta la instalación con aparatos autónomos de emergencia de la casa DAISALUX o 
similar. Se estima que las necesidades de alumbrado de emergencia se satisfacen con la 
colocación de los aparatos autónomos a lo largo de los recorridos de evacuación, en las 
diferentes salidas de evacuación, indicando en las mismas, la cercanía de los cuadros de 
distribución eléctrica y de los equipos manuales de primera intervención contra incendios. 
Su disposición se encuentra recogida en los Planos “Electricidad. Fuerza y Alumbrado” y en el 
anejo nº 4 del presente documento. 
 El cálculo del alumbrado de emergencia se ha realizado con el programa Daisalux el cual se 
basa en el CTE para la comprobación de los resultados obtenidos. 
Esta instalación entra automáticamente en funcionamiento cuando se produzca un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal, considerándose como fallo el descenso 
de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. Diseñado para que en 
las vías de evacuación a nivel de suelo haya como mínimo 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 
lux hasta la altura de 1 m en el local objeto del cálculo. En los puntos en los que estén situados 
los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización 
manual y los cuadros eléctricos como mínimo hay 5 lux a la altura de uso. 
15. INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE INTERIOR 
Esta instalación tiene por objetivo lograr una renovación de aire adecuada de los locales 
proyectados, eliminando los contaminantes que se producen durante el uso del edificio, 









La normativa empleada para justificar los cálculos realizados recogidos en el anejo nº8: 
• La sección HS 3 “Calidad del aire interior” del DB HS del CTE. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
• UNE-EN 13779 “Ventilación de los edificios no residenciales”. 
Los locales húmedos (aseos y vestuarios) cuentan únicamente con un sistema de ventilación 
forzada activado mediante detectores de presencia que activan un ventilador/extractor con 
capacidad suficiente para extraer un caudal de 2 l/s·m2 según la I.T.1.1.4.2.5 del RITE. 
 La conducción de este aire de extracción se realiza a través de conductos circulares hasta un 
conducto vertical que lo dirige a la salida que estará situada en la fachada del edificio. El aire 
de extracción de dichos locales no puede ser empleado en para su recirculación en otros 
locales lo mismo que su extracción, debe de ser realizada por separado de la de los 
considerados locales AE1, a fin de evitar la posibilidad que se produzca contaminación cruzada. 
Para cubrir el caudal de extracción necesario para los aseos y vestuarios, se dispone de un 
ventilador de extracción en cada local húmedo, adecuado en función de los metros cuadrados 
que tiene cada local. Los modelos se recogen en el anejo 8 de Renovación del aire interior, 
donde se muestran las características de cada aparato. 
Para el resto del edificio, se obtiene un caudal total de impulsión de 630,00 m3/h y 1,72 
renovaciones por hora por lo que se opta por dos ventiladores helicocentrífugos IN-LINE serie 
TD-MIXVENT de Soler y Palau, uno para impulsión y otro para extracción. Fabricados en chapa 
de acero galvanizado, protegidos con pintura epoxipoliéster anticorrosiva, con caja de bornes 
externa, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, motor regulable 
230V-50Hz, de dos velocidades y protección térmica y caja filtrante. 
Estos ventiladores especialmente se emplean en aquellos lugares donde trabajan personas y el 
bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para confort. 
Como los diversos locales de la edificación requieren unos caudales de impulsión distintos, se 
instalan rejillas regulables que se controlan mediante un caudalímetro a fin de ajustarse al 
caudal calculado para cada estancia. 
Los modelos se recogen en el anejo 8 de Renovación del aire interior, donde se muestran las 
características de cada aparato. 
Previo al ventilador de impulsión se debe disponer de un filtro (únicamente para el sentido de 
impulsión) con las características dispuestas en el anejo correspondiente. 
16. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
La red de saneamiento es de tipo separativa, por lo que existen dos canalizaciones diferentes 
de salida hacia las redes generales del polígono. En el presente anejo se hablará únicamente 








Las aguas pluviales procedentes de las bajantes y las recogidas en la zona pavimentada 
exterior, se envían directamente a la red de pluviales del polígono. 
Para el cálculo de la red de pluviales, se recurre a la sección HS 5 “Evacuación de aguas” del DB 
HS del CTE. 
Es necesario determinar en primer lugar el volumen de precipitaciones sobre la zona de 
estudio y el agua que llegará a la red, para así dimensionar correctamente los elementos que la 
constituyen: colectores, sumideros, bajantes… La intensidad pluviométrica (i) para el 
Ayuntamiento de Narón es de 90 mm/h (isoyeta de 30), según la Tabla B.1 del DB HS5. Por lo 
tanto, se aplica un factor de corrección, f = i/100 = 0,90.  
Se considera que la actividad a desarrollar en la parcela no genera residuos peligrosos que 
puedan ser arrastrados por el agua de la lluvia por lo que no es necesario ningún tratamiento 
previo a su vertido a la red de pluviales. Esta agua proviene de las bajantes de la cubierta y de 
las zonas pavimentadas exteriores, un total de 5.063 m2. 
Los canalones son de PVC liso, todos con la misma sección y quedan dispuestos con pendientes 
del 2%. La máxima superficie cubierta por cada canalón en proyección horizontal servida es de 
516 m2 y aplicando el factor de corrección de 0,90 resultan aproximadamente 469 m2. El 
diámetro del canalón es de 250,00 mm (de acuerdo con la Tabla 4.7 Diámetro del canalón para 
un régimen pluviométrico de 100,00 mm/h del DB HS sección HS 5). 
Sólo se disponen canalones en el edificio que corresponde al taller. 
En el edificio de oficinas, la cubierta no es inclinada y se construye con pendiente, formando 
limatesas y limahoyas que conducen el agua directamente a las bajantes. 
Las bajantes proyectadas, son de PVC y tienen todo el mismo diámetro. Para el taller, la 
máxima superficie corregida servida por las bajantes es de 67,00 m2, para este valor y, de 
acuerdo con la Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h del DB HS5 se necesita una bajante de 63 mm de diámetro. 
Concretamente se instalan bajantes de 150 mm de diámetro con el objetivo de evitar posibles 
obturaciones. 
En cuanto al edificio de oficinas, la máxima superficie cubierta por cada bajante son 48 m2, y, 
por tanto, según la norma bastaría con una bajante de 50 mm, pero se opta por una de 110,00 
mm, para evitar posibles obturaciones. 
Todos los colectores serán de PVC y tendrán una pendiente del 2% en el sentido de circulación. 
En función de las superficies servidas se han calculado los diámetros necesarios (los resultados 
están de acuerdo con la tabla 4.9 del DB HS). 
Los colectores enterrados quedan situados por debajo de la red de distribución de agua 
potable. Asimismo, se disponen registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen los 15 m. 








El pavimento de la parcela (zona de aparcamiento y circulaciones) tiene una pendiente del 1% 
para permitir la evacuación del agua de la parcela hacia los sumideros de la red de pluviales. 
Se hace una estimación del número de sumideros en función de la tabla 4.6 del HS 5 del CTE. 
Todos los cálculos y mediciones que se presentan a continuación fueron realizados con el 
módulo “CYPEPLUMBING” del programa CYPE INGENIEROS, el cual se ajusta a la norma citada 
en el comienzo del presente anejo. 
17. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
El dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales se ha realizado mediante el 
método de la adjudicación de las unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario, como se 
establece en el apartado 4 del DB HS5. Estas que equivalen a 0,47dm3/s. 
Se consideran de uso público los aseos (utilizados por el personal de la oficina y puntualmente 
por los clientes) y de uso privado los vestuarios, ya que únicamente serán empleados por el 
personal del taller. 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la Tabla 4.1 UDs correspondientes 
a los distintos aparatos sanitarios recogida en la sección HS 5 del DB HS, recogida en el anejo 
nº9. 
Las tuberías instaladas son de PVC sanitario liso. 
El diámetro de los colectores horizontales se ha determinado en función del máximo número 
de UD a las que atiende y de la pendiente del colector, empleando la Tabla 4.5 Diámetro de los 
colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada, 
presente en el anejo nº9. Asimismo, se ha tenido en cuenta que el diámetro de las 
conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
Todos los colectores de la red interior de residuales se disponen con una pendiente del 2% 
para garantizar que se cumplen las velocidades mínimas y máximas exigidas; buscándose 
además que la red sea lo más sencilla posible. 
Los diámetros empleados en cada tramo, la disposición de las arquetas y de los botes sifónicos 
quedan reflejados en el correspondiente plano. 
El diámetro de la conexión entre el pozo de registro y la red de residual exterior es de 200 mm. 
Todos los cálculos fueron realizados con el módulo “CYPEPLUMBING” del programa CYPE 
INGENIEROS. 
18. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Todos los elementos que componen la instalación de abastecimiento de agua, deben cumplir 








Los edificios disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
La acometida está compuesta por tubo de polietileno PE 100, PN = 10,00 atm, según UNE-EN 
12201-2 (Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
El resto de tubería proyectada para la distribución de agua potable fría y agua caliente 
sanitaria, es de tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6atm, según UNE-EN ISO 
15875-2 (Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría: polietileno reticulado (PE-X)). 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tienen unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico, los 
caudales que figuran en la tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo está comprendida entre 50,00 °C y 65,00 °C. 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa (10,20 mca) para grifos comunes; 
b) 150 kPa (15,30) para fluxores y calentadores. 
Se considera un consumo por persona y día en vestuarios de 21 litros por lo que el caudal total 
necesario es de 231 l/día. 
Se estima el número de trabajadores en 11, aunque en principio no todos harán uso de las 
instalaciones. 
Teniendo en cuenta la sección HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del 
CTE, como en el edificio existe una demanda de ACS superior a 50 l/día, es necesaria 
contribución solar térmica. (Al final del documento se adjunta el esquema de la instalación y 
sus características técnicas). 
El sistema de producción ACS se compone una caldera de condensación de gas natural 28 KW 
de potencia y un sistema de apoyo solar térmico (ver detalles en el anejo 11). 
El suministro de agua se hace a partir de la red de abastecimiento de agua del polígono. La 
acometida a la red de distribución general del polígono se hace en la arqueta destinada a tal 








El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por 
los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos 
tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
Se dispondrán llaves de paso instaladas en todo el sistema a fin de asegurar el corte puntual de 
las ramificaciones en caso de avería sin impedir el funcionamiento normal del mismo. 
Toda la red de A.C.S. irá aislada con espuma elastomérica de 25mm de espesor. 
Se realizan unos cálculos estimativos que se adjuntan en el anejo 11 de esta memoria, para 
comprobar que los tamaños que indica el CTE se adecúan el tipo de instalación proyectada. 
19. CONDICIONES DE ACCESSIBILIDAD, SEGURIDAD Y SALUD E HIGIÉNICO 
SANITARIAS EN CENTROS DE TRABAJO. 
Se ha proyectado una iluminación adecuada para realizar las actividades previstas, 
disponiéndose de luz natural de forma general en todos los locales (exceptuando el aseo) que 
se refuerza con luz artificial cuando se considera preciso. 
La disposición de aseos y vestuarios para el personal, dotados de agua fría y caliente cumple 
las condiciones de higiene obligatorias. Complementariamente se dispone de un botiquín de 
primeros auxilios. 
En todos los locales de aseo interiores que no dispongan de ventilación directa al exterior se 
dispone de ventilación forzada activados mediante detector de presencia. 
Por otra parte, se cumplen las prescripciones, condiciones dimensionales y demás 
requerimientos de seguridad exigidos en R.D. 486/1.997 de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Mediante el diseño adoptado en cuanto a superficies y alturas para su ocupación prevista, se 
cumplen las condiciones de seguridad y demás requerimientos exigidos en el Real Decreto 
mencionado anteriormente. 
- Cada zona del edificio en conjunto y por partes se considera que tiene “la estructura y 
solidez apropiadas a su tipo de utilización”. 
 
- Las dimensiones de los locales de trabajo cumplen holgadamente las condiciones 
mínimas de altura libre y volumen por trabajador exigidas según el punto A.2.1º del 
Anexo I del R.D. 486/1.997: 
o Altura de planta baja y entreplanta: >2,50 m. 
o Superficie libre por trabajador/a (oficinas): > 2,00 m2. 









- Los puestos de trabajo de distintas características (en zona de oficinas y 
administración) se realizan en estancias diferenciadas. 
 
- El suelo es “fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas”. 
 
- Las anchuras mínimas de las puertas exteriores y de los pasillos son superiores a 1 m y 
80 cm respectivamente. 
 
- Las vías y salidas de evacuación se señalizan, de forma fija y duradera, conforme lo 
establecido en el R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Además, las vías y salidas de 
evacuación son suficientes para la ocupación máxima previsible.  
- Todos los locales de trabajo disponen de iluminación natural y/o complementaria. 
 
- En cuanto a servicios higiénicos se dispone de agua potable en cantidad suficiente y 
fácilmente accesible (Anexo V del R.D. 486/1.997) y los vestuarios están provistos de 
asientos y taquillas individuales con llave en número suficiente al de trabajadores, 
disponiendo los vestuarios de lavabos, retretes y duchas, además de espacio libre 
separado para cambio de vestuario.  
 
- Se dispondrá en el edificio de un botiquín de primeros auxilios conteniendo como 
mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, guantes desechables y apósitos adhesivos. 
 
- Se dispone de aseos para minusválidos de dimensiones suficientes según los 
requerimientos necesarios y en general condiciones dimensionales y de acabados 
adaptados para personas con movilidad reducida. 
De forma general se considera, en el estado actual de conocimientos sobre salud laboral, que 
la exposición a las condiciones ambientales del edificio como lugar de trabajo no supone riesgo 
para la seguridad y salud de los trabajadores, justificándose el cumplimiento de las condiciones 
de protección contra incendios en el correspondiente anejo.  
 
20. EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI) 
Se remite al Anejo correspondiente y al apartado 11 de la presente Memoria y al 
correspondiente Anejo nº6. 
21. EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA) 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Resbaladicidad de los suelos. 
Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos son adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.  
Asimismo se limita el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y rampas, facilitándose la 








Se trata de un edificio con usos administrativo, esta zona es interior seca con superficies con 
pendientes menores del 6%, por tanto, según la Tabla 1.2 del DB SUA del CTE, el suelo es de 
clase 1. Sin embargo, los vestuarios (con zona seca y húmeda diferenciada) y aseos se 
consideran zonas interiores húmedas con pendiente menor del 6% por lo que, según la misma 
tabla, se exige que el suelo sea de clase 2. Los materiales de pavimento cumplen dicha 
condición. 
Discontinuidades en el pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés de tropiezos, el suelo 
debe cumplir las siguientes condiciones: 
- No tienen juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente 
que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
 
- Los desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con una pendiente que no exceda 
del 25%. 
 
- En las zonas de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
- Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura 
de 80,00 cm como mínimo. En zonas de circulación no se puede disponer de un 
escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los accesos y en las salidas de los 
edificios. 
Protección de los desniveles. 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una 
diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. Estas barreras de 
protección cumplen las exigencias constructivas del apartado 3.2 del DB SUA. 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
Se limita el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio. 
Impacto. 
La altura libre en la planta de las oficinas y vestuarios es mayor de 2,50 m y de 2 m en los 













Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia “a” hasta el 
objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias. 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema 
de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Los aseos tienen iluminación 
controlada desde su interior. 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada. 
Se limita el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada 
en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
Alumbrado normal en zonas de circulación. 
En cada zona se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. Se remite al Anejo 3. 
Alumbrado de emergencia. 
Se remite al apartado 14 de la presente Memoria y al Anejo 4. 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
No resulta de aplicación, pues la ocupación es muy inferior en el conjunto de ambos edificios a 
3000 personas. 
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No resulta de aplicación. 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
Se limita el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos 
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
- El sentido de la circulación y las salidas; 
 
- La velocidad máxima de circulación de 20,00 km/h; 
 








Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo. 
Se limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
Se remite al Anejo 7, en el que se detallan los cálculos realizados y la adecuación a las 
exigencias de la sección SUA 8. Concluyéndose que no es necesaria la instalación de protección 
contra el rayo. 
SUA 9: Accesibilidad. 
Se facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad. 
Condiciones funcionales 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal del edificio 
con la vía pública. 
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a la planta 
(entrada principal accesible al edificio) con las zonas de uso público, con todo origen de 
evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, etc. 
Dotación de elementos accesibles 
Plazas de aparcamiento: la edificación cuenta con 16 plazas de aparcamiento, 3 de las cuales 
son para personas de movilidad reducida. 
Servicios higiénicos: existe un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros 
instalados, pudiendo ser éste de uso compartido para ambos sexos. 
Mobiliario fijo: en zonas de atención al público el mobiliario fijo incluye al menos un punto de 
atención accesible.  
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad. 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizan los elementos que se indican en la tabla 2.1 de la sección SUA 9 del CTE, 
con las características que se indican en el apartado 2.2 del mismo documento. 
22. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
La actividad de la empresa genera los siguientes tipos de residuos: 
 
- Residuos urbanos y asimilables: la empresa genera una cantidad muy reducida de 
residuos asimilables a urbanos que se puede estimar, según los parámetros y valores 
generalmente aceptados en un 20% de la tasa generadora media por persona y día, de 









  16,00 hab x 0,20 x 1,00 kg / hab día= 3,20 kg/día = 800,00 kg/año 
 
Estos residuos se vierten, por su carácter, directamente en contenedores generales de 
residuos de la ciudad ya que no precisan un tratamiento individualizado por el productor 
según la clasificación de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia. 
 
- Residuos industriales inertes: dentro de este tipo de residuos se encuentran 
exclusivamente los que se pueden obtener tras procesos de limpieza (R.S.U.)  y los que 
resultan de la propia actividad. 
Dada la actividad de calderería, mecanizado, etc., los residuos de producción son chatarra 
metálica en su práctica totalidad y como tales tienen un valor comercial residual por lo que 
la empresa procederá a su recogida y venta para reciclado. 
Es muy difícil evaluar, por falta de precisión en su determinación ya que depende de la 
carga de trabajo de la empresa, tipos de trabajo a realizar, etc., el volumen generado de 
tales residuos que, como se ha indicado, en todo caso ni sobrecargan la recogida de 
residuos municipal, ni deben ser tratados en vertederos convencionales al ser reciclados. 
Se establece una producción anual de 15 t/año de las que un 90% son férricas y el 10% de 
otros metales. 
- Residuos tóxicos y peligrosos, residuos de aceites usados y taladrinas:  
Se generan residuos de aceites hidráulicos y de engrase de cierta maquinaria de taller que 
deben considerarse incluidos dentro de la categoría de RTP. 
Se puede establecer de forma aproximada una generación comprendida entre 400 y 600 
litros/año. 
- Aguas residuales (fecales): las aguas residuales proceden únicamente de vestuarios, 
aseos y oficinas y tienen por tanto un carácter biodegradable con contaminación orgánica 
y asimilada. 
No se realiza ningún vertido de carácter industrial ni siquiera contaminación térmica dados 
los procesos. 
Para una tasa de generación del orden de 40 l/persona.día la producción será: 
16 hab x 40 l/hab.día= 640 l/día = 160 m3/año 
 
 
23. MAQUINARIA PREVISTA EN LA ZONA DE TALLER 
Se dispone de la siguiente maquinaria en la nave: 
• Sierra alternativa. 
• Sierra de cinta. 
• Centro de mecanizado. 
• 2 curvadoras. 
• Guillotina. 
• Plegadora 
• 2 taladros de columna. 
• Cilindro. 
• Punzonadora. 
• Centro de corte por laser. 
• Puente grúa 10 t. 









En este proyecto no se realiza diseño alguno de ninguno de los equipos. Se considera que 
son equipos comerciales suministrados por fabricantes homologados. 
En todo caso, para toda la maquinaria y equipos a instalar en la nave, el Promotor o Titular 
de la actividad debe verificar su adaptación a la normativa vigente y homologación CE. 
Se incluye en el presupuesto una partida con el coste estimativo de la maquinaria 
necesaria para poder realizar la actividad que se desempeña en la zona de taller. 
 
24. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se estima un plazo de ejecución de 12 meses. 
25. PLAZO DE GARANTÍA 
Se propone un plazo de garantía de las obras e instalaciones no inferior a un (1) año, sin 
perjuicio de las determinaciones previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
No obstante, si algún fabricante de producto, suministrador de equipo o maquinaria, etc., 
ofreciese plazos específicos individuales de garantía superiores, dichos plazos se considerarán 
vinculantes. 
26. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material del presente Proyecto asciende a la cifra de        
824.454,58 € (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
CON CINCUENTA Y OCHO EUROS). 
El presupuesto de ejecución, considerando porcentajes de gastos generales del 13 % y 
beneficio industrial del 6 % asciende a la cantidad de 938.064,43 € (NOVECIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES EUROS). 
El presupuesto total de contrata, incluido I.V.A. al 21 % asciende a la cantidad de    
1.135.057,96 € (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y SEIS EUROS). 
 




Iago Romero Sillero. 
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El presente Anejo, conjunta y complementariamente con el resto del proyecto se elabora con objeto 
de justificar técnicamente que la actividad que se prevé desarrollar en las instalaciones de “Metal 
Narón S.L.” se ajusta a los requerimientos que se fijan para su posible emplazamiento en el Polígono 
Industrial de “Río do Pozo” en Narón (A Coruña), siendo viable su ubicación. 
Asimismo, se justifica su adecuación a la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
2.- NORMAS DE REFERENCIA AMBIENTAL Y DE ACTIVIDAD. APLICACIÓN 
Resultan de aplicación las siguientes disposiciones ambientales y sobre actividades para justificación 
de la admisibilidad de la actividad a desarrollar por "Metal Narón S.L.” 
- Plan Parcial del Sector IV del Polígono Industrial “Río do Pozo” en Narón. En particular, la 
regulación de actividades que puede afectar al proyecto se contiene de forma específica en los 
siguientes artículos: 23, 27, 40 y 47 de las Ordenanzas Reguladoras. 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 
- Ley 7/1.997 de Galicia, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica. 
- Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 
- Ley 16/2.002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- Decreto 320/2.002, de 7 de noviembre, de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de 
Galicia, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 
- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados.. 
- Ley 34/2.007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 












3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La Sociedad “Metal Narón S.L.” se dedica principalmente a la realización de trabajos de mecanizado, 
corte, soldadura, reparación, mantenimiento industrial, etc., procesos necesarios para la fabricación 
de elementos mecánicos y estructurales mecánicos. 
Dichas actividades tienen como misión el desarrollo y fabricación de bienes de equipo y maquinaria 
industrial de diseño propio con destino a los más diversos sectores industriales (principalmente el 
Naval y la Construcción). 
Los procesos que se realizarán en las instalaciones son los siguientes: 
- Mecanizado por arranque de viruta en los diferentes procesos, torneado, taladrado, 
fresado y mandrilado. 
- Corte mecánico de materiales (sierra de cinta y alternativas). 
- Conformado mecánico, tanto en chapas como en perfiles. 
- Curvado de tubos. 
- Corte térmico por medio de láser. 
- Procesos de soldadura en todas sus especialidades. 
- Calderería metálica. 
- Fabricación de todo tipo de elaborados metálicos: escalas, estructuras, tuberías, etc. 
- Fabricación de maquinaria específica bajo pedido. 
- Reparación y mantenimiento industrial. 
 
Al mismo tiempo, en un edificio anexo a la nave se realizarán funciones comerciales, administrativas y 
de gerencia directamente asociadas a la actividad principal. 
4.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
4.1.- En función de la contaminación del suelo 
La actividad puede ser asimilada a las siguientes incluidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2.005, de 
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
CNAE-2009 Descripción 
28.1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
28.5 Tratamiento y revestimiento de metales 
 Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 
28.7 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 
29.1 Fabricación de máquinas, equipos y material mecánico 
29.5 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 
 
 







De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Real Decreto: “Los titulares de las actividades 
relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al órgano competente de la comunidad 
autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación 
para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo 
que se recoge en el anexo II”. 
4.2.- Según Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia. 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Decreto 133/2.008 las actividades de “Metal Narón 
S.L.” se recogen con el siguiente código: 
 
1.9. 
Metalurgia (código CNAE 27): fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo (código CNAE 28) 
   
             1.9.8. 
 
Otras instalaciones para la fabricación de productos metálicos 
cuando la superficie útil sea superior a 1.000 m2, o su potencia 
mecánica instalada sea superior a 250 kW 
 
Según lo establecido en dicho R.D., el procedimiento de evaluación de incidencia ambiental requiere 
la exposición de ciertos criterios de evaluación establecidos en el mismo. 
En particular, aquellos criterios que afectan a la actividad a la que se refiere el presente proyecto y que 
serán analizados a continuación. Son los siguientes: 
- Variables cuantitativas. 
- Localización con relación a áreas dotadas de equipamientos e infraestructuras adecuadas, 
tales como polígonos industriales. 
- Dotación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento. 
 
En resumen, la actividad industrial de “Metal Narón S.L.” puede considerarse como molesta por los 
ruidos o vibraciones que produzcan o por los polvos en suspensión o sustancias que eliminen según el 













5.- VARIABLES CUANTITATIVAS 
 
-Superficie: 
La superficie de la Parcela S-1 en la que se proyecta la nave e instalaciones de “Metal Narón S.L.” en el 
sector IV de “Río do Pozo” es de 5.063m2, correspondiéndose con una parcela aislada C-2, según la 
clasificación establecida en el P.P. del Polígono Industrial de “Río do Pozo”. 
La superficie en planta de la edificación es de 1.226m2. 
- Potencia Instalada: 
Por el número y tipo de maquinaria instalada en la nave, la potencia total contratada es inferior a 200 
kW. 
- Producción: 
Por el tipo de actividad industrial no procede fijar una producción en parámetros de t/año, m3/año o 
similar ya que una parte importa de la actividad está referida a trabajos de mantenimiento. 
6.- DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES 
6.1.- Residuos 
La actividad de mecanizado, elaborados metálicos y calderería general utilizada por “Metal Narón S.L.” 
junto con los procesos asociados (transportes y movimientos en el interior de las instalaciones, 
administración y proyectos, etc.) puede generar los siguientes residuos y emisiones: 
Mecanizado:  
Es un proceso mecánico en el que no se generan humos, gases ni sólidos en suspensión por el tipo de 
maquinaria empleada (de funcionamiento eléctrico) ni prácticamente ruidos fuera del alcance de cada 
máquina en operación. En ningún caso ruidos de impacto. 
Se puede indicar en este sentido que tanto los equipos y maquinaria actuales como los de posible 
incorporación en el futuro para la actividad de mecanizado están diseñados de modo que en su 
funcionamiento normal produzcan vibraciones de ningún tipo.  
Finalmente, los líquidos de refrigeración, etc. Empleados se recogen en cada máquina y se recirculan 
y regeneran, dadas sus características y costes, de modo que no se produce emisión al exterior de 
taladrinas del proceso de mecanizado. 
Calderería: 
En el proceso de la sección de calderería no se generan productos que se puedan identificar como 
R.T.P. 











Los residuos sólidos que se generan son resultado de sobrantes de chapas en forma de chatarra que 
se recogen y reciclan. 
No se producen residuos líquidos de ningún tipo. En particular, ni oleosos ni hidrocarburos. 
Elaborados metálicos: 
Se trata de procesos de fabricación con trabajo del metal, fundamentalmente acero, similar en cuanto 
a posibles molestias (ruidos) y producción de residuos a la actividad de calderería. 
Emisiones y vertidos de carácter general: 
El puente grúa no genera emisiones de humos por el tipo de motor de que dispone: eléctrico. 
Únicamente es causante de ruidos, absorbidos por el edificio. 
En la zona de oficinas, administración y vestuarios sólo se generan residuos sólidos y líquidos 
asimilables a R.S.U. en todas sus características y por tanto de vertido directo a las correspondientes 
redes municipales: los efluentes líquidos a la red de saneamiento separativo del polígono y sólidos a 
contenedores de residuos urbanos. 
Las cubiertas y bajantes, además de las zonas pavimentadas, sólo generan aguas limpias de vertido 
directo a la red de pluviales del polígono. 
Como únicos residuos de envío a las redes municipales se consideran pues: aguas fecales y R.S.U. 
En cuanto a los respectivos volúmenes generados, se considera que la plantilla total de “Metal Narón 
S.L.”  no supera las 16 personas. 
Se considera una tasa de producción de: 
- 1 kg/persona.día de R.S.U. 
- 40 l/persona.día de aguas sucias. 
 
Por lo tanto, los volúmenes de generación de residuos y efluentes son los siguientes: 
- Residuos urbanos y asimilables: la empresa genera una cantidad muy reducida de 
residuos asimilables a urbanos que se puede estimar, según los parámetros y 
valores generalmente aceptados en un 20% de la tasa generadora media por 
persona y día, de modo que 16 trabajadores producirán: 
 
  16 hab x 0,2 x 1kg/hab día= 3,2 kg/día = 800 kg/año 
 
Estos residuos se vierten, por su carácter, directamente en contenedores 
generales de residuos de la ciudad ya que no precisan un tratamiento 
individualizado por el productor según la clasificación de la Ley 10/2008, de 3 de 
noviembre, de Residuos de Galicia. 
 







- Residuos industriales inertes: dentro de este tipo de residuos se encuentran 
exclusivamente los que se pueden obtener tras procesos de limpieza (R.S.U.)  y los 
que resultan de la propia actividad. 
Dada la actividad de calderería, mecanizado, etc., los residuos de producción son 
chatarra metálica en su práctica totalidad y como tales tienen un valor comercial 
residual por lo que la empresa procederá a su recogida y venta para reciclado. 
Es muy difícil evaluar, por falta de precisión en su determinación ya que depende 
de la carga de trabajo de la empresa, tipos de trabajo a realizar, etc., el volumen 
generado de tales residuos que, como se ha indicado, en todo caso ni sobrecargan 
la recogida de residuos municipal, ni deben ser tratados en vertederos 
convencionales al ser reciclados. 
Se establece una producción anual de 15 t/año de las que un 90% son férricas y el 
10% de otros metales. 
- Residuos tóxicos y peligrosos, residuos de aceites usados y taladrinas:  
Se generan residuos de aceites hidráulicos y de engrase de cierta maquinaria de 
taller que deben considerarse incluidos dentro de la categoría de RTP. 
Se puede establecer de forma aproximada una generación comprendida entre 400 
y 600 litros/año. 
- Aguas residuales (fecales): las aguas residuales proceden únicamente de 
vestuarios, aseos y oficinas y tienen por tanto un carácter biodegradable con 
contaminación orgánica y asimilada. 
No se realiza ningún vertido de carácter industrial ni siquiera contaminación 
térmica dados los procesos. 
Para una tasa de generación del orden de 40 l/persona.día la producción será: 
16 hab x 40 l/hab.día= 640 l/día = 160 m3/año 
 
6.2.- Clasificación de los residuos según la orden MAM/204/2002 
En las actividades de “Calderería S.A.” se producen residuos que pueden clasificarse según la orden 
MAM/204/2002 dentro de las clases: 
 
12   Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
12 01  Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos 
12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos 
12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos 
 







12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos 
12 01 10* Aceites sintéticos de mecanizado 
12 01 13 Residuos de soldadura 
12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 
12 03 01* Líquidos acuosos de limpieza 
 
13   Residuos de aceites y combustibles líquidos 
13 01  Residuos de aceites hidráulicos 
13 01 11* Aceites hidráulicos sintéticos 
13 01 13* Otros aceites hidráulicos 
13 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 
 
15   Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría 
15 01  Envases 
15 01 01 Envases de papel y cartón 
15 01 02 Envases de plástico 
15 01 04 Envases metálicos 
15 02  Absorbentes ,materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
15 02 02* 
Absorbentes, materiales de filtración(incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 
15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02  
 
16   Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 
16 01 17 Metales férreos 
16 01 18 Metales no férreos 
16 01 19 Plástico 
16 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 







16 03  Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados 
 
20   
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las 
fracciones recogidas selectivamente 
20  01  Fracciones recogidas selectivamente 
20 01 01 Papel y cartón 
20 01 02 Vidrio 
20 01 10 Ropa 
20 01 11 Tejidos 
20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 
20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27 
20 01 39 Plásticos 
20 01 49 Metales 
 
En todo caso, los restos metálicos son tratados como chatarra y vendidos como subproductos para 
reciclaje por empresas especializadas. 
Todos los restantes residuos de tipo se tratarán como R.T.P. y serán retirados de las instalaciones por 
un gestor autorizado. 
6.3.- Otras emisiones 
 -Ruidos: por lo que se refiere a la generación, transmisión y amortiguación de ruidos debe 
realizarse un estudio acústico donde se justifica el cumplimiento de los requerimientos de aislamiento 
por la disposición de elementos y materiales constructivos, lo cual no está dentro del alcance de dicho 
proyecto académico. 
 -Polvo: la actividad de “Metal Narón S.L.” no genera polvo en cantidades ni concentraciones 
apreciables. 
 -Vibraciones: no existen equipos generadores de vibraciones apreciables. 
 -Humos y gases: sólo se pueden generar humos procedentes de los procesos de corte de 
metales y soldadura. Por el tipo de actividad los procesos de soldadura no son continuos y no precisan 











7.- Tratamiento y gestión de residuos y emisiones. medidas correctoras 
 Como resumen de los puntos anteriores se puede concluir el siguiente cuadro de producción 
de residuos con su carácter y modo de eliminación: 
 
CLASE VOL ESTIMADO PROD. DESTINO Y EVACUACIÓN 
R.S.U. y asimilables 3,2 kg/día=800 kg/año 
Vertido en contenedores urbanos del 
polígono, con selección de 




Chatarra y residuos 
metálicos (acero, aluminio, 
bronce, cobre, etc.) 
Indeterminado. Se estima una 
producción no superior a 15 t/año 
Retirada por empresa de reciclado de 
chatarra 
Aguas sucias de aseos 640l/día = 160 m3/año A red de saneamiento municipal separativo 
R.T.P. < 600 l/año Entrega y retirada por gestor autorizado para su tratamiento y almacenamiento 
Aguas pluviales Indeterminado  Red pluviales polígono 
Humos y gases Indeterminado Dilución en atmósfera 
 
En todo caso, se garantizará que los efluentes de pluviales, por ser procedentes de cubierta de chapa 
impermeable y de pavimento exterior son actividad, cumplirán las condiciones de vertido exigidas en 
la normativa general y ordenanzas locales en cuanto a parámetros organolépticos, físicos, químicos y 
biológicos. 
 
8.- Admisibilidad urbanística y de emplazamiento de localización 
A efectos de resolución sobre la actividad en cuanto a la evaluación de la incidencia ambiental de la 
misma es fundamental especificar su relación respecto de la sensibilidad ambiental del área geográfica 
de afección y en particular del entorno, según lo previsto Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
8.1.- Localización en un polígono industrial 
Como se ha indicado “Metal Narón S.L.” se ubicará en la parcela S-1 del Sector IV del Polígono Industrial 
de “Río do Pozo” en Narón. 
La localización de las industrias en los polígonos industriales es que éstos son áreas específicamente 
habilitadas para ello puesto que cuentan con los servicios urbanos adecuados y, en general, presentan 
buenas comunicaciones. 
 







Pero además es necesario tener en cuenta si el uso establecido para la parcela está permitido en le 
citado Polígono Industrial de “Río do Pozo”. 
El Plan Parcial del Sector IV del P.I. “Río do Pozo” en su Art. 23, define el uso industrial como aquel que 
“corresponde al suelo que tiene como finalidad la transformación de primeras materias, incluso 
envasado, transporte, distribución y comercialización, así como las funciones que complementan la 
actividad industrial propiamente dicha”. 
Por otra parte, el Art. 40 “Usos prohibidos” del citado P.P. del P.I. “Río do Pozo”, relativo a condiciones 
de uso de las parcelas establece que: “quedan excluidas las industrias definidas como potencialmente 
insalubres y peligrosas en el Decreto 30 de noviembre de 1.961 o legislación vigente”. 
Las instalaciones y actividad de “Metal Narón S.L.” pueden considerarse molestas, pero no insalubres 
ni peligrosas y que, por tanto, según el P.P. puede ser ubicada dentro del P.I. “Río do Pozo”. 
8.2.- Dotación de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento 
Como ya se ha indicado en la Memoria, la parcela cuenta actualmente con los siguientes servicios 
urbanos: 
- Acceso rodado pavimentado. 
- Acceso peatonal por aceras diferenciadas. 
- Aparcamiento público viario. 
- Abastecimiento de agua. 
- Saneamiento (red separativa). 
- Electricidad. 
- Alumbrado público viario. 
Por lo tanto, se comprueba que la parcela está dotada de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento 
adecuadas para la actividad a desarrollar. 
9.- Resumen y admisibilidad de la actividad 
En resumen, debido a que la evacuación de los R.T.P. y los residuos generados por la actividad es 
realizada por un gestor autorizado y que las emisiones y vertidos de residuos son admisibles, se puede 
decir, que la actividad de “Metal Narón S.L.” se adecua a las exigencias del P.I. de “Río do Pozo”. 
En todo caso, se deja constancia que, por ser una actividad potencialmente contaminante del suelo, 
como se demostró en el apartado 4.1 del presente anejo, el titular estará obligado a la remisión al 
órgano competente de la Xunta de Galicia de los informes preliminar y de situación de suelo recogidos 
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1.  OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es describir, calcular y justificar los distintos elementos de la estructura y 
cimentaciones de los edificios a construir (oficinas y taller). 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• CTE. Documentos básicos: DB SE (Seguridad Estructural). Bases de cálculo y DB SE-AE (Acciones 
en la Edificación. 
• EAE. Instrucción del Acero Estructural. 
• EHE. Instrucción del Hormigón Estructural. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Se proyectan dos edificios, uno para actividades administrativas, directivas y técnicas y otro donde se 
realizan trabajos de calderería, mecanizado y otras actividades especificadas en el anejo nº 1.  
Ambas edificaciones se calculan con estructura metálica, con la particularidad de que el taller está 
provisto de un puente grúa de 10t.  
La estructura de la nave está formada por pórticos metálicos a dos aguas, con una luz de 27m entre 
los ejes de los pilares. En total se proyectan 7 vanos con una distancia entre pórticos de 6m entre los 
ejes de los pilares. Las uniones son rígidas, tanto entre los perfiles que conforman la estructura como 
en las uniones a la cimentación. 
Los pilares tienen una altura de 8m, y el punto más alto del pórtico está a 10,7m. 
Todos los pórticos están formados por perfiles idénticos, salvo los testeros, que son de menor 
dimensión y cuentan con pilares intermedios. 
Los pilares de los pórticos intermedios están formados por perfiles HEB 360, los de los extremos de los 
pórticos testeros están formados por perfiles HEB 260 y los pilares intermedios de los testeros son 
perfiles HEB 240. La unión a la cimentación se realiza mediante una placa base de chapa metálica de 
35mm de espesor sobre la cual se suelda el pilar y dos rigidizadores. Para ver un mayor detalle de las 
uniones de los mismo con las cimentaciones, consultar el documento Planos. 
A 6 metros de altura se suelda una ménsula de 0.7m al pilar. Sobre dicha ménsula se dispone de una 
viga carril formada por un perfil HEB 300, sobre la cual circula el puente grúa con capacidad de carga 
de 10t. A la altura de la ménsula y del dintel cuenta con rigidizadores para evitar deformaciones locales 
en dichas uniones. 
Los dinteles están formados por vigas IPE 400 acarteladas en sus extremos. Las cartelas de unión con 
el pilar están compuestas por un perfil IPE 400 cortado en diagonal, estas se disponen en la unión entre 
el pilar y el dintel, y en la cumbrera. 
Para soportar los esfuerzos en la dirección perpendicular al plano del pórtico, causados por la acción 
del viento y del frenado del puente grúa, se proyectan tirantes de acero dispuestos en cruz de San 
Andrés entre los testeros y el siguiente vano. A fin de conseguir un funcionamiento correcto de las 
mismas se sueldan dos perfiles IPE 220 formando un bastidor. 
 







Entre el resto de pórticos se suelda en la parte superior de el pilar un perfil IPE 220 a fin de evitar 
desplazamientos los mismos en el plano perpendicular al pórtico. 
Como cerramiento se proyecta panel prefabricado de hormigón hasta una altura de 4m, a partir de la 
cual se emplea panel sándwich formado por chapa de acero prelacada con aislamiento a base de 
espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m3. 
En cubierta se colocan correas de chapa metálica conformadas en frío de tipo ZF-200x3.0, atornilladas 
a la estructura mediante angulares metálicos, y con una separación entre ellas de 1.68 m. 
En los laterales se emplean correas a base de perfiles de chapa metálica conformados en frío ZF-
200x2.5, atornilladas a la estructura mediante ejiones. 
El cerramiento de panel de hormigón se apoya en la cimentación, y se fija a la estructura metálica 
mediante grapas. 
La estructura de las oficinas se proyecta con pórticos metálicos con un pilar intermedio, con una luz de 
5,15m entre los ejes de los pilares.  
Los pilares extremos de los pórticos testeros están formados por perfiles HEB 220, los pilares 
intermedios son perfiles HEB 200. Su disposición es a contraviento, de manera que su eje fuerte es 
perpendicular a las vigas IPE 330 del pórtico.  
Los pilares extremos de los pórticos centrales están formados por perfiles HEB 240, los pilares son 
perfiles HEB 160. Su disposición es a contraviento, de manera que su eje fuerte es paralelo a las vigas 
IPE 330 del pórtico.  
Las correas son perfiles IPE 330, soldadas al alma de los dinteles, a fin de formar un entramado capaz 
de soportar las cargas infligidas por el forjado de placa colaborante de hormigón. 
La cimentación es superficial, a base de zapatas aisladas de hormigón armado HA-25P unidas 
perimetralmente con vigas de atado. 
4. MATERIALES 
Los materiales a emplear serán: 
• Hormigón HA-25 P de resistencia a compresión a 28 días de fck=25 N/mm2, armado con acero 
B 500 S de limite elástico fyk=500 N/mm2. 
Acero: 
• Laminados: S275 J, de limite elástico fy = 275 N/mm2. 















5. ACCIONES CONSIDERADAS 
Los valores de acciones adoptadas para el cálculo en el presente proyecto son las de peso propio y las 
cargas y sobrecargas consideradas en el DB-SE-AE de “Seguridad Estructural y Acciones de la 
Edificación”, aprobado por el R.D. 717/2009 de 24 de abril. 
Las acciones consideradas son las siguientes: 
• Permanentes: peso propio de la estructura + cubierta 
• Variables: nieve + viento + puente grúa 
• Accidentales: incendio. 
 
6.  CÁLCULO 
Los cálculos se realizan mediante el empleo de las herramientas Generador de pórticos y CYPE 3D 
2018, del programa CYPE INGENIEROS. 
En el primer módulo se establecen las cargas afectadas a un pórtico tipo de la estructura y se 
dimensiona a partir de ellas, tanto pilares como dinteles y correas. 
Todos los resultados obtenidos se exportan al siguiente módulo, considerando un 
comportamiento elástico y lineal de los materiales. La estructura se define a partir de barras, se 
toman como elementos lineales. 
Las cargas aplicadas en las barras se pueden establecer en cualquier dirección y se admite 
cualquier tipología. En cuanto a los nudos, se pueden colocar cargas puntuales también en 
cualquier dirección. 
Se admiten uniones empotradas, articuladas y empotradas elásticamente y se puede realizar 
cualquier tipo de apoyo, incluyendo la definición de apoyos elásticos en cualquier dirección y las 
zapatas de hormigón armado. También es posible emplear emplazamientos impuestos por cada 
hipótesis de carga. 
 
6.1 Acciones y cargas 
Para el cálculo de la estructura es necesario definir las características geométricas del pórtico, la 
situación geográfica de la edificación, la separación entre pórticos, las sobrecargas y la normativa 
de aplicación. 
De esta manera se generan las acciones que, junto a las cargas impuestas en el puente grúa 
conforman las hipótesis de combinación a las que se somete la estructura.  
Las cargas producidas por el puente grúa se obtienen del catálogo del fabricante. 
 
6.2 Hipótesis de cálculo 
Se plantean unas hipótesis de cálculo que se respaldan en lo proyectado en el documento planos. 
Dichas hipótesis son junto a sus respectivas soluciones constructivas se reflejan en la siguiente 
tabla: 
HIPÓTESIS PLANTEADA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
Pandeo 0 en correas Las correas se atornillan al panel en el centro y 
en los extremos del vano 
Pandeo lateral 0 en correas de cubierta Se atornillan tirantillas en el centro de cada 
vano 
Pandeo lateral 0 en correas del cerramiento 
lateral 
Se sujetan a los paneles 
Pandeo lateral 0 en dinteles Se instalan tornapuntas cada 2 correas de 
cubierta 
 







Las cargas aplicadas a las barras trasmitidas por el puente grúa son proporcionadas por un catálogo 
de un fabricante conocido. 
Para el cálculo de las cimentaciones se supone una capacidad portante 0,28 Mpa del terreno, debido 
a que se carece de un estudio geotécnico previo, el cual está fuera del alcance de este proyecto 
académico. Asimismo, dicho valor se asume similar al de proyectos constructivos en emplazamientos 
del mismo sector del polígono. 
7. LISTADOS 
En las siguientes páginas se adjuntan los listados donde se muestran con detalle los cálculos realizados 
y lo resultados obtenidos. 
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1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No 
concomitante con el resto de acciones variables 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 






1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 




Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 




Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
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Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
  
Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
 
  




Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 






Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  
Listados   










Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 






Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 





  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
Q 1 Puente grúa lat. izquierdo 
Q 2 Puente grúa lat. derecho 
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(0°) H3 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
V(0°) H4 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
V(90°) H2 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(180°) H3 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
V(180°) H4 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
V(270°) H2 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
N(EI) Nieve (estado inicial) 
N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 
N(R) 2 Nieve (redistribución) 2  
  
Listados   







  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 1.000                                   
2 1.600                                   
3 1.000     1.600                             
4 1.600     1.600                             
5 1.000       1.600                           
6 1.600       1.600                           
7 1.000         1.600                         
8 1.600         1.600                         
9 1.000           1.600                       
10 1.600           1.600                       
11 1.000             1.600                     
12 1.600             1.600                     
13 1.000               1.600                   
14 1.600               1.600                   
15 1.000                 1.600                 
16 1.600                 1.600                 
17 1.000                   1.600               
18 1.600                   1.600               
19 1.000                     1.600             
20 1.600                     1.600             
21 1.000                       1.600           
22 1.600                       1.600           
23 1.000                         1.600         
24 1.600                         1.600         
25 1.000                           1.600       
26 1.600                           1.600       
27 1.000                             1.600     
28 1.600                             1.600     
29 1.000     0.960                       1.600     
30 1.600     0.960                       1.600     
31 1.000       0.960                     1.600     
32 1.600       0.960                     1.600     
33 1.000         0.960                   1.600     
34 1.600         0.960                   1.600     
35 1.000           0.960                 1.600     
36 1.600           0.960                 1.600     
37 1.000             0.960               1.600     
38 1.600             0.960               1.600     
39 1.000               0.960             1.600     
40 1.600               0.960             1.600     
41 1.000                 0.960           1.600     
42 1.600                 0.960           1.600     
43 1.000                   0.960         1.600     
44 1.600                   0.960         1.600     
45 1.000                     0.960       1.600     
46 1.600                     0.960       1.600     
47 1.000                       0.960     1.600     
48 1.600                       0.960     1.600     
49 1.000                         0.960   1.600     
50 1.600                         0.960   1.600     
51 1.000                           0.960 1.600     
52 1.600                           0.960 1.600     
53 1.000     1.600                       0.800     
54 1.600     1.600                       0.800     
55 1.000       1.600                     0.800     
56 1.600       1.600                     0.800     
57 1.000         1.600                   0.800     
58 1.600         1.600                   0.800     
59 1.000           1.600                 0.800     
60 1.600           1.600                 0.800     
61 1.000             1.600               0.800     
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
62 1.600             1.600               0.800     
63 1.000               1.600             0.800     
64 1.600               1.600             0.800     
65 1.000                 1.600           0.800     
66 1.600                 1.600           0.800     
67 1.000                   1.600         0.800     
68 1.600                   1.600         0.800     
69 1.000                     1.600       0.800     
70 1.600                     1.600       0.800     
71 1.000                       1.600     0.800     
72 1.600                       1.600     0.800     
73 1.000                         1.600   0.800     
74 1.600                         1.600   0.800     
75 1.000                           1.600 0.800     
76 1.600                           1.600 0.800     
77 1.000                               1.600   
78 1.600                               1.600   
79 1.000     0.960                         1.600   
80 1.600     0.960                         1.600   
81 1.000       0.960                       1.600   
82 1.600       0.960                       1.600   
83 1.000         0.960                     1.600   
84 1.600         0.960                     1.600   
85 1.000           0.960                   1.600   
86 1.600           0.960                   1.600   
87 1.000             0.960                 1.600   
88 1.600             0.960                 1.600   
89 1.000               0.960               1.600   
90 1.600               0.960               1.600   
91 1.000                 0.960             1.600   
92 1.600                 0.960             1.600   
93 1.000                   0.960           1.600   
94 1.600                   0.960           1.600   
95 1.000                     0.960         1.600   
96 1.600                     0.960         1.600   
97 1.000                       0.960       1.600   
98 1.600                       0.960       1.600   
99 1.000                         0.960     1.600   
100 1.600                         0.960     1.600   
101 1.000                           0.960   1.600   
102 1.600                           0.960   1.600   
103 1.000     1.600                         0.800   
104 1.600     1.600                         0.800   
105 1.000       1.600                       0.800   
106 1.600       1.600                       0.800   
107 1.000         1.600                     0.800   
108 1.600         1.600                     0.800   
109 1.000           1.600                   0.800   
110 1.600           1.600                   0.800   
111 1.000             1.600                 0.800   
112 1.600             1.600                 0.800   
113 1.000               1.600               0.800   
114 1.600               1.600               0.800   
115 1.000                 1.600             0.800   
116 1.600                 1.600             0.800   
117 1.000                   1.600           0.800   
118 1.600                   1.600           0.800   
119 1.000                     1.600         0.800   
120 1.600                     1.600         0.800   
121 1.000                       1.600       0.800   
122 1.600                       1.600       0.800   
123 1.000                         1.600     0.800   
124 1.600                         1.600     0.800   
125 1.000                           1.600   0.800   
126 1.600                           1.600   0.800   
127 1.000                                 1.600 
128 1.600                                 1.600 
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
129 1.000     0.960                           1.600 
130 1.600     0.960                           1.600 
131 1.000       0.960                         1.600 
132 1.600       0.960                         1.600 
133 1.000         0.960                       1.600 
134 1.600         0.960                       1.600 
135 1.000           0.960                     1.600 
136 1.600           0.960                     1.600 
137 1.000             0.960                   1.600 
138 1.600             0.960                   1.600 
139 1.000               0.960                 1.600 
140 1.600               0.960                 1.600 
141 1.000                 0.960               1.600 
142 1.600                 0.960               1.600 
143 1.000                   0.960             1.600 
144 1.600                   0.960             1.600 
145 1.000                     0.960           1.600 
146 1.600                     0.960           1.600 
147 1.000                       0.960         1.600 
148 1.600                       0.960         1.600 
149 1.000                         0.960       1.600 
150 1.600                         0.960       1.600 
151 1.000                           0.960     1.600 
152 1.600                           0.960     1.600 
153 1.000     1.600                           0.800 
154 1.600     1.600                           0.800 
155 1.000       1.600                         0.800 
156 1.600       1.600                         0.800 
157 1.000         1.600                       0.800 
158 1.600         1.600                       0.800 
159 1.000           1.600                     0.800 
160 1.600           1.600                     0.800 
161 1.000             1.600                   0.800 
162 1.600             1.600                   0.800 
163 1.000               1.600                 0.800 
164 1.600               1.600                 0.800 
165 1.000                 1.600               0.800 
166 1.600                 1.600               0.800 
167 1.000                   1.600             0.800 
168 1.600                   1.600             0.800 
169 1.000                     1.600           0.800 
170 1.600                     1.600           0.800 
171 1.000                       1.600         0.800 
172 1.600                       1.600         0.800 
173 1.000                         1.600       0.800 
174 1.600                         1.600       0.800 
175 1.000                           1.600     0.800 
176 1.600                           1.600     0.800 
177 1.000 1.600                                 
178 1.600 1.600                                 
179 1.000   1.600                               
180 1.600   1.600                                
  
  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 0.800                                   
2 1.350                                   
3 0.800     1.500                             
4 1.350     1.500                             
5 0.800       1.500                           
6 1.350       1.500                           
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
7 0.800         1.500                         
8 1.350         1.500                         
9 0.800           1.500                       
10 1.350           1.500                       
11 0.800             1.500                     
12 1.350             1.500                     
13 0.800               1.500                   
14 1.350               1.500                   
15 0.800                 1.500                 
16 1.350                 1.500                 
17 0.800                   1.500               
18 1.350                   1.500               
19 0.800                     1.500             
20 1.350                     1.500             
21 0.800                       1.500           
22 1.350                       1.500           
23 0.800                         1.500         
24 1.350                         1.500         
25 0.800                           1.500       
26 1.350                           1.500       
27 0.800                             1.500     
28 1.350                             1.500     
29 0.800     0.900                       1.500     
30 1.350     0.900                       1.500     
31 0.800       0.900                     1.500     
32 1.350       0.900                     1.500     
33 0.800         0.900                   1.500     
34 1.350         0.900                   1.500     
35 0.800           0.900                 1.500     
36 1.350           0.900                 1.500     
37 0.800             0.900               1.500     
38 1.350             0.900               1.500     
39 0.800               0.900             1.500     
40 1.350               0.900             1.500     
41 0.800                 0.900           1.500     
42 1.350                 0.900           1.500     
43 0.800                   0.900         1.500     
44 1.350                   0.900         1.500     
45 0.800                     0.900       1.500     
46 1.350                     0.900       1.500     
47 0.800                       0.900     1.500     
48 1.350                       0.900     1.500     
49 0.800                         0.900   1.500     
50 1.350                         0.900   1.500     
51 0.800                           0.900 1.500     
52 1.350                           0.900 1.500     
53 0.800     1.500                       0.750     
54 1.350     1.500                       0.750     
55 0.800       1.500                     0.750     
56 1.350       1.500                     0.750     
57 0.800         1.500                   0.750     
58 1.350         1.500                   0.750     
59 0.800           1.500                 0.750     
60 1.350           1.500                 0.750     
61 0.800             1.500               0.750     
62 1.350             1.500               0.750     
63 0.800               1.500             0.750     
64 1.350               1.500             0.750     
65 0.800                 1.500           0.750     
66 1.350                 1.500           0.750     
67 0.800                   1.500         0.750     
68 1.350                   1.500         0.750     
69 0.800                     1.500       0.750     
70 1.350                     1.500       0.750     
71 0.800                       1.500     0.750     
72 1.350                       1.500     0.750     
73 0.800                         1.500   0.750     
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
74 1.350                         1.500   0.750     
75 0.800                           1.500 0.750     
76 1.350                           1.500 0.750     
77 0.800                               1.500   
78 1.350                               1.500   
79 0.800     0.900                         1.500   
80 1.350     0.900                         1.500   
81 0.800       0.900                       1.500   
82 1.350       0.900                       1.500   
83 0.800         0.900                     1.500   
84 1.350         0.900                     1.500   
85 0.800           0.900                   1.500   
86 1.350           0.900                   1.500   
87 0.800             0.900                 1.500   
88 1.350             0.900                 1.500   
89 0.800               0.900               1.500   
90 1.350               0.900               1.500   
91 0.800                 0.900             1.500   
92 1.350                 0.900             1.500   
93 0.800                   0.900           1.500   
94 1.350                   0.900           1.500   
95 0.800                     0.900         1.500   
96 1.350                     0.900         1.500   
97 0.800                       0.900       1.500   
98 1.350                       0.900       1.500   
99 0.800                         0.900     1.500   
100 1.350                         0.900     1.500   
101 0.800                           0.900   1.500   
102 1.350                           0.900   1.500   
103 0.800     1.500                         0.750   
104 1.350     1.500                         0.750   
105 0.800       1.500                       0.750   
106 1.350       1.500                       0.750   
107 0.800         1.500                     0.750   
108 1.350         1.500                     0.750   
109 0.800           1.500                   0.750   
110 1.350           1.500                   0.750   
111 0.800             1.500                 0.750   
112 1.350             1.500                 0.750   
113 0.800               1.500               0.750   
114 1.350               1.500               0.750   
115 0.800                 1.500             0.750   
116 1.350                 1.500             0.750   
117 0.800                   1.500           0.750   
118 1.350                   1.500           0.750   
119 0.800                     1.500         0.750   
120 1.350                     1.500         0.750   
121 0.800                       1.500       0.750   
122 1.350                       1.500       0.750   
123 0.800                         1.500     0.750   
124 1.350                         1.500     0.750   
125 0.800                           1.500   0.750   
126 1.350                           1.500   0.750   
127 0.800                                 1.500 
128 1.350                                 1.500 
129 0.800     0.900                           1.500 
130 1.350     0.900                           1.500 
131 0.800       0.900                         1.500 
132 1.350       0.900                         1.500 
133 0.800         0.900                       1.500 
134 1.350         0.900                       1.500 
135 0.800           0.900                     1.500 
136 1.350           0.900                     1.500 
137 0.800             0.900                   1.500 
138 1.350             0.900                   1.500 
139 0.800               0.900                 1.500 
140 1.350               0.900                 1.500 
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
141 0.800                 0.900               1.500 
142 1.350                 0.900               1.500 
143 0.800                   0.900             1.500 
144 1.350                   0.900             1.500 
145 0.800                     0.900           1.500 
146 1.350                     0.900           1.500 
147 0.800                       0.900         1.500 
148 1.350                       0.900         1.500 
149 0.800                         0.900       1.500 
150 1.350                         0.900       1.500 
151 0.800                           0.900     1.500 
152 1.350                           0.900     1.500 
153 0.800     1.500                           0.750 
154 1.350     1.500                           0.750 
155 0.800       1.500                         0.750 
156 1.350       1.500                         0.750 
157 0.800         1.500                       0.750 
158 1.350         1.500                       0.750 
159 0.800           1.500                     0.750 
160 1.350           1.500                     0.750 
161 0.800             1.500                   0.750 
162 1.350             1.500                   0.750 
163 0.800               1.500                 0.750 
164 1.350               1.500                 0.750 
165 0.800                 1.500               0.750 
166 1.350                 1.500               0.750 
167 0.800                   1.500             0.750 
168 1.350                   1.500             0.750 
169 0.800                     1.500           0.750 
170 1.350                     1.500           0.750 
171 0.800                       1.500         0.750 
172 1.350                       1.500         0.750 
173 0.800                         1.500       0.750 
174 1.350                         1.500       0.750 
175 0.800                           1.500     0.750 
176 1.350                           1.500     0.750 
177 0.800 1.500                                 
178 1.350 1.500                                 
179 0.800   1.500                               
180 1.350   1.500                                
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 1.000                                   
2 1.000     0.500                             
3 1.000       0.500                           
4 1.000         0.500                         
5 1.000           0.500                       
6 1.000             0.500                     
7 1.000               0.500                   
8 1.000                 0.500                 
9 1.000                   0.500               
10 1.000                     0.500             
11 1.000                       0.500           
12 1.000                         0.500         
13 1.000                           0.500       
14 1.000                             0.200     
15 1.000                               0.200   
16 1.000                                 0.200  
  
  
Listados   






  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 1.000                                   
2 1.000     1.000                             
3 1.000       1.000                           
4 1.000         1.000                         
5 1.000           1.000                       
6 1.000             1.000                     
7 1.000               1.000                   
8 1.000                 1.000                 
9 1.000                   1.000               
10 1.000                     1.000             
11 1.000                       1.000           
12 1.000                         1.000         
13 1.000                           1.000       
14 1.000                             1.000     
15 1.000     1.000                       1.000     
16 1.000       1.000                     1.000     
17 1.000         1.000                   1.000     
18 1.000           1.000                 1.000     
19 1.000             1.000               1.000     
20 1.000               1.000             1.000     
21 1.000                 1.000           1.000     
22 1.000                   1.000         1.000     
23 1.000                     1.000       1.000     
24 1.000                       1.000     1.000     
25 1.000                         1.000   1.000     
26 1.000                           1.000 1.000     
27 1.000                               1.000   
28 1.000     1.000                         1.000   
29 1.000       1.000                       1.000   
30 1.000         1.000                     1.000   
31 1.000           1.000                   1.000   
32 1.000             1.000                 1.000   
33 1.000               1.000               1.000   
34 1.000                 1.000             1.000   
35 1.000                   1.000           1.000   
36 1.000                     1.000         1.000   
37 1.000                       1.000       1.000   
38 1.000                         1.000     1.000   
39 1.000                           1.000   1.000   
40 1.000                                 1.000 
41 1.000     1.000                           1.000 
42 1.000       1.000                         1.000 
43 1.000         1.000                       1.000 
44 1.000           1.000                     1.000 
45 1.000             1.000                   1.000 
46 1.000               1.000                 1.000 
47 1.000                 1.000               1.000 
48 1.000                   1.000             1.000 
49 1.000                     1.000           1.000 
50 1.000                       1.000         1.000 
51 1.000                         1.000       1.000 
52 1.000                           1.000     1.000 
53 1.000 1.000                                 
54 1.000   1.000                               
55 1.000 1.000   1.000                             
56 1.000   1.000 1.000                             
57 1.000 1.000     1.000                           
58 1.000   1.000   1.000                           
59 1.000 1.000       1.000                         
60 1.000   1.000     1.000                         
61 1.000 1.000         1.000                       
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
62 1.000   1.000       1.000                       
63 1.000 1.000           1.000                     
64 1.000   1.000         1.000                     
65 1.000 1.000             1.000                   
66 1.000   1.000           1.000                   
67 1.000 1.000               1.000                 
68 1.000   1.000             1.000                 
69 1.000 1.000                 1.000               
70 1.000   1.000               1.000               
71 1.000 1.000                   1.000             
72 1.000   1.000                 1.000             
73 1.000 1.000                     1.000           
74 1.000   1.000                   1.000           
75 1.000 1.000                       1.000         
76 1.000   1.000                     1.000         
77 1.000 1.000                         1.000       
78 1.000   1.000                       1.000       
79 1.000 1.000                           1.000     
80 1.000   1.000                         1.000     
81 1.000 1.000   1.000                       1.000     
82 1.000   1.000 1.000                       1.000     
83 1.000 1.000     1.000                     1.000     
84 1.000   1.000   1.000                     1.000     
85 1.000 1.000       1.000                   1.000     
86 1.000   1.000     1.000                   1.000     
87 1.000 1.000         1.000                 1.000     
88 1.000   1.000       1.000                 1.000     
89 1.000 1.000           1.000               1.000     
90 1.000   1.000         1.000               1.000     
91 1.000 1.000             1.000             1.000     
92 1.000   1.000           1.000             1.000     
93 1.000 1.000               1.000           1.000     
94 1.000   1.000             1.000           1.000     
95 1.000 1.000                 1.000         1.000     
96 1.000   1.000               1.000         1.000     
97 1.000 1.000                   1.000       1.000     
98 1.000   1.000                 1.000       1.000     
99 1.000 1.000                     1.000     1.000     
100 1.000   1.000                   1.000     1.000     
101 1.000 1.000                       1.000   1.000     
102 1.000   1.000                     1.000   1.000     
103 1.000 1.000                         1.000 1.000     
104 1.000   1.000                       1.000 1.000     
105 1.000 1.000                             1.000   
106 1.000   1.000                           1.000   
107 1.000 1.000   1.000                         1.000   
108 1.000   1.000 1.000                         1.000   
109 1.000 1.000     1.000                       1.000   
110 1.000   1.000   1.000                       1.000   
111 1.000 1.000       1.000                     1.000   
112 1.000   1.000     1.000                     1.000   
113 1.000 1.000         1.000                   1.000   
114 1.000   1.000       1.000                   1.000   
115 1.000 1.000           1.000                 1.000   
116 1.000   1.000         1.000                 1.000   
117 1.000 1.000             1.000               1.000   
118 1.000   1.000           1.000               1.000   
119 1.000 1.000               1.000             1.000   
120 1.000   1.000             1.000             1.000   
121 1.000 1.000                 1.000           1.000   
122 1.000   1.000               1.000           1.000   
123 1.000 1.000                   1.000         1.000   
124 1.000   1.000                 1.000         1.000   
125 1.000 1.000                     1.000       1.000   
126 1.000   1.000                   1.000       1.000   
127 1.000 1.000                       1.000     1.000   
128 1.000   1.000                     1.000     1.000   
  
Listados   






Comb. PP Q 1 Q 2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(0°) H3 V(0°) H4 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(180°) H3 V(180°) H4 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
129 1.000 1.000                         1.000   1.000   
130 1.000   1.000                       1.000   1.000   
131 1.000 1.000                               1.000 
132 1.000   1.000                             1.000 
133 1.000 1.000   1.000                           1.000 
134 1.000   1.000 1.000                           1.000 
135 1.000 1.000     1.000                         1.000 
136 1.000   1.000   1.000                         1.000 
137 1.000 1.000       1.000                       1.000 
138 1.000   1.000     1.000                       1.000 
139 1.000 1.000         1.000                     1.000 
140 1.000   1.000       1.000                     1.000 
141 1.000 1.000           1.000                   1.000 
142 1.000   1.000         1.000                   1.000 
143 1.000 1.000             1.000                 1.000 
144 1.000   1.000           1.000                 1.000 
145 1.000 1.000               1.000               1.000 
146 1.000   1.000             1.000               1.000 
147 1.000 1.000                 1.000             1.000 
148 1.000   1.000               1.000             1.000 
149 1.000 1.000                   1.000           1.000 
150 1.000   1.000                 1.000           1.000 
151 1.000 1.000                     1.000         1.000 
152 1.000   1.000                   1.000         1.000 
153 1.000 1.000                       1.000       1.000 
154 1.000   1.000                     1.000       1.000 
155 1.000 1.000                         1.000     1.000 
156 1.000   1.000                       1.000     1.000  
  
 
1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 60 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
Calor específico: 0.00 J/(kg·K) 
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de 
comprobación de resistencia. 
  
  
Listados   











∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N6 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 6.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N8 6.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 6.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N10 6.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N11 12.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 12.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N13 12.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 12.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N15 12.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N16 18.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 18.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N18 18.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 18.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N20 18.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N21 24.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 24.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N23 24.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 24.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N25 24.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N26 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 30.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N28 30.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
  
Listados   








Coordenadas Vinculación exterior 






∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N29 30.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N30 30.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N31 36.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 36.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N33 36.000 27.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 36.000 27.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N35 36.000 13.500 10.700 - - - - - - Empotrado 
N36 0.000 13.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 36.000 13.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N38 0.000 6.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 0.000 6.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N40 36.000 6.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N41 36.000 6.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N42 0.000 20.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N43 0.000 20.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N44 36.000 20.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N45 36.000 20.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N46 30.000 6.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N47 30.000 20.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N48 6.000 6.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N49 6.000 20.500 9.300 - - - - - - Empotrado 
N50 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N51 6.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N52 36.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N53 30.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N54 0.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N55 30.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N56 36.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N57 6.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N58 24.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N59 18.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N60 12.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N61 24.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N62 18.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N63 12.000 27.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N64 36.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N65 36.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N66 36.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
  
Listados   








Coordenadas Vinculación exterior 






∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N67 30.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N68 30.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N69 30.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
N70 24.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N71 24.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N72 24.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
N73 18.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N74 18.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N75 18.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
N76 12.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N77 12.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N78 12.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
N79 6.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N80 6.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N81 6.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
N82 0.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N83 0.000 0.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N84 0.000 0.700 6.000 - - - - - - Empotrado 
N85 36.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N86 36.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N87 36.000 26.300 6.000 - - - - - - Empotrado 
N88 30.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N89 30.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N90 30.000 26.300 6.000 - - - - - - Empotrado 
N91 24.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N92 24.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N93 24.000 26.300 6.000 - - - - - - Empotrado 
N94 18.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N95 18.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N96 18.000 26.300 6.000 - - - - - - Empotrado 
N97 12.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N98 12.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N99 12.000 26.300 6.000 - - - - - - Empotrado 
N100 6.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N101 6.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
N102 6.000 26.300 6.000 - - - - - - Empotrado 
N103 0.000 27.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N104 0.000 26.500 6.000 - - - - - - Empotrado 
  
Listados   








Coordenadas Vinculación exterior 






∆x ∆y ∆z θx θy θz 
















(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 























S275 N6/N51 N6/N7 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N51/N79 N6/N7 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N79/N7 N6/N7 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N8/N57 N8/N9 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N57/N100 N8/N9 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N100/N9 N8/N9 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N7/N48 N7/N10 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 6.445 - 0.25 1.00 - - 
    N48/N10 N7/N10 
IPE 400 
(IPE) 
- 7.139 - 0.24 1.00 - - 
    N9/N49 N9/N10 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 6.445 - 0.25 1.00 - - 
    N49/N10 N9/N10 
IPE 400 
(IPE) 
- 7.139 - 0.24 1.00 - - 
    N11/N60 N11/N12 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N60/N76 N11/N12 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N76/N12 N11/N12 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
  
Listados   























    N13/N63 N13/N14 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N63/N97 N13/N14 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N97/N14 N13/N14 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N12/N15 N12/N15 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 13.583 - 0.12 1.00 - - 
    N14/N15 N14/N15 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 13.583 - 0.12 1.00 - - 
    N16/N59 N16/N17 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N59/N73 N16/N17 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N73/N17 N16/N17 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N18/N62 N18/N19 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N62/N94 N18/N19 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N94/N19 N18/N19 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N17/N20 N17/N20 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 13.583 - 0.12 1.00 - - 
    N19/N20 N19/N20 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 13.583 - 0.12 1.00 - - 
    N21/N58 N21/N22 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N58/N70 N21/N22 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N70/N22 N21/N22 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N23/N61 N23/N24 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N61/N91 N23/N24 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N91/N24 N23/N24 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N22/N25 N22/N25 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 13.583 - 0.12 1.00 - - 
    N24/N25 N24/N25 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 13.583 - 0.12 1.00 - - 
    N26/N53 N26/N27 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N53/N67 N26/N27 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N67/N27 N26/N27 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N28/N55 N28/N29 
HE 360 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N55/N88 N28/N29 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N88/N29 N28/N29 
HE 360 B 
(HEB) 
- 1.424 0.576 1.00 1.00 - - 
    N27/N46 N27/N30 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 6.445 - 0.25 1.00 - - 
  
Listados   























    N46/N30 N27/N30 
IPE 400 
(IPE) 
- 7.139 - 0.24 1.00 - - 
    N29/N47 N29/N30 
IPE 400 
(IPE) 
0.184 6.445 - 0.25 1.00 - - 
    N47/N30 N29/N30 
IPE 400 
(IPE) 
- 7.139 - 0.24 1.00 - - 
    N31/N52 N31/N32 
HE 260 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N52/N64 N31/N32 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N64/N32 N31/N32 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.842 0.158 1.00 1.00 - - 
    N33/N56 N33/N34 
HE 260 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N56/N85 N33/N34 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N85/N34 N33/N34 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.842 0.158 1.00 1.00 - - 
    N1/N50 N1/N2 
HE 260 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N50/N82 N1/N2 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N82/N2 N1/N2 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.842 0.158 1.00 1.00 - - 
    N3/N54 N3/N4 
HE 260 B 
(HEB) 
- 4.000 - 0.00 0.00 - - 
    N54/N103 N3/N4 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.670 0.330 0.50 0.70 - - 
    N103/N4 N3/N4 
HE 260 B 
(HEB) 
- 1.842 0.158 1.00 1.00 - - 
    N2/N7 N2/N7 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N7/N12 N7/N12 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N12/N17 N12/N17 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N17/N22 N17/N22 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N22/N27 N22/N27 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N27/N32 N27/N32 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N29/N34 N29/N34 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N24/N29 N24/N29 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N19/N24 N19/N24 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N14/N19 N14/N19 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N9/N14 N9/N14 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N4/N9 N4/N9 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N30/N35 N30/N35 
IPE 220 
(IPE) 
- 5.880 0.120 0.00 1.00 - - 
  
Listados   























    N5/N10 N5/N10 
IPE 220 
(IPE) 
0.120 5.880 - 0.00 1.00 - - 
    N37/N35 N37/N35 
HE 240 B 
(HEB) 
- 10.700 - 0.00 0.96 - - 
    N36/N5 N36/N5 
HE 240 B 
(HEB) 
- 10.700 - 0.00 0.72 - - 
    N40/N41 N40/N41 
HE 240 B 
(HEB) 
- 9.116 0.184 0.00 0.97 - - 
    N38/N39 N38/N39 
HE 240 B 
(HEB) 
- 9.116 0.184 0.00 0.73 - - 
    N44/N45 N44/N45 
HE 240 B 
(HEB) 
- 9.116 0.184 0.00 0.97 - - 
    N42/N43 N42/N43 
HE 240 B 
(HEB) 
- 9.116 0.184 0.00 0.73 - - 
    N46/N41 N46/N41 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N47/N45 N47/N45 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N39/N48 N39/N48 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N43/N49 N43/N49 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N50/N51 N50/N51 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N53/N52 N53/N52 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N55/N56 N55/N56 
IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N55/N34 N55/N34 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N53/N32 N53/N32 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N52/N27 N52/N27 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N56/N29 N56/N29 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N54/N57 N54/N57 IPE 220 
(IPE) 
- 6.000 - 0.00 1.00 - - 
    N57/N4 N57/N4 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N54/N9 N54/N9 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N50/N7 N50/N7 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N51/N2 N51/N2 R 22 (R) - 7.211 - 0.00 0.00 - - 
    N32/N41 N32/N35 
IPE 360 
(IPE) 
0.133 6.496 - 0.25 1.00 - - 
    N41/N35 N32/N35 
IPE 360 
(IPE) 
- 7.016 0.123 0.24 1.00 - - 
    N46/N35 N46/N35 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N32/N46 N32/N46 R 24 (R) 0.179 8.762 - 0.00 0.00 - - 
    N27/N41 N27/N41 R 24 (R) - 8.941 - 0.00 0.00 - - 
    N41/N30 N41/N30 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N34/N45 N34/N35 
IPE 360 
(IPE) 
0.133 6.496 - 0.25 1.00 - - 
    N45/N35 N34/N35 
IPE 360 
(IPE) 
- 7.016 0.123 0.24 1.00 - - 
    N47/N35 N47/N35 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N34/N47 N34/N47 R 24 (R) 0.179 8.762 - 0.00 0.00 - - 
    N29/N45 N29/N45 R 24 (R) - 8.941 - 0.00 0.00 - - 
    N45/N30 N45/N30 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
  
Listados   























    N2/N39 N2/N5 
IPE 360 
(IPE) 
0.133 6.496 - 0.25 1.00 - - 
    N39/N5 N2/N5 
IPE 360 
(IPE) 
- 7.016 0.123 0.24 1.00 - - 
    N4/N43 N4/N5 
IPE 360 
(IPE) 
0.133 6.496 - 0.25 1.00 - - 
    N43/N5 N4/N5 
IPE 360 
(IPE) 
- 7.016 0.123 0.24 1.00 - - 
    N2/N48 N2/N48 R 24 (R) 0.179 8.762 - 0.00 0.00 - - 
    N48/N5 N48/N5 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N49/N5 N49/N5 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N4/N49 N4/N49 R 24 (R) 0.179 8.762 - 0.00 0.00 - - 
    N9/N43 N9/N43 R 24 (R) - 8.941 - 0.00 0.00 - - 
    N43/N10 N43/N10 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N39/N10 N39/N10 R 16 (R) - 9.325 - 0.00 0.00 - - 
    N7/N39 N7/N39 R 24 (R) - 8.941 - 0.00 0.00 - - 
    N64/N65 N64/N66 
IPE 330 
(IPE) 
0.130 0.370 - 1.00 2.00 - - 
    N65/N66 N64/N66 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N67/N68 N67/N69 
IPE 330 
(IPE) 
0.180 0.320 - 1.00 2.00 - - 
    N68/N69 N67/N69 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N70/N71 N70/N72 
IPE 330 
(IPE) 
0.180 0.320 - 1.00 2.00 - - 
    N71/N72 N70/N72 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N73/N74 N73/N75 
IPE 330 
(IPE) 
0.180 0.320 - 1.00 2.00 - - 
    N74/N75 N73/N75 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N76/N77 N76/N78 
IPE 330 
(IPE) 
0.180 0.320 - 1.00 2.00 - - 
    N77/N78 N76/N78 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N79/N80 N79/N81 
IPE 330 
(IPE) 
0.180 0.320 - 1.00 2.00 - - 
    N80/N81 N79/N81 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N82/N83 N82/N84 
IPE 330 
(IPE) 
0.130 0.370 - 1.00 2.00 - - 
    N83/N84 N82/N84 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N87/N86 N87/N85 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N86/N85 N87/N85 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.370 0.130 1.00 2.00 - - 
    N90/N89 N90/N88 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N89/N88 N90/N88 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.320 0.180 1.00 2.00 - - 
    N93/N92 N93/N91 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N92/N91 N93/N91 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.320 0.180 1.00 2.00 - - 
  
Listados   























    N96/N95 N96/N94 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N95/N94 N96/N94 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.320 0.180 1.00 2.00 - - 
    N99/N98 N99/N97 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N98/N97 N99/N97 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.320 0.180 1.00 2.00 - - 
    N102/N101 N102/N100 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N101/N100 N102/N100 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.320 0.180 1.00 2.00 - - 
    N105/N104 N105/N103 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.200 - 1.00 2.00 - - 
    N104/N103 N105/N103 
IPE 330 
(IPE) 
- 0.370 0.130 1.00 2.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27 y 
N28/N29 
2 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, N27/N30 
y N29/N30 
3 N31/N32, N33/N34, N1/N2 y N3/N4 
4 N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N27/N32, N29/N34, N24/N29, N19/N24, 
N14/N19, N9/N14, N4/N9, N30/N35, N5/N10, N46/N41, N47/N45, N39/N48, N43/N49, 
N50/N51, N53/N52, N55/N56 y N54/N57 
5 N37/N35, N36/N5, N40/N41, N38/N39, N44/N45 y N42/N43 
6 N55/N34, N53/N32, N52/N27, N56/N29, N57/N4, N54/N9, N50/N7 y N51/N2 
7 N32/N35, N34/N35, N2/N5 y N4/N5 
8 N46/N35, N41/N30, N47/N35, N45/N30, N48/N5, N49/N5, N43/N10 y N39/N10 
9 N32/N46, N27/N41, N34/N47, N29/N45, N2/N48, N4/N49, N9/N43 y N7/N39 
10 N64/N66, N67/N69, N70/N72, N73/N75, N76/N78, N79/N81, N82/N84, N87/N85, 
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2 IPE 400, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 3.00 m. Cartela final inferior: 1.80 
m. 
84.50 36.45 28.87 
23130.0
0 1318.00 51.10 
    
3 
HE 260 B, (HEB) 
118.4





    4 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07 
    
5 
HE 240 B, (HEB) 
106.0





    6 R 22, (R) 3.80 3.42 3.42 1.15 1.15 2.30 
    
7 
IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 
16270.0
0 1043.00 37.30 
    8 R 16, (R) 2.01 1.81 1.81 0.32 0.32 0.64 
    9 R 24, (R) 4.52 4.07 4.07 1.63 1.63 3.26 
    
10 
IPE 330, (IPE) 62.60 27.60 20.72 
11770.0
0 788.00 28.20 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 








(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N6/N7 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N8/N9 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N7/N10 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N9/N10 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N11/N12 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N13/N14 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N12/N15 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N14/N15 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N16/N17 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N18/N19 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N17/N20 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N19/N20 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N21/N22 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N23/N24 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N22/N25 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N24/N25 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N26/N27 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N28/N29 HE 360 B (HEB) 8.000 0.144 1134.17 
    N27/N30 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
    N29/N30 IPE 400 (IPE) 13.767 0.194 1065.19 
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(kg) Tipo Designación 
    N31/N32 HE 260 B (HEB) 8.000 0.095 743.55 
    N33/N34 HE 260 B (HEB) 8.000 0.095 743.55 
    N1/N2 HE 260 B (HEB) 8.000 0.095 743.55 
    N3/N4 HE 260 B (HEB) 8.000 0.095 743.55 
    N2/N7 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N7/N12 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N12/N17 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N17/N22 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N22/N27 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N27/N32 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N29/N34 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N24/N29 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N19/N24 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N14/N19 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N9/N14 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N4/N9 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N30/N35 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N5/N10 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N37/N35 HE 240 B (HEB) 10.700 0.113 890.35 
    N36/N5 HE 240 B (HEB) 10.700 0.113 890.35 
    N40/N41 HE 240 B (HEB) 9.300 0.099 773.85 
    N38/N39 HE 240 B (HEB) 9.300 0.099 773.85 
    N44/N45 HE 240 B (HEB) 9.300 0.099 773.85 
    N42/N43 HE 240 B (HEB) 9.300 0.099 773.85 
    N46/N41 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N47/N45 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N39/N48 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N43/N49 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N50/N51 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N53/N52 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N55/N56 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N55/N34 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N53/N32 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N52/N27 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N56/N29 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N54/N57 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
    N57/N4 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N54/N9 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N50/N7 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
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(kg) Tipo Designación 
    N51/N2 R 22 (R) 7.211 0.003 21.52 
    N32/N35 IPE 360 (IPE) 13.767 0.100 785.70 
    N46/N35 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N32/N46 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N27/N41 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N41/N30 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N34/N35 IPE 360 (IPE) 13.767 0.100 785.70 
    N47/N35 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N34/N47 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N29/N45 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N45/N30 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N2/N5 IPE 360 (IPE) 13.767 0.100 785.70 
    N4/N5 IPE 360 (IPE) 13.767 0.100 785.70 
    N2/N48 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N48/N5 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N49/N5 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N4/N49 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N9/N43 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N43/N10 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N39/N10 R 16 (R) 9.325 0.002 14.72 
    N7/N39 R 24 (R) 8.941 0.004 31.75 
    N64/N66 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N67/N69 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N70/N72 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N73/N75 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N76/N78 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N79/N81 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N82/N84 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N87/N85 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N90/N88 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N93/N91 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N96/N94 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N99/N97 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N102/N100 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
    N105/N103 IPE 330 (IPE) 0.700 0.004 34.40 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
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2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 





















HE 360 B 80.000     1.445     11341.68     
  HE 260 B 32.000     0.379     2974.21     
  HE 240 B 58.600     0.621     4876.11     
      170.600     2.445     19191.99   
  
IPE 
IPE 400, Simple con cartelas 137.674     1.940     10651.90     
  IPE 220 132.000     0.441     3460.91     
  IPE 360 55.069     0.400     3142.78     
  IPE 330 9.800     0.061     481.58     
      334.543     2.842     17737.17   
  
R 
R 22 57.689     0.022     172.15     
  R 16 74.602     0.015     117.75     
  R 24 71.527     0.032     254.01     
      203.818     0.069     543.90   
Acero 
laminado         708.961     5.356     37473.07  
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 







HE 360 B 1.895 80.000 151.600 
HE 260 B 1.540 32.000 49.280 
HE 240 B 1.420 58.600 83.212 
IPE 
IPE 400, Simple con cartelas 1.765 137.674 242.963 
IPE 220 0.868 132.000 114.602 
IPE 360 1.384 55.069 76.216 
IPE 330 1.285 9.800 12.593 
R 
R 22 0.069 57.689 3.987 
R 16 0.050 74.602 3.750 
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X Y Z 
N65 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N65 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N66 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N66 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N68 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N68 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N69 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N69 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N71 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N71 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N72 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N72 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N74 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N74 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N75 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N75 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N77 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N77 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N78 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N78 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N80 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N80 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N81 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N81 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N83 Q 1 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N83 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N84 Q 2 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N84 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N86 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N86 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N87 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N87 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N89 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N89 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N90 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N90 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N92 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N92 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
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X Y Z 
N93 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N93 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N95 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N95 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N96 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N96 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N98 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N98 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N99 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N99 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N101 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N101 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N102 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 
N102 Q 2 18.30 0.000 1.000 0.000 
N104 Q 1 52.00 0.000 0.000 -1.000 
N104 Q 1 18.30 0.000 1.000 0.000 
N105 Q 2 183.00 0.000 0.000 -1.000 






−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las 
caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del 




−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial 
de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
−  Cargas puntuales: kN 
−  Momentos puntuales: kN·m. 
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−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N6/N51 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N51 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(90°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(90°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(90°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(90°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N51 V(270°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(270°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N51 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N79 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N79 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(90°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(90°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(90°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(90°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N51/N79 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(270°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N79 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N79 V(270°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N7 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N7 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(90°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(90°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(90°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(90°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(270°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N7 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N7 V(270°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N57 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(90°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(90°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(90°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(90°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N8/N57 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N57 V(270°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(270°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N57 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N100 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N100 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(90°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(90°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(90°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(90°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(270°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N100 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N100 V(270°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N9 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N9 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(90°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N100/N9 V(90°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(90°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(90°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(270°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N9 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N9 V(270°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N48 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N48 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N48 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N48 V(0°) H1 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(0°) H1 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(0°) H1 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H2 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(0°) H2 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(0°) H2 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(0°) H3 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H3 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H3 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H4 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H4 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(0°) H4 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H1 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H1 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(90°) H2 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(90°) H2 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(180°) H1 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(180°) H2 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N7/N48 V(180°) H3 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(180°) H4 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N7/N48 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N48 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N48 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N48 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N10 Peso propio Faja 0.651 - 0.000 5.339 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N10 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 5.339 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N10 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N10 V(0°) H1 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(0°) H2 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(0°) H3 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(0°) H4 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(90°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(90°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H1 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H1 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(180°) H2 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H2 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H3 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H3 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(180°) H4 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(180°) H4 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N10 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N10 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N10 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N10 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N9/N49 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N49 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N49 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N49 V(0°) H1 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(0°) H2 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(0°) H3 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(0°) H4 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H1 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H1 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(90°) H2 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(90°) H2 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H1 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H1 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H1 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H2 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H2 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H2 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(180°) H3 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H3 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H3 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H4 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H4 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(180°) H4 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N9/N49 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N9/N49 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N49 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N49 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N10 Peso propio Faja 0.651 - 0.000 5.339 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N10 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 5.339 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N10 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N10 V(0°) H1 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N49/N10 V(0°) H1 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(0°) H2 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(0°) H2 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(0°) H3 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(0°) H3 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(0°) H4 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(0°) H4 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(180°) H1 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(180°) H2 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(180°) H3 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(180°) H4 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N10 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N10 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N10 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N10 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N60 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N60 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(90°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(90°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N11/N60 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(270°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(270°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(270°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N60 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N76 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N76 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(90°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(90°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(270°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(270°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N76 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N76 V(270°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N12 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N12 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(90°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N76/N12 V(90°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(270°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(270°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N76/N12 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N76/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N63 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(90°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(90°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N63 V(270°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(270°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(270°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(270°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N63 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N97 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N97 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N63/N97 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(90°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(90°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(270°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(270°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(270°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N97 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N97 V(270°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N14 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N14 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(90°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(90°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(270°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(270°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N14 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N14 V(270°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N12/N15 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 11.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 11.967 13.767 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N12/N15 V(0°) H1 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(0°) H1 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(0°) H2 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(0°) H2 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(0°) H3 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(0°) H3 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(0°) H4 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(0°) H4 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.147 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.127 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(90°) H2 Uniforme 2.147 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(90°) H2 Uniforme 1.127 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H1 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H1 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(180°) H2 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H2 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H3 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H3 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H4 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H4 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N12/N15 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N12/N15 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 11.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 11.967 13.767 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 V(0°) H1 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(0°) H1 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(0°) H2 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(0°) H2 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(0°) H3 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(0°) H3 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N14/N15 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(0°) H4 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(0°) H4 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.147 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.127 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(90°) H2 Uniforme 2.147 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(90°) H2 Uniforme 1.127 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(180°) H1 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(180°) H1 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(180°) H2 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(180°) H2 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(180°) H3 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(180°) H3 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(180°) H4 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(180°) H4 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N14/N15 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N14/N15 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N59 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N59 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(90°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(90°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(90°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N16/N59 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N59 V(270°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(270°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(270°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N59 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N73 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N73 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(90°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(90°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(90°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(270°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(270°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N59/N73 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N73 V(270°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N17 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N17 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(90°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N73/N17 V(90°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(90°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(270°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(270°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N17 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N17 V(270°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N62 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(90°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(90°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(90°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(90°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N62 V(270°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(270°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(270°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(270°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N62 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N94 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N94 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N62/N94 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(90°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(90°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(90°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(270°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(270°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N94 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N94 V(270°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N19 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(90°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(90°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(90°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N94/N19 V(270°) H1 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(270°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N19 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N19 V(270°) H2 Uniforme 4.182 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N20 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 11.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 11.967 13.767 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 V(0°) H1 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H1 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H2 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H2 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H3 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H3 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H4 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H4 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H1 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H1 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(180°) H2 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H2 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H3 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H3 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H4 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H4 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 11.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 11.967 13.767 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 V(0°) H1 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N19/N20 V(0°) H1 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(0°) H2 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H2 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H3 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H3 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(0°) H4 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H4 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H1 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H1 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H2 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H2 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H3 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H3 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H4 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H4 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(270°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N58 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N58 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(90°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(90°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(90°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N21/N58 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N58 V(270°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(270°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N58 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N70 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N70 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(90°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(90°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(90°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(270°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N58/N70 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N58/N70 V(270°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N22 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N22 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(90°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N70/N22 V(90°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(90°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(270°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N70/N22 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N70/N22 V(270°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N61 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(90°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(90°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(90°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N61 V(270°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(270°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N61 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N91 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N91 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N61/N91 V(90°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(90°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(90°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(90°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(270°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N91 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N61/N91 V(270°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N24 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(90°) H1 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(90°) H2 Uniforme 2.421 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(90°) H2 Uniforme 0.741 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(270°) H1 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N24 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N91/N24 V(270°) H2 Uniforme 4.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N22/N25 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 11.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 11.967 13.767 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N22/N25 V(0°) H1 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(0°) H1 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(0°) H2 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(0°) H2 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(0°) H3 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(0°) H3 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(0°) H4 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(0°) H4 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H1 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H1 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H2 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H2 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(180°) H3 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H3 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 V(180°) H4 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(180°) H4 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.147 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.127 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(270°) H2 Uniforme 2.147 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.127 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N22/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N22/N25 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 11.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 11.967 13.767 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 V(0°) H1 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(0°) H1 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(0°) H2 Faja 2.733 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(0°) H2 Faja 3.214 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(0°) H3 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(0°) H3 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N24/N25 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(0°) H4 Faja 1.277 - 0.000 11.585 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(0°) H4 Faja 1.277 - 11.585 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(180°) H1 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(180°) H1 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(180°) H2 Faja 2.369 - 2.183 13.767 Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(180°) H2 Faja 5.467 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(180°) H3 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(180°) H3 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(180°) H4 Faja 0.728 - 2.183 13.767 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(180°) H4 Faja 0.728 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.147 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.127 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(270°) H2 Uniforme 2.147 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.127 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N24/N25 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N53 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N53 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(90°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(90°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N53 V(270°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N26/N53 V(270°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(270°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(270°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N53 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N67 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N67 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(90°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(90°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(270°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(270°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(270°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N53/N67 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N53/N67 V(270°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N27 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N27 V(0°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(0°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(0°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(0°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(90°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(90°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(180°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(180°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N67/N27 V(180°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(180°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(270°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(270°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(270°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N67/N27 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N27 V(270°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N55 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(90°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(90°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N55 V(270°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(270°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(270°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(270°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N55 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N88 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N88 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(90°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(90°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N55/N88 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(270°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(270°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(270°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N88 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N55/N88 V(270°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N29 Peso propio Uniforme 1.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N29 V(0°) H1 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(0°) H2 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(0°) H3 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(0°) H4 Uniforme 1.956 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(90°) H1 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(90°) H2 Uniforme 2.885 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(180°) H1 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(180°) H2 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(180°) H3 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(180°) H4 Uniforme 4.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(270°) H1 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(270°) H2 Uniforme 3.441 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N29 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N29 V(270°) H2 Uniforme 1.761 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N46 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N46 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N46 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N46 V(0°) H1 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(0°) H1 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(0°) H1 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H2 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N27/N46 V(0°) H2 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(0°) H2 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(0°) H3 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H3 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H3 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H4 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H4 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(0°) H4 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(180°) H1 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(180°) H2 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(180°) H3 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(180°) H4 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H1 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H1 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N46 V(270°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H2 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 V(270°) H2 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N46 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N46 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N46 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N30 Peso propio Faja 0.651 - 0.000 5.339 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N30 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 5.339 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N30 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N30 V(0°) H1 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(0°) H2 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(0°) H3 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(0°) H4 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N46/N30 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(180°) H1 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H1 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(180°) H2 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H2 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H3 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H3 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(180°) H4 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(180°) H4 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N46/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N46/N30 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N30 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N30 N(R) 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N47 Peso propio Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N47 Peso propio Faja 0.651 - 3.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N47 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N47 V(0°) H1 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(0°) H2 Uniforme 2.733 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(0°) H3 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(0°) H4 Uniforme 1.277 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H1 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H1 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H1 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(180°) H2 Faja 2.369 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H2 Faja 3.294 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H2 Faja 2.741 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(180°) H3 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(180°) H3 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N29/N47 V(180°) H3 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(180°) H4 Faja 0.439 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(180°) H4 Faja 0.728 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(180°) H4 Faja 0.289 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H1 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H1 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N47 V(270°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H2 Faja 0.518 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N47 V(270°) H2 Faja 0.477 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N47 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N47 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N47 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N30 Peso propio Faja 0.651 - 0.000 5.339 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N30 Peso propio Trapezoidal 0.838 1.085 5.339 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N30 Peso propio Uniforme 1.439 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N30 V(0°) H1 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H1 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H2 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(0°) H2 Faja 2.733 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H2 Faja 3.214 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H3 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H3 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H4 Uniforme 3.996 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(0°) H4 Faja 1.277 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(0°) H4 Faja 1.277 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(90°) H1 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(90°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(90°) H2 Uniforme 3.097 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(180°) H2 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(180°) H2 Uniforme 2.369 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(180°) H3 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(180°) H4 Uniforme 3.999 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(180°) H4 Uniforme 0.728 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.679 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(270°) H1 Uniforme 3.354 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N47/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(270°) H2 Uniforme 1.186 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N47/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(270°) H2 Uniforme 3.354 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N47/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.477 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N47/N30 N(EI) Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N30 N(R) 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N30 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N52 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N52 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N52 V(0°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(0°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(0°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(0°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(0°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N52 V(90°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N52 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(180°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N31/N52 V(180°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N52 V(180°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N31/N52 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N52 V(270°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N31/N52 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N52 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N64 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N64 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N64 V(0°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(0°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(0°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(0°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(0°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(0°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N52/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(90°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(90°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(90°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N52/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(180°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(180°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N64 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N64 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N52/N64 V(270°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(270°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(270°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N52/N64 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(270°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N52/N64 V(270°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(270°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N52/N64 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N52/N64 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N64/N32 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N32 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N32 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N32 V(0°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(0°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(0°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(0°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(0°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N64/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(90°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(90°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(180°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(180°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N32 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N64/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(270°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(270°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N64/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(270°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N64/N32 V(270°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(270°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N32 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N32 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N56 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N56 V(0°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(0°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N33/N56 V(0°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(0°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(90°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N56 V(90°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(90°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N56 V(180°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N56 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N56 V(180°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N56 V(180°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N56 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 V(270°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N56 V(270°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N56 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N85 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N56/N85 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N85 V(0°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(0°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(0°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(0°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N56/N85 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N56/N85 V(90°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(90°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(90°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(90°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N56/N85 V(180°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N56/N85 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N56/N85 V(180°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N56/N85 V(180°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N56/N85 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N56/N85 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N56/N85 V(270°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N56/N85 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N56/N85 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N85/N34 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N34 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N34 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(0°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(0°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N85/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N85/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(90°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(90°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N85/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N85/N34 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N85/N34 V(180°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N85/N34 V(180°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N85/N34 V(180°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N85/N34 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N85/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N34 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N34 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N50 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N50 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N50 V(0°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N50 V(90°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N50 V(90°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N1/N50 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N1/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(180°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N50 V(180°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N50 V(270°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N50 V(270°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N50 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N82 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N82 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N82 V(0°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(0°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(90°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N50/N82 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(90°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N50/N82 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(180°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(180°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(180°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N82 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N82 V(270°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(270°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N82 V(270°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N50/N82 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N50/N82 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N82/N2 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N2 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N2 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N82/N2 V(0°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(0°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(90°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(90°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N82/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(180°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(180°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N82/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N82/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(270°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N82/N2 V(270°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N2 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N2 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N54 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N3/N54 V(0°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(0°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(0°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N54 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N54 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(90°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N54 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(180°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 V(180°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(180°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(180°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N54 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N3/N54 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N54 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N103 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N103 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N103 V(0°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(0°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(0°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(0°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(90°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(90°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(90°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N54/N103 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N54/N103 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(90°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(90°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(90°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N54/N103 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N54/N103 V(180°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(180°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N54/N103 V(180°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N54/N103 V(180°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(180°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(180°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N54/N103 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N54/N103 V(270°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(270°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(270°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N54/N103 V(270°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N54/N103 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N54/N103 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N4 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N4 Peso propio Uniforme 0.670 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N4 Peso propio Uniforme 0.618 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N4 V(0°) H1 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H2 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H2 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H3 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.978 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H4 Uniforme 2.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.048 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(0°) H4 Uniforme 1.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(90°) H1 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(90°) H1 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N103/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N103/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(90°) H2 Uniforme 3.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.190 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(90°) H2 Uniforme 2.207 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N103/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N103/N4 V(180°) H1 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H1 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(180°) H2 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H2 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(180°) H2 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N4 V(180°) H3 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H3 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(180°) H3 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H4 Uniforme 3.312 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H4 Uniforme 2.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(180°) H4 Uniforme 0.292 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(180°) H4 Uniforme 2.166 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.451 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N103/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.977 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N103/N4 V(270°) H2 Uniforme 1.442 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N103/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.642 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N7 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N17 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N22 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N27 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N29 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N19 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N14 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N35 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N10 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N35 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N35 Peso propio Faja 1.443 - 0.000 9.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N35 Peso propio Triangular Izq. 1.443 - 9.300 10.700 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N35 V(0°) H1 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H2 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N37/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H2 Faja 4.662 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 4.662 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H3 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H4 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H4 Faja 4.662 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 4.662 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(90°) H1 Faja 2.104 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.104 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(90°) H1 Faja 3.125 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 3.125 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N35 V(90°) H2 Faja 2.104 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 2.104 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(90°) H2 Faja 1.383 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 1.383 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H1 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H2 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H2 Faja 4.666 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 4.666 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H3 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H4 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H4 Faja 4.666 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 4.666 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(270°) H1 Faja 4.754 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 4.754 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N35 V(270°) H1 Faja 3.125 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 3.125 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N35 V(270°) H2 Faja 4.754 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 4.754 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N35 V(270°) H2 Faja 1.383 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 1.383 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N5 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Peso propio Faja 1.443 - 0.000 9.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Peso propio Triangular Izq. 1.443 - 9.300 10.700 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 V(0°) H1 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N36/N5 V(0°) H2 Faja 4.662 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 4.662 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H3 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Faja 4.662 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 4.662 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(90°) H1 Faja 4.754 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 4.754 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H1 Faja 3.125 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 3.125 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H2 Faja 4.754 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 4.754 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H2 Faja 1.383 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 1.383 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H1 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Faja 4.666 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 4.666 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H3 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H4 Faja 5.384 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 5.384 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H4 Faja 4.666 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 4.666 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Faja 2.104 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.104 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Faja 3.125 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 3.125 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N5 V(270°) H2 Faja 2.104 - 0.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 2.104 - 9.300 10.700 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H2 Faja 1.383 - 0.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 1.383 - 9.300 10.700 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N41 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N41 Peso propio Faja 1.391 - 0.000 8.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N41 Peso propio Trapezoidal 1.391 0.721 8.000 9.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H1 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H2 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H3 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(0°) H4 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(90°) H1 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N40/N41 V(90°) H1 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(90°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N41 V(90°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N41 V(90°) H2 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(90°) H2 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(90°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(90°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H1 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H2 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N40/N41 V(180°) H3 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H3 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(180°) H4 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(270°) H1 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N41 V(270°) H1 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N41 V(270°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N41 V(270°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N41 V(270°) H2 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N41 V(270°) H2 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N41 V(270°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N41 V(270°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N38/N39 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 Peso propio Faja 1.391 - 0.000 8.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 Peso propio Trapezoidal 1.391 0.721 8.000 9.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H1 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N38/N39 V(0°) H1 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H2 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H3 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(0°) H4 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(90°) H1 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N38/N39 V(90°) H1 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N38/N39 V(90°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N38/N39 V(90°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N38/N39 V(90°) H2 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N38/N39 V(90°) H2 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N38/N39 V(90°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(90°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H1 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H2 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H3 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(180°) H4 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(270°) H1 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(270°) H1 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(270°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N38/N39 V(270°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N38/N39 V(270°) H2 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(270°) H2 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 V(270°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N39 V(270°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 Peso propio Faja 1.391 - 0.000 8.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 Peso propio Trapezoidal 1.391 0.721 8.000 9.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H2 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N44/N45 V(0°) H4 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(90°) H1 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(90°) H1 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(90°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(90°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(90°) H2 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(90°) H2 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(90°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(90°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H1 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H2 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H3 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(180°) H4 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(270°) H1 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N45 V(270°) H1 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N45 V(270°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(270°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N45 V(270°) H2 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N45 V(270°) H2 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N45 V(270°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N45 V(270°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N43 Peso propio Faja 1.391 - 0.000 8.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N43 Peso propio Trapezoidal 1.391 0.721 8.000 9.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H1 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H2 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H3 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.337 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.332 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.320 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.297 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.264 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.226 - 8.856 8.958 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 3.146 - 8.958 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Trapezoidal 3.038 2.692 9.120 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 1.160 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 1.081 - 8.000 8.134 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 0.858 - 8.134 8.381 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 0.573 - 8.381 8.627 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 0.299 - 8.627 8.874 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 0.060 - 8.874 9.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Faja 4.496 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(0°) H4 Trapezoidal 4.496 2.331 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(90°) H1 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N43 V(90°) H1 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N43 V(90°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(90°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N42/N43 V(90°) H2 Faja 4.584 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N43 V(90°) H2 Trapezoidal 4.584 2.377 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N43 V(90°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(90°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H1 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H2 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H3 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 1.626 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 1.476 - 8.000 8.118 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 1.030 - 8.118 8.364 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 0.483 - 8.364 8.610 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 0.077 - 8.610 8.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 4.108 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 4.082 - 8.000 8.212 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 4.007 - 8.212 8.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 3.870 - 8.460 8.709 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 3.667 - 8.709 8.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Trapezoidal 3.546 2.692 8.856 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Faja 4.499 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(180°) H4 Trapezoidal 4.499 2.333 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(270°) H1 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(270°) H1 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(270°) H1 Faja 3.014 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(270°) H1 Trapezoidal 3.014 1.563 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N43 V(270°) H2 Faja 2.029 - 0.000 8.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(270°) H2 Trapezoidal 2.029 1.052 8.000 9.300 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N43 V(270°) H2 Faja 1.334 - 0.000 8.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N43 V(270°) H2 Trapezoidal 1.334 0.692 8.000 9.300 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N41 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N45 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N48 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N49 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N51 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N52 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N56 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N57 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N41 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N41 Peso propio Triangular Izq. 0.131 - 0.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N41 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(0°) H1 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H1 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H1 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N32/N41 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H2 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H3 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(0°) H4 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(0°) H4 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(90°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N41 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(90°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H1 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H1 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H1 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H1 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H1 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(180°) H2 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(180°) H2 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N32/N41 V(180°) H2 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H2 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H2 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H3 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(180°) H3 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H3 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H3 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H3 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N41 V(180°) H4 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N41 V(270°) H1 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(270°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N41 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(270°) H1 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(270°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(270°) H2 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N41 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N41 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N41 V(270°) H2 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N41 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N41 N(R) 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N41 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N35 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N35 Peso propio Triangular Izq. 0.141 - 0.000 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N35 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N41/N35 V(0°) H3 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N35 V(0°) H4 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H1 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H1 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(180°) H2 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H2 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H3 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H3 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H4 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N35 V(180°) H4 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(270°) H1 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N35 V(270°) H2 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(270°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N41/N35 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N41/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N35 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N35 N(R) 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N35 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N45 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N45 Peso propio Triangular Izq. 0.131 - 0.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N34/N45 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N45 V(0°) H1 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H1 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H1 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H1 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H1 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H2 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(0°) H2 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H2 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H2 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H2 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H3 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H3 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H3 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H3 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H3 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(0°) H4 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H4 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H4 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N45 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(0°) H4 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(0°) H4 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(90°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(90°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N45 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(180°) H1 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H2 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H3 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(180°) H4 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N34/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(270°) H1 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(270°) H1 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N45 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N34/N45 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N34/N45 V(270°) H2 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(270°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N45 V(270°) H2 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N45 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N45 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N45 N(R) 2 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N35 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N35 Peso propio Triangular Izq. 0.141 - 0.000 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N35 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N35 V(0°) H1 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H1 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(0°) H2 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(0°) H2 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H3 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H3 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(0°) H4 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(0°) H4 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(180°) H1 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(180°) H2 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(180°) H3 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N45/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N35 V(180°) H4 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(270°) H1 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N35 V(270°) H2 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(270°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N45/N35 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N45/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N35 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N35 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N35 N(R) 2 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N39 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N39 Peso propio Triangular Izq. 0.131 - 0.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N39 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(0°) H1 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H1 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H1 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H2 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H3 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H3 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H3 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(0°) H4 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(0°) H4 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N39 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N39 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H1 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H1 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N39 V(90°) H2 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H2 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H1 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H1 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H1 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H1 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H1 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(180°) H2 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(180°) H2 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H2 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H2 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H2 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N2/N39 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H3 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(180°) H3 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H3 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H3 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H3 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(180°) H4 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N39 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(270°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(270°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N39 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N39 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N39 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N39 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N39 N(R) 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N39 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N5 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.141 - 0.000 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N5 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(0°) H2 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(0°) H3 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(0°) H4 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(90°) H1 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N39/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N39/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N5 V(90°) H2 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N39/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(180°) H1 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H1 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H2 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(180°) H2 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(180°) H3 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H3 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(180°) H4 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(180°) H4 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(270°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N5 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N39/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N39/N5 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N5 N(R) 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N5 N(R) 2 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N43 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N43 Peso propio Triangular Izq. 0.131 - 0.000 6.629 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N43 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N43 V(0°) H1 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H1 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(0°) H1 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H1 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H1 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N4/N43 V(0°) H2 Uniforme 1.367 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(0°) H2 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H2 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H2 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H2 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H3 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H3 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H3 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H3 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H3 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(0°) H4 Trapezoidal 0.008 0.025 0.000 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H4 Faja 0.031 - 4.365 4.886 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.068 - 5.711 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H4 Trapezoidal 0.302 0.015 0.000 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N43 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(0°) H4 Uniforme 0.639 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(0°) H4 Faja 0.047 - 4.886 5.711 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(90°) H1 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H1 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N43 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.433 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N43 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N43 V(90°) H2 Faja 2.385 - 0.000 5.456 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H2 Faja 2.198 - 5.456 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(180°) H1 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H1 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H1 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N4/N43 V(180°) H2 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 3.407 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 0.032 - 0.000 2.183 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(180°) H2 Faja 1.185 - 2.183 6.629 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H3 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.104 - 2.348 3.617 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Trapezoidal 0.055 0.085 0.000 2.348 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.124 - 3.110 4.365 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.323 - 1.856 3.110 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Trapezoidal 0.651 0.414 0.000 1.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.144 - 3.617 4.365 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.167 - 4.365 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.425 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.364 - 2.183 6.629 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.004 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H4 Faja 0.360 - 0.000 2.183 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(270°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.285 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N43 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 6.629 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N43 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.126 - 0.000 6.629 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N43 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N43 V(270°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N43 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N43 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N43 N(R) 2 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N43/N5 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.141 - 0.000 7.139 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N5 Peso propio Uniforme 0.719 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N5 V(0°) H1 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(0°) H1 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H2 Faja 1.367 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H2 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N43/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(0°) H2 Faja 1.607 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H3 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H3 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(0°) H4 Faja 0.639 - 0.000 4.956 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.457 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N43/N5 V(0°) H4 Uniforme 1.998 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(0°) H4 Faja 0.639 - 4.956 7.139 Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N43/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N43/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(90°) H1 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.760 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(90°) H2 Uniforme 2.198 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.466 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 0.000 
N43/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(180°) H2 Uniforme 1.185 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H3 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(180°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.458 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.528 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 V(180°) H4 Uniforme 0.364 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.306 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N43/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
  
Listados   





Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 




Ejes X Y Z 
N43/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.339 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(270°) H2 Uniforme 1.549 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N43/N5 V(270°) H2 Uniforme 0.593 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N43/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.136 - 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N43/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.206 - 0.000 7.139 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N43/N5 N(EI) Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N5 N(R) 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N5 N(R) 2 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N84 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N86 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N85 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N89 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N88 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N92 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N91 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N95 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N94 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N98 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N97 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N101 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N100 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N104 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N103 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000  
  
Listados   













Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
4.1.1.1.1.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.834 -17.878 -0.494 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.902 43.069 0.054 - - - 
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.777 -17.716 -0.508 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.951 42.951 0.054 - - - 
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -39.827 -17.686 -0.199 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 40.391 42.847 0.054 - - - 
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.758 -34.272 -0.503 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.813 39.569 0.096 - - - 
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.716 -14.531 -0.515 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.852 58.161 0.096 - - - 
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -39.770 -18.059 -88.799 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 40.320 42.403 46.257 - - - 
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.621 -37.064 -0.503 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.649 33.107 0.071 - - - 
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.600 -13.688 -0.509 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.668 55.319 0.071 - - - 
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.862 -20.498 -90.512 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.936 39.225 35.453 - - - 
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.496 -37.064 -0.503 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.496 33.107 0.067 - - - 
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N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.496 -13.688 -0.509 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.496 55.319 0.067 - - - 
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.707 -20.498 -90.512 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.707 39.225 33.211 - - - 
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.649 -37.064 -0.503 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.621 33.107 0.071 - - - 
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.668 -13.688 -0.509 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.600 55.319 0.071 - - - 
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.936 -20.498 -90.512 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.862 39.225 35.453 - - - 
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.813 -34.272 -0.503 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.758 39.569 0.096 - - - 
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.852 -14.531 -0.515 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.716 58.161 0.096 - - - 
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -40.320 -18.059 -88.799 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 39.770 42.403 46.257 - - - 
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.902 -17.878 -0.494 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.834 43.069 0.054 - - - 
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.951 -17.716 -0.508 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 10.777 42.951 0.054 - - - 
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -40.391 -17.686 -0.199 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 39.827 42.847 0.054 - - - 
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.092 -17.848 -0.240 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.638 42.943 0.034 - - - 
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N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.638 -17.848 -0.240 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.092 42.943 0.034 - - - 
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.361 -17.719 -0.213 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.638 42.975 0.058 - - - 
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.638 -17.719 -0.213 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.361 42.975 0.058 - - - 
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.566 -27.321 -73.046 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.033 45.830 23.616 - - - 
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.566 -18.773 -61.909 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.302 53.638 35.949 - - - 
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.033 -27.321 -73.046 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.566 45.830 23.616 - - - 
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.302 -18.773 -61.909 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 25.566 53.638 35.949 - - - 
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.025 -8.147 -0.342 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.256 17.812 0.029 - - - 
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.935 -18.411 -0.326 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.158 15.777 0.053 - - - 
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.256 -8.147 -0.342 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.025 17.812 0.029 - - - 
N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.158 -18.411 -0.326 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 7.935 15.777 0.053 - - - 
N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.025 -9.034 -0.349 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.299 20.959 0.029 - - - 
N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.201 -7.032 -0.333 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 7.935 28.035 0.053 - - - 
N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.299 -9.034 -0.349 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.025 20.959 0.029 - - - 
N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.935 -7.032 -0.333 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.201 28.035 0.053 - - - 
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.362 -19.229 -0.326 -4.879 -1.510 -0.003 
    Valor máximo de la envolvente 3.354 12.438 0.037 6.577 1.506 0.004 
N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.314 -19.229 -0.326 -4.879 -1.488 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 3.314 12.438 0.034 6.577 1.488 0.000 
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.354 -19.229 -0.326 -4.879 -1.506 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 3.362 12.438 0.037 6.577 1.510 0.003 
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.369 -5.762 -0.329 -9.407 -1.513 -0.003 
    Valor máximo de la envolvente 3.347 26.776 0.037 1.929 1.503 0.004 
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N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.314 -5.762 -0.329 -9.407 -1.488 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 3.314 26.776 0.034 1.929 1.488 0.000 
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.347 -5.762 -0.329 -9.407 -1.503 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 3.369 26.776 0.037 1.929 1.513 0.003 
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.921 -13.860 -0.481 -7.866 -0.742 -1.947 
    Valor máximo de la envolvente 10.656 32.742 0.039 2.833 0.764 2.435 
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.956 -13.860 -4.906 -8.419 -0.742 -1.947 
    Valor máximo de la envolvente 11.598 32.839 1.344 2.832 0.764 2.435 
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.379 -13.860 -6.589 -8.419 -0.742 -1.947 
    Valor máximo de la envolvente 11.987 32.839 1.910 2.832 0.764 2.435 
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.353 -29.685 -0.460 -6.959 -0.727 -1.729 
    Valor máximo de la envolvente 10.166 28.677 0.075 4.637 0.773 2.216 
N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.235 -29.685 -4.262 -7.377 -0.727 -1.729 
    Valor máximo de la envolvente 11.007 28.751 2.163 4.637 0.773 2.216 
N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.596 -29.685 -5.728 -7.377 -0.727 -1.729 
    Valor máximo de la envolvente 11.352 28.751 3.091 4.637 0.773 2.216 
N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.797 -31.171 -0.459 -6.082 -1.843 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 6.780 22.893 0.054 5.080 1.838 0.006 
N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.797 -31.171 -3.853 -6.501 -1.843 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 6.779 22.967 2.382 5.079 1.838 0.006 
N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.797 -31.171 -5.153 -6.501 -1.843 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 6.778 22.967 3.398 5.079 1.838 0.006 
N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.700 -31.171 -0.459 -6.082 -1.816 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 6.700 22.893 0.051 5.080 1.816 0.000 
N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.700 -31.171 -3.853 -6.501 -1.816 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 6.700 22.967 2.382 5.079 1.816 0.000 
N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.700 -31.171 -5.153 -6.501 -1.816 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 6.700 22.967 3.398 5.079 1.816 0.000 
N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.780 -31.171 -0.459 -6.082 -1.838 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 6.797 22.893 0.054 5.080 1.843 0.004 
N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.779 -31.171 -3.853 -6.501 -1.838 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 6.797 22.967 2.382 5.079 1.843 0.004 
N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.778 -31.171 -5.153 -6.501 -1.838 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 6.797 22.967 3.398 5.079 1.843 0.004 
N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.166 -29.685 -0.460 -6.959 -0.773 -2.216 
    Valor máximo de la envolvente 10.353 28.677 0.075 4.637 0.727 1.729 
N80 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.007 -29.685 -4.262 -7.377 -0.773 -2.216 
    Valor máximo de la envolvente 11.235 28.751 2.163 4.637 0.727 1.729 
N81 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.352 -29.685 -5.728 -7.377 -0.773 -2.216 
    Valor máximo de la envolvente 11.596 28.751 3.091 4.637 0.727 1.729 
N82 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.656 -13.860 -0.481 -7.866 -0.764 -2.435 
    Valor máximo de la envolvente 10.921 32.742 0.039 2.833 0.742 1.947 
N83 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.598 -13.860 -4.906 -8.419 -0.764 -2.435 
    Valor máximo de la envolvente 11.956 32.839 1.344 2.832 0.742 1.947 
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N84 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.987 -13.860 -6.589 -8.419 -0.764 -2.435 
    Valor máximo de la envolvente 12.379 32.839 1.910 2.832 0.742 1.947 
N85 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.973 -14.176 -0.491 -5.889 -0.743 -2.426 
    Valor máximo de la envolvente 10.639 34.360 0.039 4.077 0.758 2.007 
N86 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.956 -14.177 -3.106 -5.790 -0.743 -2.426 
    Valor máximo de la envolvente 11.570 34.349 2.598 5.087 0.758 2.007 
N87 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.379 -14.177 -4.359 -5.790 -0.743 -2.426 
    Valor máximo de la envolvente 11.969 34.349 3.756 5.210 0.758 2.007 
N88 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.401 -11.321 -0.469 -8.206 -0.727 -2.211 
    Valor máximo de la envolvente 10.156 46.849 0.075 2.422 0.770 1.788 
N89 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.235 -11.321 -2.005 -8.137 -0.727 -2.211 
    Valor máximo de la envolvente 10.982 46.842 3.746 3.112 0.770 1.788 
N90 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.596 -11.321 -2.853 -8.137 -0.727 -2.211 
    Valor máximo de la envolvente 11.340 46.842 5.374 3.236 0.770 1.788 
N91 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.810 -9.420 -0.465 -7.737 -1.846 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 6.766 44.438 0.054 2.711 1.834 0.006 
N92 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.809 -9.421 -2.236 -7.668 -1.846 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 6.766 44.431 3.512 3.526 1.834 0.006 
N93 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.809 -9.421 -3.177 -7.668 -1.846 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 6.766 44.431 5.046 3.649 1.834 0.006 
N94 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.700 -9.420 -0.465 -7.737 -1.816 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 6.700 44.438 0.051 2.711 1.816 0.000 
N95 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.700 -9.421 -2.236 -7.668 -1.816 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 6.700 44.431 3.512 3.526 1.816 0.000 
N96 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.700 -9.421 -3.177 -7.668 -1.816 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 6.700 44.431 5.046 3.649 1.816 0.000 
N97 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.766 -9.420 -0.465 -7.737 -1.834 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 6.810 44.438 0.054 2.711 1.846 0.004 
N98 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.766 -9.421 -2.236 -7.668 -1.834 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 6.809 44.431 3.512 3.526 1.846 0.004 
N99 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.766 -9.421 -3.177 -7.668 -1.834 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 6.809 44.431 5.046 3.649 1.846 0.004 
N100 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.156 -11.321 -0.469 -8.206 -0.770 -1.788 
    Valor máximo de la envolvente 10.401 46.849 0.075 2.422 0.727 2.211 
N101 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.982 -11.321 -2.005 -8.137 -0.770 -1.788 
    Valor máximo de la envolvente 11.235 46.842 3.746 3.112 0.727 2.211 
N102 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.340 -11.321 -2.853 -8.137 -0.770 -1.788 
    Valor máximo de la envolvente 11.596 46.842 5.374 3.236 0.727 2.211 
N103 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.639 -14.176 -0.491 -5.889 -0.758 -2.007 
    Valor máximo de la envolvente 10.973 34.360 0.039 4.077 0.743 2.426 
N104 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.570 -14.177 -3.106 -5.790 -0.758 -2.007 
    Valor máximo de la envolvente 11.956 34.349 2.598 5.087 0.743 2.426 
N105 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -11.969 -14.177 -4.359 -5.790 -0.758 -2.007 
    Valor máximo de la envolvente 12.379 34.349 3.756 5.210 0.743 2.426  
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Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
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N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -22.010 -40.133 -36.133 -72.92 -40.95 -0.06 
    Valor máximo de la envolvente 20.246 32.559 319.267 97.61 38.98 0.06 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -13.786 -28.179 -14.633 -47.49 -25.63 -0.03 
    Valor máximo de la envolvente 12.666 20.805 215.825 99.70 24.39 0.04 
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -22.010 -46.144 -36.133 -97.62 -40.95 -0.06 
    Valor máximo de la envolvente 20.246 40.143 326.588 123.53 38.98 0.06 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -13.823 -49.161 -14.633 -61.80 -25.74 -0.04 
    Valor máximo de la envolvente 12.666 25.108 220.392 123.46 24.39 0.04 
N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -26.392 -80.150 -106.570 -429.58 -69.58 -0.13 
    Valor máximo de la envolvente 25.367 107.327 364.670 243.84 67.24 0.13 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -16.542 -57.194 -47.918 -301.89 -43.55 -0.07 
    Valor máximo de la envolvente 15.881 77.523 312.231 241.84 42.09 0.09 
N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -26.392 -107.297 -106.570 -243.84 -69.58 -0.13 
    Valor máximo de la envolvente 25.367 80.150 374.930 429.44 67.24 0.13 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -16.630 -108.862 -47.918 -123.91 -43.79 -0.09 
    Valor máximo de la envolvente 15.881 41.193 318.687 447.81 42.09 0.07 
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.144 -68.907 -80.380 -448.36 -17.15 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 2.133 111.080 365.149 206.63 17.07 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.340 -45.114 -32.158 -314.07 -10.72 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 1.336 79.996 311.541 189.80 10.69 0.00 
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.144 -111.058 -80.380 -206.63 -17.15 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 2.133 68.907 370.568 448.25 17.07 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.342 -109.000 -32.158 -101.60 -10.74 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 1.334 34.470 314.969 430.11 10.67 0.00 
N16 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.113 -68.907 -76.557 -448.36 -16.90 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 2.113 111.080 365.149 206.63 16.90 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.321 -45.114 -29.769 -314.07 -10.56 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 1.321 79.996 311.541 189.80 10.56 0.00 
N18 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.113 -111.058 -76.557 -206.63 -16.90 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 2.113 68.907 370.568 448.25 16.90 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.321 -109.000 -29.769 -101.60 -10.56 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 1.321 34.470 314.969 430.11 10.56 0.00 
N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.133 -68.907 -80.380 -448.36 -17.07 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 2.144 111.080 365.149 206.63 17.15 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.336 -45.114 -32.158 -314.07 -10.69 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 1.340 79.996 311.541 189.80 10.72 0.00 
N23 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.133 -111.058 -80.380 -206.63 -17.07 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 2.144 68.907 370.568 448.25 17.15 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.334 -109.000 -32.158 -101.60 -10.67 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 1.342 34.470 314.969 430.11 10.74 0.00 
N26 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -25.367 -80.150 -106.570 -429.58 -67.24 -0.13 
    Valor máximo de la envolvente 26.392 107.327 364.670 243.84 69.58 0.13 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -15.881 -57.194 -47.918 -301.89 -42.09 -0.09 
    Valor máximo de la envolvente 16.542 77.523 312.231 241.84 43.55 0.07 
N28 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -25.367 -107.297 -106.570 -243.84 -67.24 -0.13 
    Valor máximo de la envolvente 26.392 80.150 374.930 429.44 69.58 0.13 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -15.881 -108.862 -47.918 -123.91 -42.09 -0.07 
    Valor máximo de la envolvente 16.630 41.193 318.687 447.81 43.79 0.09 
N31 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -20.246 -40.133 -36.133 -72.92 -38.98 -0.06 
    Valor máximo de la envolvente 22.010 32.559 319.267 97.61 40.95 0.06 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -12.666 -28.179 -14.633 -47.49 -24.39 -0.04 
    Valor máximo de la envolvente 13.786 20.805 215.825 99.70 25.63 0.03 
N33 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -20.246 -46.144 -36.133 -97.62 -38.98 -0.06 
    Valor máximo de la envolvente 22.010 40.143 326.588 123.53 40.95 0.06 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -12.666 -49.161 -14.633 -61.80 -24.39 -0.04 
    Valor máximo de la envolvente 13.823 25.108 220.392 123.46 25.74 0.04 
N36 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -68.385 -0.812 -9.248 -5.85 -172.83 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 59.503 0.546 79.560 8.69 160.45 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -43.056 -0.864 0.763 -3.82 -111.40 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 37.000 0.357 53.457 9.25 98.26 0.00 
N37 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -59.503 -0.812 -9.248 -5.85 -160.45 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 68.385 0.546 79.560 8.69 172.83 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -37.000 -0.864 0.763 -3.82 -98.26 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 43.056 0.357 53.457 9.25 111.40 0.00 
N38 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -64.305 -1.322 -15.517 -8.16 -193.59 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 61.032 0.895 88.898 12.05 176.17 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -40.360 -1.406 1.790 -5.33 -122.54 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 38.037 0.584 68.559 12.82 109.11 0.00 
N40 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -61.032 -1.322 -15.517 -8.16 -176.17 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 64.305 0.895 88.898 12.05 193.59 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -38.037 -1.406 1.790 -5.33 -109.11 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 40.360 0.584 68.559 12.82 122.54 0.00 
N42 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -64.305 -1.315 -15.517 -8.10 -193.59 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 61.032 0.888 88.914 11.99 176.17 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -40.360 -1.406 -4.076 -5.28 -122.54 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 38.055 0.579 62.079 12.82 109.28 0.00 
N44 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -61.032 -1.315 -15.517 -8.10 -176.17 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 64.305 0.888 88.914 11.99 193.59 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -38.055 -1.406 -4.076 -5.28 -109.28 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 40.360 0.579 62.079 12.82 122.54 0.00  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para 






N: Esfuerzo axil (kN) 
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Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m)  
4.1.2.1.1.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N6/N51 Acero laminado Nmín -334.403 -333.464 -332.525 -331.587 -330.648 -329.709 -328.770 -327.831 -326.893 
    Nmáx 106.762 107.318 107.875 108.431 108.987 109.544 110.100 110.656 111.213 
    Vymín -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 
    Vymáx 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 
    Vzmín -97.058 -98.591 -100.123 -101.656 -103.189 -104.721 -106.254 -107.786 -109.319 
    Vzmáx 78.404 75.291 72.178 69.065 65.952 62.839 59.726 61.309 65.482 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
    Mymín -391.33 -342.42 -292.74 -242.29 -191.08 -139.87 -89.36 -42.21 -37.63 
    Mymáx 239.05 200.63 163.76 128.45 106.09 103.58 101.08 102.47 106.49 
    Mzmín -63.02 -51.13 -39.25 -27.36 -15.47 -4.50 -9.00 -21.38 -33.75 
    Mzmáx 65.25 52.87 40.50 28.12 15.75 4.29 8.30 20.19 32.07  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N51/N79 Acero laminado Nmín -325.808 -325.067 -324.327 -323.586 -322.846 -322.106 -321.365 -320.625 -319.884 
    Nmáx 91.173 91.612 92.051 92.490 92.929 93.367 93.806 94.245 94.684 
    Vymín -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 
    Vymáx 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 
    Vzmín -109.319 -109.959 -110.599 -111.239 -111.878 -112.518 -113.158 -113.798 -114.438 
    Vzmáx 65.482 67.224 68.966 70.708 72.450 74.192 75.934 77.676 79.418 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
    Mymín -37.63 -41.52 -55.31 -69.88 -84.83 -100.13 -115.80 -131.84 -148.23 
    Mymáx 106.49 108.17 111.02 126.83 143.17 160.11 177.81 195.82 214.16 
    Mzmín -33.75 -31.99 -30.22 -28.46 -26.70 -24.94 -23.17 -21.41 -19.65 
    Mzmáx 32.07 30.40 28.72 27.04 25.37 23.69 22.01 20.33 18.66  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N79/N7 Acero laminado Nmín -157.199 -156.568 -155.937 -155.305 -154.674 -154.043 -153.411 -152.780 -152.148 
    Nmáx 95.647 96.022 96.396 96.770 97.144 97.518 97.892 98.266 98.641 
    Vymín -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 
    Vymáx 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 
    Vzmín -115.449 -115.995 -116.540 -117.086 -117.632 -118.177 -118.723 -119.268 -119.814 
    Vzmáx 82.172 83.658 85.143 87.000 89.104 91.209 93.313 95.417 97.522 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
    Mymín -174.99 -189.75 -204.77 -220.06 -235.61 -251.43 -267.51 -283.85 -300.46 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
    Mymáx 246.03 266.63 287.33 308.12 329.01 350.00 371.08 392.26 413.54 
    Mzmín -16.86 -15.36 -13.85 -12.35 -10.85 -9.34 -7.84 -6.34 -4.83 
    Mzmáx 16.01 14.58 13.15 11.72 10.29 8.86 7.43 6.00 4.57  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N8/N57 Acero laminado Nmín -344.022 -343.083 -342.144 -341.205 -340.267 -339.328 -338.389 -337.450 -336.512 
    Nmáx 106.762 107.318 107.875 108.431 108.987 109.544 110.100 110.656 111.213 
    Vymín -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773 
    Vymáx 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 
    Vzmín -78.404 -75.291 -72.178 -69.065 -65.952 -62.839 -59.726 -61.309 -65.482 
    Vzmáx 97.030 98.561 100.091 101.621 103.152 104.682 106.212 107.742 109.273 
    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -239.05 -200.63 -163.76 -128.45 -94.69 -65.39 -52.85 -50.71 -82.20 
    Mymáx 391.20 342.31 292.64 242.21 191.02 139.83 89.33 48.71 37.63 
    Mzmín -63.02 -51.13 -39.25 -27.36 -15.47 -4.50 -9.00 -21.38 -33.75 
    Mzmáx 65.25 52.87 40.50 28.12 15.75 4.29 8.30 20.19 32.07  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N57/N100 Acero laminado Nmín -335.344 -334.604 -333.863 -333.123 -332.382 -331.642 -330.902 -330.161 -329.421 
    Nmáx 91.173 91.612 92.051 92.490 92.929 93.367 93.806 94.245 94.684 
    Vymín -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 
    Vymáx 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 
    Vzmín -65.482 -67.224 -68.966 -70.708 -72.450 -74.192 -75.934 -77.676 -79.418 
    Vzmáx 109.273 109.912 110.551 111.189 111.828 112.467 113.106 113.745 114.384 
    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -82.20 -96.25 -111.06 -126.88 -143.24 -160.15 -177.86 -195.88 -214.22 
    Mymáx 37.63 41.52 55.31 69.88 84.83 100.13 115.80 131.84 148.23 
    Mzmín -33.75 -31.99 -30.22 -28.46 -26.70 -24.94 -23.17 -21.41 -19.65 
    Mzmáx 32.07 30.40 28.72 27.04 25.37 23.69 22.01 20.33 18.66  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N100/N9 Acero laminado Nmín -157.264 -156.633 -156.002 -155.370 -154.739 -154.108 -153.476 -152.845 -152.213 
    Nmáx 95.647 96.022 96.396 96.770 97.144 97.518 97.892 98.266 98.641 
    Vymín -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 -8.445 
    Vymáx 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 
    Vzmín -82.172 -83.658 -85.143 -87.000 -89.104 -91.209 -93.313 -95.417 -97.522 
    Vzmáx 115.394 115.939 116.484 117.028 117.573 118.118 118.663 119.207 119.752 
    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -245.91 -266.50 -287.18 -307.97 -328.85 -349.82 -370.90 -392.07 -413.33 
    Mymáx 174.99 189.75 204.77 220.06 235.61 251.43 267.51 283.85 300.46 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
    Mzmín -16.86 -15.36 -13.85 -12.35 -10.85 -9.34 -7.84 -6.34 -4.83 
    Mzmáx 16.01 14.58 13.15 11.72 10.29 8.86 7.43 6.00 4.57  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.184 m 0.935 m 1.871 m 2.621 m 3.183 m 3.185 m 3.497 m 4.123 m 5.063 m 5.689 m 6.629 m 
N7/N48 Acero laminado Nmín -158.118 -156.807 -155.238 -153.965 -153.084 -149.649 -149.384 -148.854 -148.057 -147.527 -146.730 
    Nmáx 126.898 126.785 126.661 126.529 126.454 124.103 124.205 124.410 124.718 124.924 125.232 
    Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
    Vymáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
    Vzmín -109.548 -100.937 -90.264 -81.895 -75.653 -82.062 -78.527 -71.435 -60.797 -53.705 -44.269 
    Vzmáx 74.519 68.711 62.322 57.419 53.660 58.090 55.897 51.497 44.897 40.497 33.897 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -436.76 -370.45 -294.41 -238.75 -200.06 -206.65 -184.29 -141.88 -86.46 -54.27 -34.92 
    Mymáx 322.72 269.42 208.10 163.16 131.92 136.47 118.68 85.05 51.03 55.11 84.18 
    Mzmín -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25 
    Mzmáx 0.14 0.12 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.068 m 1.780 m 2.847 m 3.559 m 4.627 m 5.338 m 5.340 m 6.240 m 7.139 m 
N48/N10 Acero laminado Nmín -152.124 -151.219 -150.616 -149.711 -149.108 -148.203 -147.601 -147.307 -147.036 -146.840 
    Nmáx 137.736 138.086 138.320 138.670 138.903 139.253 139.486 140.200 141.136 142.120 
    Vymín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
    Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
    Vzmín -43.248 -34.364 -28.442 -19.558 -14.176 -14.791 -15.933 -11.177 -12.134 -18.036 
    Vzmáx 34.502 27.001 22.000 14.499 12.204 15.913 19.652 14.394 19.162 29.273 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -34.92 -57.47 -72.19 -91.68 -100.22 -106.36 -106.00 -109.67 -109.62 -104.56 
    Mymáx 84.18 121.28 138.84 154.42 158.10 153.51 143.30 149.83 138.18 122.65 
    Mzmín -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.24 -0.28 -0.31 
    Mzmáx 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15 0.19 0.22 0.22 0.26 0.30  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.184 m 0.935 m 1.871 m 2.621 m 3.183 m 3.185 m 3.497 m 4.123 m 5.063 m 5.689 m 6.629 m 
N9/N49 Acero laminado Nmín -158.173 -156.862 -155.292 -154.019 -153.137 -149.701 -149.436 -148.906 -148.110 -147.579 -146.783 
    Nmáx 126.898 126.785 126.661 126.529 126.454 124.103 124.205 124.410 124.718 124.924 125.232 
    Vymín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
    Vymáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
    Vzmín -109.598 -100.983 -90.307 -81.934 -75.690 -82.101 -78.565 -71.470 -60.828 -53.733 -44.245 
    Vzmáx 74.519 68.711 62.322 57.419 53.660 58.090 55.897 51.497 44.897 40.497 33.897 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -436.53 -370.26 -294.26 -238.64 -199.97 -206.55 -184.21 -141.82 -86.43 -54.26 -34.92 
    Mymáx 322.72 269.42 208.10 163.16 131.92 136.47 118.68 85.05 51.03 55.11 84.19 
    Mzmín -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 
    Mzmáx 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.21 0.25  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.000 m 1.068 m 1.780 m 2.847 m 3.559 m 4.627 m 5.338 m 5.340 m 6.240 m 7.139 m 
N49/N10 Acero laminado Nmín -152.081 -151.176 -150.573 -149.668 -149.065 -148.160 -147.558 -147.264 -146.992 -146.796 
    Nmáx 137.736 138.086 138.320 138.670 138.903 139.253 139.486 140.200 141.136 142.120 
    Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
    Vymáx 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
    Vzmín -43.224 -34.345 -28.426 -19.547 -14.176 -14.791 -15.933 -11.177 -12.134 -18.036 
    Vzmáx 34.502 27.001 22.000 14.499 12.204 15.913 19.653 14.394 19.163 29.277 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 
    Mymín -34.92 -57.47 -72.19 -91.68 -100.22 -106.36 -106.00 -109.67 -109.62 -104.56 
    Mymáx 84.19 121.31 138.88 154.48 158.18 153.59 143.37 149.91 138.26 122.60 
    Mzmín -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.26 -0.30 
    Mzmáx 0.25 0.21 0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.24 0.28 0.31  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N11/N60 Acero laminado Nmín -335.096 -334.157 -333.218 -332.279 -331.341 -330.402 -329.463 -328.524 -327.586 
    Nmáx 81.985 82.541 83.098 83.654 84.210 84.766 85.323 85.879 86.435 
    Vymín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 
    Vymáx 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
    Vzmín -100.698 -102.231 -103.763 -105.296 -106.829 -108.361 -109.894 -111.426 -112.959 
    Vzmáx 67.753 64.640 61.526 58.413 55.300 52.187 49.074 50.354 54.735 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -409.32 -358.58 -307.09 -254.82 -202.17 -150.36 -97.77 -48.17 -33.04 
    Mymáx 203.81 170.72 139.17 109.19 80.76 79.47 80.66 85.59 93.08 
    Mzmín -16.00 -15.00 -14.00 -13.00 -12.00 -11.00 -10.00 -9.00 -8.00 
    Mzmáx 16.08 15.08 14.07 13.07 12.06 11.06 10.05 9.05 8.04  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N60/N76 Acero laminado Nmín -327.586 -326.845 -326.105 -325.364 -324.624 -323.883 -323.143 -322.402 -321.662 
    Nmáx 86.435 86.874 87.313 87.752 88.191 88.629 89.068 89.507 89.946 
    Vymín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 
    Vymáx 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
    Vzmín -112.959 -113.599 -114.239 -114.878 -115.518 -116.158 -116.798 -117.438 -118.078 
    Vzmáx 54.735 56.564 58.393 60.619 62.903 65.187 67.471 69.755 72.039 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -33.04 -34.45 -43.93 -56.31 -69.07 -82.22 -95.74 -109.65 -123.94 
    Mymáx 93.08 100.70 114.90 130.13 146.22 162.84 180.00 197.69 215.91 
    Mzmín -8.00 -7.58 -7.16 -6.75 -6.33 -5.91 -5.49 -5.08 -4.66 
    Mzmáx 8.04 7.62 7.20 6.78 6.36 5.94 5.52 5.10 4.68  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N76/N12 Acero laminado Nmín -154.354 -153.723 -153.091 -152.460 -151.829 -151.197 -150.566 -149.934 -149.303 
    Nmáx 90.909 91.283 91.658 92.032 92.406 92.780 93.154 93.528 93.903 
    Vymín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 
    Vymáx 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
    Vzmín -119.089 -119.635 -120.180 -120.726 -121.272 -121.817 -122.363 -122.908 -123.454 
    Vzmáx 75.649 77.597 79.544 81.492 83.439 85.387 87.334 89.282 91.229 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -147.40 -160.40 -173.68 -187.24 -201.07 -215.18 -229.98 -245.70 -261.77 
    Mymáx 249.89 271.13 292.48 313.92 335.45 357.09 378.82 400.65 422.58 
    Mzmín -4.00 -3.64 -3.29 -2.93 -2.57 -2.22 -1.86 -1.51 -1.15 
    Mzmáx 4.02 3.66 3.30 2.95 2.59 2.23 1.87 1.52 1.16  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N13/N63 Acero laminado Nmín -340.176 -339.237 -338.299 -337.360 -336.421 -335.482 -334.543 -333.605 -332.666 
    Nmáx 81.985 82.541 83.098 83.654 84.210 84.766 85.323 85.879 86.435 
    Vymín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 
    Vymáx 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
    Vzmín -67.753 -64.640 -61.526 -58.413 -55.300 -52.187 -49.074 -50.354 -54.735 
    Vzmáx 100.678 102.208 103.739 105.269 106.799 108.329 109.860 111.390 112.920 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -203.81 -170.72 -139.17 -109.19 -80.76 -61.38 -54.74 -56.60 -87.05 
    Mymáx 409.22 358.50 307.01 254.76 202.12 150.32 97.76 48.17 33.04 
    Mzmín -16.00 -15.00 -14.00 -13.00 -12.00 -11.00 -10.00 -9.00 -8.00 
    Mzmáx 16.08 15.08 14.07 13.07 12.06 11.06 10.05 9.05 8.04  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N63/N97 Acero laminado Nmín -332.666 -331.925 -331.185 -330.445 -329.704 -328.964 -328.223 -327.483 -326.742 
    Nmáx 86.435 86.874 87.313 87.752 88.191 88.629 89.068 89.507 89.946 
    Vymín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 
    Vymáx 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
    Vzmín -54.735 -56.564 -58.393 -60.619 -62.903 -65.187 -67.471 -69.755 -72.039 
    Vzmáx 112.920 113.559 114.198 114.837 115.476 116.115 116.754 117.393 118.032 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -87.05 -100.72 -114.93 -130.17 -146.27 -162.91 -180.07 -197.77 -216.00 
    Mymáx 33.04 34.45 43.93 56.31 69.07 82.22 95.74 109.65 123.94 
    Mzmín -8.00 -7.58 -7.16 -6.75 -6.33 -5.91 -5.49 -5.08 -4.66 
    Mzmáx 8.04 7.62 7.20 6.78 6.36 5.94 5.52 5.10 4.68  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N97/N14 Acero laminado Nmín -154.416 -153.784 -153.153 -152.521 -151.890 -151.259 -150.627 -149.996 -149.365 
    Nmáx 90.909 91.283 91.658 92.032 92.406 92.780 93.154 93.528 93.903 
    Vymín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 
    Vymáx 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
    Vzmín -75.649 -77.597 -79.544 -81.492 -83.439 -85.387 -87.334 -89.282 -91.229 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
    Vzmáx 119.042 119.586 120.131 120.676 121.221 121.766 122.310 122.855 123.400 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -249.78 -271.02 -292.35 -313.79 -335.31 -356.94 -378.66 -400.48 -422.40 
    Mymáx 147.40 160.40 173.68 187.24 201.07 215.18 229.98 245.70 261.77 
    Mzmín -4.00 -3.64 -3.29 -2.93 -2.57 -2.22 -1.86 -1.51 -1.15 
    Mzmáx 4.02 3.66 3.30 2.95 2.59 2.23 1.87 1.52 1.16  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 


























140.485 -138.768 -137.623 -137.207 -137.176 -136.724 
    Nmáx 118.183 118.046 117.913 115.723 115.944 116.387 117.052 117.495 118.159 118.602 119.101 119.198 120.856 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 
-
109.879 -90.576 -75.946 -82.105 -74.466 -59.164 -40.105 -28.862 -12.618 -12.317 -12.612 -12.401 -14.646 
    Vzmáx 68.216 56.748 47.789 52.859 47.940 38.089 23.311 13.744 6.023 18.714 10.171 11.328 29.109 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -447.83 -303.91 -208.34 -214.90 -166.99 -85.77 -42.46 -67.31 -80.08 -73.01 -78.09 -77.82 -64.76 
    Mymáx 280.85 175.32 106.65 111.89 77.89 40.06 109.23 145.96 163.09 150.01 156.12 155.19 127.48 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 


























140.418 -138.700 -137.556 -137.139 -137.108 -136.655 
    Nmáx 118.183 118.046 117.913 115.723 115.944 116.387 117.052 117.495 118.159 118.602 119.101 119.198 120.856 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 
-
109.924 -90.614 -75.977 -82.140 -74.497 -59.190 -40.089 -28.852 -12.618 -12.317 -12.612 -12.401 -14.646 
    Vzmáx 68.216 56.748 47.789 52.859 47.940 38.089 23.311 13.744 6.023 18.720 10.172 11.329 29.117 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -447.64 -303.79 -208.27 -214.83 -166.94 -85.76 -42.46 -67.31 -80.08 -73.01 -78.09 -77.82 -64.76 
    Mymáx 280.85 175.32 106.65 111.89 77.89 40.06 109.26 146.00 163.15 150.07 156.18 155.25 127.46 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N16/N59 Acero laminado Nmín -335.096 -334.157 -333.218 -332.279 -331.341 -330.402 -329.463 -328.524 -327.586 
    Nmáx 78.401 78.957 79.513 80.070 80.626 81.182 81.739 82.295 82.851 
    Vymín -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 
    Vymáx 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
    Vzmín -100.698 -102.231 -103.763 -105.296 -106.829 -108.361 -109.894 -111.426 -112.959 
    Vzmáx 67.753 64.640 61.526 58.413 55.300 52.187 49.074 46.137 51.486 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
    Mymín -409.32 -358.58 -307.09 -254.82 -202.17 -150.36 -97.77 -48.17 -33.04 
    Mymáx 203.81 170.72 139.17 109.19 80.76 79.47 80.66 85.59 93.08 
    Mzmín -15.85 -14.86 -13.87 -12.88 -11.89 -10.90 -9.90 -8.91 -7.92 
    Mzmáx 15.85 14.86 13.87 12.88 11.89 10.90 9.90 8.91 7.92  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N59/N73 Acero laminado Nmín -327.586 -326.845 -326.105 -325.364 -324.624 -323.883 -323.143 -322.402 -321.662 
    Nmáx 82.851 83.290 83.729 84.168 84.606 85.045 85.484 85.923 86.362 
    Vymín -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 
    Vymáx 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
    Vzmín -112.959 -113.599 -114.239 -114.878 -115.518 -116.158 -116.798 -117.438 -118.078 
    Vzmáx 51.486 53.719 55.952 58.185 60.419 62.652 64.885 67.118 69.351 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -33.04 -34.45 -35.98 -46.61 -58.99 -71.83 -85.14 -98.92 -113.17 
    Mymáx 93.08 100.70 114.90 130.13 146.22 162.84 180.00 197.69 215.91 
    Mzmín -7.92 -7.51 -7.10 -6.68 -6.27 -5.86 -5.44 -5.03 -4.62 
    Mzmáx 7.92 7.51 7.10 6.68 6.27 5.86 5.44 5.03 4.62  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N73/N17 Acero laminado Nmín -154.354 -153.723 -153.091 -152.460 -151.829 -151.197 -150.566 -149.934 -149.303 
    Nmáx 87.325 87.699 88.073 88.448 88.822 89.196 89.570 89.944 90.318 
    Vymín -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 
    Vymáx 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
    Vzmín -119.089 -119.635 -120.180 -120.726 -121.272 -121.817 -122.363 -122.908 -123.454 
    Vzmáx 72.881 74.785 76.689 78.593 80.498 82.402 84.306 86.210 88.114 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -136.73 -149.87 -163.35 -177.17 -191.33 -205.83 -220.67 -235.84 -251.36 
    Mymáx 249.89 271.13 292.48 313.92 335.45 357.09 378.82 400.65 422.58 
    Mzmín -3.96 -3.61 -3.26 -2.90 -2.55 -2.20 -1.85 -1.49 -1.14 
    Mzmáx 3.96 3.61 3.26 2.90 2.55 2.20 1.85 1.49 1.14  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N18/N62 Acero laminado Nmín -340.176 -339.237 -338.299 -337.360 -336.421 -335.482 -334.543 -333.605 -332.666 
    Nmáx 78.401 78.957 79.513 80.070 80.626 81.182 81.739 82.295 82.851 
    Vymín -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 
    Vymáx 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
    Vzmín -67.753 -64.640 -61.526 -58.413 -55.300 -52.187 -49.074 -46.137 -51.486 
    Vzmáx 100.678 102.208 103.739 105.269 106.799 108.329 109.860 111.390 112.920 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -203.81 -170.72 -139.17 -109.19 -80.76 -61.38 -54.74 -56.60 -87.05 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
    Mymáx 409.22 358.50 307.01 254.76 202.12 150.32 97.76 48.17 33.04 
    Mzmín -15.85 -14.86 -13.87 -12.88 -11.89 -10.90 -9.90 -8.91 -7.92 
    Mzmáx 15.85 14.86 13.87 12.88 11.89 10.90 9.90 8.91 7.92  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N62/N94 Acero laminado Nmín -332.666 -331.925 -331.185 -330.445 -329.704 -328.964 -328.223 -327.483 -326.742 
    Nmáx 82.851 83.290 83.729 84.168 84.606 85.045 85.484 85.923 86.362 
    Vymín -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 
    Vymáx 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
    Vzmín -51.486 -53.719 -55.952 -58.185 -60.419 -62.652 -64.885 -67.118 -69.351 
    Vzmáx 112.920 113.559 114.198 114.837 115.476 116.115 116.754 117.393 118.032 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -87.05 -100.72 -114.93 -130.17 -146.27 -162.91 -180.07 -197.77 -216.00 
    Mymáx 33.04 34.45 35.98 46.61 58.99 71.83 85.14 98.92 113.17 
    Mzmín -7.92 -7.51 -7.10 -6.68 -6.27 -5.86 -5.44 -5.03 -4.62 
    Mzmáx 7.92 7.51 7.10 6.68 6.27 5.86 5.44 5.03 4.62  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N94/N19 Acero laminado Nmín -154.416 -153.784 -153.153 -152.521 -151.890 -151.259 -150.627 -149.996 -149.365 
    Nmáx 87.325 87.699 88.073 88.448 88.822 89.196 89.570 89.944 90.318 
    Vymín -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 
    Vymáx 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
    Vzmín -72.881 -74.785 -76.689 -78.593 -80.498 -82.402 -84.306 -86.210 -88.114 
    Vzmáx 119.042 119.586 120.131 120.676 121.221 121.766 122.310 122.855 123.400 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -249.78 -271.02 -292.35 -313.79 -335.31 -356.94 -378.66 -400.48 -422.40 
    Mymáx 136.73 149.87 163.35 177.17 191.33 205.83 220.67 235.84 251.36 
    Mzmín -3.96 -3.61 -3.26 -2.90 -2.55 -2.20 -1.85 -1.49 -1.14 
    Mzmáx 3.96 3.61 3.26 2.90 2.55 2.20 1.85 1.49 1.14  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 


























140.485 -138.768 -137.623 -137.207 -137.176 -136.724 
    Nmáx 114.150 114.044 113.933 111.828 112.049 112.492 113.156 113.599 114.264 114.707 115.194 115.289 116.909 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 
-
109.879 
-90.576 -75.946 -82.105 -74.466 -59.164 -40.105 -28.862 -12.618 -12.016 -12.612 -12.401 -14.195 
    Vzmáx 65.589 54.555 45.929 50.829 46.089 36.596 22.356 12.863 6.023 18.714 10.171 11.328 29.109 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -447.83 -303.91 -208.34 -214.90 -166.99 -85.77 -40.85 -64.64 -76.28 -68.02 -73.30 -72.98 -59.02 
    Mymáx 269.86 168.40 102.39 107.46 74.77 40.06 109.23 145.96 163.09 150.01 156.12 155.19 127.48 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 









    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  






Posiciones en la barra 




























140.418 -138.700 -137.556 -137.139 -137.108 -136.655 
    Nmáx 114.150 114.044 113.933 111.828 112.049 112.492 113.156 113.599 114.264 114.707 115.194 115.289 116.909 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 
-
109.924 -90.614 -75.977 -82.140 -74.497 -59.190 -40.089 -28.852 -12.618 -12.016 -12.612 -12.401 -14.195 
    Vzmáx 65.589 54.555 45.929 50.829 46.089 36.596 22.356 12.863 6.023 18.720 10.172 11.329 29.117 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -447.64 -303.79 -208.27 -214.83 -166.94 -85.76 -40.85 -64.64 -76.28 -68.02 -73.30 -72.98 -59.02 
    Mymáx 269.86 168.40 102.39 107.46 74.77 40.06 109.26 146.00 163.15 150.07 156.18 155.25 127.46 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N21/N58 Acero laminado Nmín -335.096 -334.157 -333.218 -332.279 -331.341 -330.402 -329.463 -328.524 -327.586 
    Nmáx 81.985 82.541 83.098 83.654 84.210 84.766 85.323 85.879 86.435 
    Vymín -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 
    Vymáx 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 
    Vzmín -100.698 -102.231 -103.763 -105.296 -106.829 -108.361 -109.894 -111.426 -112.959 
    Vzmáx 67.753 64.640 61.526 58.413 55.300 52.187 49.074 50.354 54.735 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -409.32 -358.58 -307.09 -254.82 -202.17 -150.36 -97.77 -48.17 -33.04 
    Mymáx 203.81 170.72 139.17 109.19 80.76 79.47 80.66 85.59 93.08 
    Mzmín -16.08 -15.08 -14.07 -13.07 -12.06 -11.06 -10.05 -9.05 -8.04 
    Mzmáx 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N58/N70 Acero laminado Nmín -327.586 -326.845 -326.105 -325.364 -324.624 -323.883 -323.143 -322.402 -321.662 
    Nmáx 86.435 86.874 87.313 87.752 88.191 88.629 89.068 89.507 89.946 
    Vymín -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 
    Vymáx 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 
    Vzmín -112.959 -113.599 -114.239 -114.878 -115.518 -116.158 -116.798 -117.438 -118.078 
    Vzmáx 54.735 56.564 58.393 60.619 62.903 65.187 67.471 69.755 72.039 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -33.04 -34.45 -43.93 -56.31 -69.07 -82.22 -95.74 -109.65 -123.94 
    Mymáx 93.08 100.70 114.90 130.13 146.22 162.84 180.00 197.69 215.91 
    Mzmín -8.04 -7.62 -7.20 -6.78 -6.36 -5.94 -5.52 -5.10 -4.68 
    Mzmáx 8.00 7.58 7.16 6.75 6.33 5.91 5.49 5.08 4.66  
  
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N70/N22 Acero laminado Nmín -154.354 -153.723 -153.091 -152.460 -151.829 -151.197 -150.566 -149.934 -149.303 
    Nmáx 90.909 91.283 91.658 92.032 92.406 92.780 93.154 93.528 93.903 
    Vymín -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 
    Vymáx 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 
    Vzmín -119.089 -119.635 -120.180 -120.726 -121.272 -121.817 -122.363 -122.908 -123.454 
    Vzmáx 75.649 77.597 79.544 81.492 83.439 85.387 87.334 89.282 91.229 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -147.40 -160.40 -173.68 -187.24 -201.07 -215.18 -229.98 -245.70 -261.77 
    Mymáx 249.89 271.13 292.48 313.92 335.45 357.09 378.82 400.65 422.58 
    Mzmín -4.02 -3.66 -3.30 -2.95 -2.59 -2.23 -1.87 -1.52 -1.16 
    Mzmáx 4.00 3.64 3.29 2.93 2.57 2.22 1.86 1.51 1.15  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N23/N61 Acero laminado Nmín -340.176 -339.237 -338.299 -337.360 -336.421 -335.482 -334.543 -333.605 -332.666 
    Nmáx 81.985 82.541 83.098 83.654 84.210 84.766 85.323 85.879 86.435 
    Vymín -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 
    Vymáx 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 
    Vzmín -67.753 -64.640 -61.526 -58.413 -55.300 -52.187 -49.074 -50.354 -54.735 
    Vzmáx 100.678 102.208 103.739 105.269 106.799 108.329 109.860 111.390 112.920 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -203.81 -170.72 -139.17 -109.19 -80.76 -61.38 -54.74 -56.60 -87.05 
    Mymáx 409.22 358.50 307.01 254.76 202.12 150.32 97.76 48.17 33.04 
    Mzmín -16.08 -15.08 -14.07 -13.07 -12.06 -11.06 -10.05 -9.05 -8.04 
    Mzmáx 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N61/N91 Acero laminado Nmín -332.666 -331.925 -331.185 -330.445 -329.704 -328.964 -328.223 -327.483 -326.742 
    Nmáx 86.435 86.874 87.313 87.752 88.191 88.629 89.068 89.507 89.946 
    Vymín -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 
    Vymáx 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 
    Vzmín -54.735 -56.564 -58.393 -60.619 -62.903 -65.187 -67.471 -69.755 -72.039 
    Vzmáx 112.920 113.559 114.198 114.837 115.476 116.115 116.754 117.393 118.032 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -87.05 -100.72 -114.93 -130.17 -146.27 -162.91 -180.07 -197.77 -216.00 
    Mymáx 33.04 34.45 43.93 56.31 69.07 82.22 95.74 109.65 123.94 
    Mzmín -8.04 -7.62 -7.20 -6.78 -6.36 -5.94 -5.52 -5.10 -4.68 
    Mzmáx 8.00 7.58 7.16 6.75 6.33 5.91 5.49 5.08 4.66  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N91/N24 Acero laminado Nmín -154.416 -153.784 -153.153 -152.521 -151.890 -151.259 -150.627 -149.996 -149.365 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
    Nmáx 90.909 91.283 91.658 92.032 92.406 92.780 93.154 93.528 93.903 
    Vymín -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 -2.011 
    Vymáx 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 
    Vzmín -75.649 -77.597 -79.544 -81.492 -83.439 -85.387 -87.334 -89.282 -91.229 
    Vzmáx 119.042 119.586 120.131 120.676 121.221 121.766 122.310 122.855 123.400 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -249.78 -271.02 -292.35 -313.79 -335.31 -356.94 -378.66 -400.48 -422.40 
    Mymáx 147.40 160.40 173.68 187.24 201.07 215.18 229.98 245.70 261.77 
    Mzmín -4.02 -3.66 -3.30 -2.95 -2.59 -2.23 -1.87 -1.52 -1.16 
    Mzmáx 4.00 3.64 3.29 2.93 2.57 2.22 1.86 1.51 1.15  
  






Posiciones en la barra 






























-138.768 -137.623 -137.207 -137.176 -136.724 
    Nmáx 118.183 118.046 117.913 115.723 115.944 116.387 117.052 117.495 118.159 118.602 119.101 119.198 120.856 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 
-
109.879 -90.576 -75.946 -82.105 -74.466 -59.164 -40.105 -28.862 -12.618 -12.317 -12.612 -12.401 -14.646 
    Vzmáx 68.216 56.748 47.789 52.859 47.940 38.089 23.311 13.744 6.023 18.714 10.171 11.328 29.109 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -447.83 -303.91 -208.34 -214.90 -166.99 -85.77 -42.46 -67.31 -80.08 -73.01 -78.09 -77.82 -64.76 
    Mymáx 280.85 175.32 106.65 111.89 77.89 40.06 109.23 145.96 163.09 150.01 156.12 155.19 127.48 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  






Posiciones en la barra 






























-138.700 -137.556 -137.139 -137.108 -136.655 
    Nmáx 118.183 118.046 117.913 115.723 115.944 116.387 117.052 117.495 118.159 118.602 119.101 119.198 120.856 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 
-
109.924 -90.614 -75.977 -82.140 -74.497 -59.190 -40.089 -28.852 -12.618 -12.317 -12.612 -12.401 -14.646 
    Vzmáx 68.216 56.748 47.789 52.859 47.940 38.089 23.311 13.744 6.023 18.720 10.172 11.329 29.117 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -447.64 -303.79 -208.27 -214.83 -166.94 -85.76 -42.46 -67.31 -80.08 -73.01 -78.09 -77.82 -64.76 
    Mymáx 280.85 175.32 106.65 111.89 77.89 40.06 109.26 146.00 163.15 150.07 156.18 155.25 127.46 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N26/N53 Acero laminado Nmín -334.403 -333.464 -332.525 -331.587 -330.648 -329.709 -328.770 -327.831 -326.893 
    Nmáx 106.762 107.318 107.875 108.431 108.987 109.544 110.100 110.656 111.213 
    Vymín -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 
    Vymáx 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
    Vzmín -97.058 -98.591 -100.123 -101.656 -103.189 -104.721 -106.254 -107.786 -109.319 
    Vzmáx 78.404 75.291 72.178 69.065 65.952 62.839 59.726 61.309 65.482 
    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -391.33 -342.42 -292.74 -242.29 -191.08 -139.87 -89.36 -42.21 -37.63 
    Mymáx 239.05 200.63 163.76 128.45 106.09 103.58 101.08 102.47 106.49 
    Mzmín -65.25 -52.87 -40.50 -28.12 -15.75 -4.29 -8.30 -20.19 -32.07 
    Mzmáx 63.02 51.13 39.25 27.36 15.47 4.50 9.00 21.38 33.75  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N53/N67 Acero laminado Nmín -325.808 -325.067 -324.327 -323.586 -322.846 -322.106 -321.365 -320.625 -319.884 
    Nmáx 91.173 91.612 92.051 92.490 92.929 93.367 93.806 94.245 94.684 
    Vymín -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 
    Vymáx 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 
    Vzmín -109.319 -109.959 -110.599 -111.239 -111.878 -112.518 -113.158 -113.798 -114.438 
    Vzmáx 65.482 67.224 68.966 70.708 72.450 74.192 75.934 77.676 79.418 
    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -37.63 -41.52 -55.31 -69.88 -84.83 -100.13 -115.80 -131.84 -148.23 
    Mymáx 106.49 108.17 111.02 126.83 143.17 160.11 177.81 195.82 214.16 
    Mzmín -32.07 -30.40 -28.72 -27.04 -25.37 -23.69 -22.01 -20.33 -18.66 
    Mzmáx 33.75 31.99 30.22 28.46 26.70 24.94 23.17 21.41 19.65  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N67/N27 Acero laminado Nmín -157.199 -156.568 -155.937 -155.305 -154.674 -154.043 -153.411 -152.780 -152.148 
    Nmáx 95.647 96.022 96.396 96.770 97.144 97.518 97.892 98.266 98.641 
    Vymín -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 
    Vymáx 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 
    Vzmín -115.449 -115.995 -116.540 -117.086 -117.632 -118.177 -118.723 -119.268 -119.814 
    Vzmáx 82.172 83.658 85.143 87.000 89.104 91.209 93.313 95.417 97.522 
    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -174.99 -189.75 -204.77 -220.06 -235.61 -251.43 -267.51 -283.85 -300.46 
    Mymáx 246.03 266.63 287.33 308.12 329.01 350.00 371.08 392.26 413.54 
    Mzmín -16.01 -14.58 -13.15 -11.72 -10.29 -8.86 -7.43 -6.00 -4.57 
    Mzmáx 16.86 15.36 13.85 12.35 10.85 9.34 7.84 6.34 4.83  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N28/N55 Acero laminado Nmín -344.022 -343.083 -342.144 -341.205 -340.267 -339.328 -338.389 -337.450 -336.512 
    Nmáx 106.762 107.318 107.875 108.431 108.987 109.544 110.100 110.656 111.213 
    Vymín -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 -24.750 
    Vymáx 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 23.773 
    Vzmín -78.404 -75.291 -72.178 -69.065 -65.952 -62.839 -59.726 -61.309 -65.482 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
    Vzmáx 97.030 98.561 100.091 101.621 103.152 104.682 106.212 107.742 109.273 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
    Mymín -239.05 -200.63 -163.76 -128.45 -94.69 -65.39 -52.85 -50.71 -82.20 
    Mymáx 391.20 342.31 292.64 242.21 191.02 139.83 89.33 48.71 37.63 
    Mzmín -65.25 -52.87 -40.50 -28.12 -15.75 -4.29 -8.30 -20.19 -32.07 
    Mzmáx 63.02 51.13 39.25 27.36 15.47 4.50 9.00 21.38 33.75  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N55/N88 Acero laminado Nmín -335.344 -334.604 -333.863 -333.123 -332.382 -331.642 -330.902 -330.161 -329.421 
    Nmáx 91.173 91.612 92.051 92.490 92.929 93.367 93.806 94.245 94.684 
    Vymín -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 
    Vymáx 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 
    Vzmín -65.482 -67.224 -68.966 -70.708 -72.450 -74.192 -75.934 -77.676 -79.418 
    Vzmáx 109.273 109.912 110.551 111.189 111.828 112.467 113.106 113.745 114.384 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
    Mymín -82.20 -96.25 -111.06 -126.88 -143.24 -160.15 -177.86 -195.88 -214.22 
    Mymáx 37.63 41.52 55.31 69.88 84.83 100.13 115.80 131.84 148.23 
    Mzmín -32.07 -30.40 -28.72 -27.04 -25.37 -23.69 -22.01 -20.33 -18.66 
    Mzmáx 33.75 31.99 30.22 28.46 26.70 24.94 23.17 21.41 19.65  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.712 m 0.890 m 1.068 m 1.246 m 1.424 m 
N88/N29 Acero laminado Nmín -157.264 -156.633 -156.002 -155.370 -154.739 -154.108 -153.476 -152.845 -152.213 
    Nmáx 95.647 96.022 96.396 96.770 97.144 97.518 97.892 98.266 98.641 
    Vymín -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 
    Vymáx 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 8.445 
    Vzmín -82.172 -83.658 -85.143 -87.000 -89.104 -91.209 -93.313 -95.417 -97.522 
    Vzmáx 115.394 115.939 116.484 117.028 117.573 118.118 118.663 119.207 119.752 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
    Mymín -245.91 -266.50 -287.18 -307.97 -328.85 -349.82 -370.90 -392.07 -413.33 
    Mymáx 174.99 189.75 204.77 220.06 235.61 251.43 267.51 283.85 300.46 
    Mzmín -16.01 -14.58 -13.15 -11.72 -10.29 -8.86 -7.43 -6.00 -4.57 
    Mzmáx 16.86 15.36 13.85 12.35 10.85 9.34 7.84 6.34 4.83  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.184 m 0.935 m 1.871 m 2.621 m 3.183 m 3.185 m 3.497 m 4.123 m 5.063 m 5.689 m 6.629 m 
N27/N46 Acero laminado Nmín -158.118 -156.807 -155.238 -153.965 -153.084 -149.649 -149.384 -148.854 -148.057 -147.527 -146.730 
    Nmáx 126.898 126.785 126.661 126.529 126.454 124.103 124.205 124.410 124.718 124.924 125.232 
    Vymín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
    Vymáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
    Vzmín -109.548 -100.937 -90.264 -81.895 -75.653 -82.062 -78.527 -71.435 -60.797 -53.705 -44.269 
    Vzmáx 74.519 68.711 62.322 57.419 53.660 58.090 55.897 51.497 44.897 40.497 33.897 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.184 m 0.935 m 1.871 m 2.621 m 3.183 m 3.185 m 3.497 m 4.123 m 5.063 m 5.689 m 6.629 m 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -436.76 -370.45 -294.41 -238.75 -200.06 -206.65 -184.29 -141.88 -86.46 -54.27 -34.92 
    Mymáx 322.72 269.42 208.10 163.16 131.92 136.47 118.68 85.05 51.03 55.11 84.18 
    Mzmín -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 
    Mzmáx 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.21 0.25  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.068 m 1.780 m 2.847 m 3.559 m 4.627 m 5.338 m 5.340 m 6.240 m 7.139 m 
N46/N30 Acero laminado Nmín -152.124 -151.219 -150.616 -149.711 -149.108 -148.203 -147.601 -147.307 -147.036 -146.840 
    Nmáx 137.736 138.086 138.320 138.670 138.903 139.253 139.486 140.200 141.136 142.120 
    Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
    Vymáx 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
    Vzmín -43.248 -34.364 -28.442 -19.558 -14.176 -14.791 -15.933 -11.177 -12.134 -18.036 
    Vzmáx 34.502 27.001 22.000 14.499 12.204 15.913 19.652 14.394 19.162 29.273 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 
    Mymín -34.92 -57.47 -72.19 -91.68 -100.22 -106.36 -106.00 -109.67 -109.62 -104.56 
    Mymáx 84.18 121.28 138.84 154.42 158.10 153.51 143.30 149.83 138.18 122.65 
    Mzmín -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.26 -0.30 
    Mzmáx 0.25 0.21 0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.24 0.28 0.31  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.184 m 0.935 m 1.871 m 2.621 m 3.183 m 3.185 m 3.497 m 4.123 m 5.063 m 5.689 m 6.629 m 
N29/N47 Acero laminado Nmín -158.173 -156.862 -155.292 -154.019 -153.137 -149.701 -149.436 -148.906 -148.110 -147.579 -146.783 
    Nmáx 126.898 126.785 126.661 126.529 126.454 124.103 124.205 124.410 124.718 124.924 125.232 
    Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
    Vymáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
    Vzmín -109.598 -100.983 -90.307 -81.934 -75.690 -82.101 -78.565 -71.470 -60.828 -53.733 -44.245 
    Vzmáx 74.519 68.711 62.322 57.419 53.660 58.090 55.897 51.497 44.897 40.497 33.897 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -436.53 -370.26 -294.26 -238.64 -199.97 -206.55 -184.21 -141.82 -86.43 -54.26 -34.92 
    Mymáx 322.72 269.42 208.10 163.16 131.92 136.47 118.68 85.05 51.03 55.11 84.19 
    Mzmín -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25 
    Mzmáx 0.14 0.12 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.068 m 1.780 m 2.847 m 3.559 m 4.627 m 5.338 m 5.340 m 6.240 m 7.139 m 
N47/N30 Acero laminado Nmín -152.081 -151.176 -150.573 -149.668 -149.065 -148.160 -147.558 -147.264 -146.992 -146.796 
    Nmáx 137.736 138.086 138.320 138.670 138.903 139.253 139.486 140.200 141.136 142.120 
    Vymín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
    Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
    Vzmín -43.224 -34.345 -28.426 -19.547 -14.176 -14.791 -15.933 -11.177 -12.134 -18.036 
    Vzmáx 34.502 27.001 22.000 14.499 12.204 15.913 19.653 14.394 19.163 29.277 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -34.92 -57.47 -72.19 -91.68 -100.22 -106.36 -106.00 -109.67 -109.62 -104.56 
    Mymáx 84.19 121.31 138.88 154.48 158.18 153.59 143.37 149.91 138.26 122.60 
    Mzmín -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.24 -0.28 -0.31 
    Mzmáx 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15 0.19 0.22 0.22 0.26 0.30  
  
Listados   







Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N31/N52 Acero laminado Nmín -296.132 -295.065 -293.997 -292.929 -291.862 -290.794 -289.727 -288.659 -287.591 
    Nmáx 36.789 37.422 38.055 38.687 39.320 39.953 40.585 41.218 41.851 
    Vymín -20.638 -18.501 -16.364 -14.227 -12.090 -9.953 -9.318 -8.751 -8.184 
    Vymáx 18.977 17.156 15.335 13.515 11.694 9.873 9.554 9.303 9.052 
    Vzmín -30.452 -26.922 -23.393 -19.863 -16.549 -15.815 -15.082 -14.349 -13.615 
    Vzmáx 37.691 34.636 31.581 28.526 25.471 22.416 19.360 16.305 13.250 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -68.18 -58.62 -49.43 -40.60 -33.57 -28.34 -22.84 -16.98 -15.51 
    Mymáx 91.68 73.60 57.04 50.04 48.10 46.16 44.33 42.52 40.72 
    Mzmín -38.40 -28.61 -19.90 -12.25 -6.77 -2.77 -4.01 -7.58 -12.14 
    Mzmáx 36.53 27.50 19.38 12.16 6.97 2.00 4.28 7.66 11.86  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N52/N64 Acero laminado Nmín -286.593 -285.973 -285.353 -284.733 -284.113 -283.493 -282.873 -282.253 -281.633 
    Nmáx 18.447 18.814 19.181 19.549 19.916 20.284 20.651 21.018 21.386 
    Vymín -6.542 -5.650 -4.758 -3.866 -2.973 -2.512 -2.617 -2.722 -2.827 
    Vymáx 12.090 10.961 9.833 8.704 7.576 6.447 5.319 4.190 3.062 
    Vzmín -13.615 -13.464 -13.784 -14.104 -14.424 -14.744 -15.064 -15.384 -15.704 
    Vzmáx 13.250 12.130 11.480 10.830 10.180 9.530 8.881 9.347 10.821 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -15.51 -17.30 -18.96 -20.36 -21.49 -22.35 -22.95 -23.29 -24.00 
    Mymáx 40.72 39.96 39.20 38.45 37.69 36.94 36.18 35.43 34.67 
    Mzmín -12.14 -11.72 -12.06 -12.73 -13.24 -13.60 -13.79 -13.83 -13.70 
    Mzmáx 11.86 11.72 12.32 13.22 13.94 14.46 14.80 14.96 14.93  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.737 m 0.921 m 1.105 m 1.474 m 1.658 m 1.842 m 
N64/N32 Acero laminado Nmín -34.758 -34.211 -33.664 -32.569 -32.022 -31.475 -30.381 -29.834 -29.287 
    Nmáx 22.236 22.561 22.885 23.533 23.857 24.182 24.830 25.154 25.478 
    Vymín -2.992 -3.085 -3.515 -4.857 -5.528 -6.198 -7.540 -8.211 -8.882 
    Vymáx 2.829 3.038 3.585 5.159 5.946 6.734 8.308 9.095 9.883 
    Vzmín -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 
    Vzmáx 13.150 14.451 15.751 18.351 19.652 20.952 23.552 24.853 26.153 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -104.78 -100.44 -96.10 -87.41 -83.07 -78.73 -70.05 -65.71 -61.37 
    Mymáx 22.15 24.10 25.99 31.20 34.42 37.70 44.40 47.82 51.30 
    Mzmín -13.19 -12.72 -12.14 -10.60 -9.64 -8.56 -6.28 -4.95 -3.44 
    Mzmáx 14.50 14.06 13.47 11.86 10.84 9.67 6.90 5.30 3.55  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N33/N56 Acero laminado Nmín -302.996 -301.928 -300.861 -299.793 -298.725 -297.658 -296.590 -295.523 -294.455 
    Nmáx 36.789 37.422 38.055 38.687 39.320 39.953 40.585 41.218 41.851 
    Vymín -20.638 -18.501 -16.364 -14.227 -12.090 -9.953 -9.318 -8.751 -8.184 
    Vymáx 18.977 17.156 15.335 13.515 11.694 9.873 9.554 9.303 9.052 
    Vzmín -37.701 -34.644 -31.588 -28.532 -25.476 -22.419 -19.363 -16.307 -13.250 
    Vzmáx 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -91.69 -73.60 -57.05 -42.02 -29.94 -20.83 -20.65 -42.24 -63.83 
    Mymáx 115.63 99.67 83.72 67.76 51.80 35.85 22.84 16.97 15.51 
    Mzmín -38.40 -28.61 -19.90 -12.25 -6.77 -2.77 -4.01 -7.58 -12.14 
    Mzmáx 36.53 27.50 19.38 12.16 6.97 2.00 4.28 7.66 11.86  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N56/N85 Acero laminado Nmín -293.539 -292.919 -292.299 -291.679 -291.059 -290.439 -289.819 -289.199 -288.579 
    Nmáx 18.447 18.814 19.181 19.549 19.916 20.284 20.651 21.018 21.386 
    Vymín -6.542 -5.650 -4.758 -3.866 -2.973 -2.512 -2.617 -2.722 -2.827 
    Vymáx 12.090 10.961 9.833 8.704 7.576 6.447 5.319 4.190 3.062 
    Vzmín -13.250 -12.130 -11.480 -10.830 -10.180 -9.530 -8.881 -9.347 -10.821 
    Vzmáx 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -63.83 -72.85 -81.86 -90.88 -99.89 -108.91 -117.93 -126.94 -135.96 
    Mymáx 15.51 17.31 18.97 20.36 21.49 22.35 22.95 23.29 24.00 
    Mzmín -12.14 -11.72 -12.06 -12.73 -13.24 -13.60 -13.79 -13.83 -13.70 
    Mzmáx 11.86 11.72 12.32 13.22 13.94 14.46 14.80 14.96 14.93  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.737 m 0.921 m 1.105 m 1.474 m 1.658 m 1.842 m 
N85/N34 Acero laminado Nmín -34.745 -34.198 -33.651 -32.557 -32.009 -31.462 -30.368 -29.821 -29.274 
    Nmáx 22.236 22.561 22.885 23.533 23.857 24.182 24.830 25.154 25.478 
    Vymín -2.992 -3.085 -3.515 -4.857 -5.528 -6.198 -7.540 -8.211 -8.882 
    Vymáx 2.829 3.038 3.585 5.159 5.946 6.734 8.308 9.095 9.883 
    Vzmín -13.150 -14.451 -15.751 -18.351 -19.652 -20.952 -23.552 -24.853 -26.153 
    Vzmáx 16.205 16.487 16.769 17.333 17.615 17.897 18.460 18.742 19.024 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -36.68 -37.50 -38.33 -39.97 -40.79 -41.61 -44.39 -47.82 -51.29 
    Mymáx 42.95 40.10 37.25 31.55 28.70 26.61 27.55 27.86 28.06 
    Mzmín -13.19 -12.72 -12.14 -10.60 -9.64 -8.56 -6.28 -4.95 -3.44 
    Mzmáx 14.50 14.06 13.47 11.86 10.84 9.67 6.90 5.30 3.55  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N1/N50 Acero laminado Nmín -296.132 -295.065 -293.997 -292.929 -291.862 -290.794 -289.727 -288.659 -287.591 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
    Nmáx 36.789 37.422 38.055 38.687 39.320 39.953 40.585 41.218 41.851 
    Vymín -18.977 -17.156 -15.335 -13.515 -11.694 -9.873 -9.554 -9.303 -9.052 
    Vymáx 20.638 18.501 16.364 14.227 12.090 9.953 9.318 8.751 8.184 
    Vzmín -30.452 -26.922 -23.393 -19.863 -16.549 -15.815 -15.082 -14.349 -13.615 
    Vzmáx 37.691 34.636 31.581 28.526 25.471 22.416 19.360 16.305 13.250 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -68.18 -58.62 -49.43 -40.60 -33.57 -28.34 -22.84 -16.98 -15.51 
    Mymáx 91.68 73.60 57.04 50.04 48.10 46.16 44.33 42.52 40.72 
    Mzmín -36.53 -27.50 -19.38 -12.16 -6.97 -2.00 -4.28 -7.66 -11.86 
    Mzmáx 38.40 28.61 19.90 12.25 6.77 2.77 4.01 7.58 12.14  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N50/N82 Acero laminado Nmín -286.593 -285.973 -285.353 -284.733 -284.113 -283.493 -282.873 -282.253 -281.633 
    Nmáx 18.447 18.814 19.181 19.549 19.916 20.284 20.651 21.018 21.386 
    Vymín -12.090 -10.961 -9.833 -8.704 -7.576 -6.447 -5.319 -4.190 -3.062 
    Vymáx 6.542 5.650 4.758 3.866 2.973 2.512 2.617 2.722 2.827 
    Vzmín -13.615 -13.464 -13.784 -14.104 -14.424 -14.744 -15.064 -15.384 -15.704 
    Vzmáx 13.250 12.130 11.480 10.830 10.180 9.530 8.881 9.347 10.821 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -15.51 -17.30 -18.96 -20.36 -21.49 -22.35 -22.95 -23.29 -24.00 
    Mymáx 40.72 39.96 39.20 38.45 37.69 36.94 36.18 35.43 34.67 
    Mzmín -11.86 -11.72 -12.32 -13.22 -13.94 -14.46 -14.80 -14.96 -14.93 
    Mzmáx 12.14 11.72 12.06 12.73 13.24 13.60 13.79 13.83 13.70  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.737 m 0.921 m 1.105 m 1.474 m 1.658 m 1.842 m 
N82/N2 Acero laminado Nmín -34.758 -34.211 -33.664 -32.569 -32.022 -31.475 -30.381 -29.834 -29.287 
    Nmáx 22.236 22.561 22.885 23.533 23.857 24.182 24.830 25.154 25.478 
    Vymín -2.829 -3.038 -3.585 -5.159 -5.946 -6.734 -8.308 -9.095 -9.883 
    Vymáx 2.992 3.085 3.515 4.857 5.528 6.198 7.540 8.211 8.882 
    Vzmín -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 -23.832 
    Vzmáx 13.150 14.451 15.751 18.351 19.652 20.952 23.552 24.853 26.153 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -104.78 -100.44 -96.10 -87.41 -83.07 -78.73 -70.05 -65.71 -61.37 
    Mymáx 22.15 24.10 25.99 31.20 34.42 37.70 44.40 47.82 51.30 
    Mzmín -14.50 -14.06 -13.47 -11.86 -10.84 -9.67 -6.90 -5.30 -3.55 
    Mzmáx 13.19 12.72 12.14 10.60 9.64 8.56 6.28 4.95 3.44  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N3/N54 Acero laminado Nmín -302.996 -301.928 -300.861 -299.793 -298.725 -297.658 -296.590 -295.523 -294.455 
    Nmáx 36.789 37.422 38.055 38.687 39.320 39.953 40.585 41.218 41.851 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
    Vymín -18.977 -17.156 -15.335 -13.515 -11.694 -9.873 -9.554 -9.303 -9.052 
    Vymáx 20.638 18.501 16.364 14.227 12.090 9.953 9.318 8.751 8.184 
    Vzmín -37.701 -34.644 -31.588 -28.532 -25.476 -22.419 -19.363 -16.307 -13.250 
    Vzmáx 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -91.69 -73.60 -57.05 -42.02 -29.94 -20.83 -20.65 -42.24 -63.83 
    Mymáx 115.63 99.67 83.72 67.76 51.80 35.85 22.84 16.97 15.51 
    Mzmín -36.53 -27.50 -19.38 -12.16 -6.97 -2.00 -4.28 -7.66 -11.86 
    Mzmáx 38.40 28.61 19.90 12.25 6.77 2.77 4.01 7.58 12.14  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.417 m 0.626 m 0.835 m 1.044 m 1.252 m 1.461 m 1.670 m 
N54/N103 Acero laminado Nmín -293.539 -292.919 -292.299 -291.679 -291.059 -290.439 -289.819 -289.199 -288.579 
    Nmáx 18.447 18.814 19.181 19.549 19.916 20.284 20.651 21.018 21.386 
    Vymín -12.090 -10.961 -9.833 -8.704 -7.576 -6.447 -5.319 -4.190 -3.062 
    Vymáx 6.542 5.650 4.758 3.866 2.973 2.512 2.617 2.722 2.827 
    Vzmín -13.250 -12.130 -11.480 -10.830 -10.180 -9.530 -8.881 -9.347 -10.821 
    Vzmáx 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -63.83 -72.85 -81.86 -90.88 -99.89 -108.91 -117.93 -126.94 -135.96 
    Mymáx 15.51 17.31 18.97 20.36 21.49 22.35 22.95 23.29 24.00 
    Mzmín -11.86 -11.72 -12.32 -13.22 -13.94 -14.46 -14.80 -14.96 -14.93 
    Mzmáx 12.14 11.72 12.06 12.73 13.24 13.60 13.79 13.83 13.70  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.737 m 0.921 m 1.105 m 1.474 m 1.658 m 1.842 m 
N103/N4 Acero laminado Nmín -34.745 -34.198 -33.651 -32.557 -32.009 -31.462 -30.368 -29.821 -29.274 
    Nmáx 22.236 22.561 22.885 23.533 23.857 24.182 24.830 25.154 25.478 
    Vymín -2.829 -3.038 -3.585 -5.159 -5.946 -6.734 -8.308 -9.095 -9.883 
    Vymáx 2.992 3.085 3.515 4.857 5.528 6.198 7.540 8.211 8.882 
    Vzmín -13.150 -14.451 -15.751 -18.351 -19.652 -20.952 -23.552 -24.853 -26.153 
    Vzmáx 16.205 16.487 16.769 17.333 17.615 17.897 18.460 18.742 19.024 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -36.68 -37.50 -38.33 -39.97 -40.79 -41.61 -44.39 -47.82 -51.29 
    Mymáx 42.95 40.10 37.25 31.55 28.70 26.61 27.55 27.86 28.06 
    Mzmín -14.50 -14.06 -13.47 -11.86 -10.84 -9.67 -6.90 -5.30 -3.55 
    Mzmáx 13.19 12.72 12.14 10.60 9.64 8.56 6.28 4.95 3.44  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N2/N7 Acero laminado Nmín -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 
    Nmáx 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N7/N12 Acero laminado Nmín -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 
    Nmáx 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N12/N17 Acero laminado Nmín -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 
    Nmáx 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N17/N22 Acero laminado Nmín -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 
    Nmáx 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N22/N27 Acero laminado Nmín -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 
    Nmáx 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N27/N32 Acero laminado Nmín -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 
    Nmáx 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N29/N34 Acero laminado Nmín -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 
    Nmáx 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N24/N29 Acero laminado Nmín -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 
    Nmáx 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N19/N24 Acero laminado Nmín -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 
    Nmáx 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N14/N19 Acero laminado Nmín -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 -27.263 
    Nmáx 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 60.634 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N9/N14 Acero laminado Nmín -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 -29.273 
    Nmáx 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 60.699 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N4/N9 Acero laminado Nmín -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 -50.996 
    Nmáx 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.735 m 1.470 m 2.205 m 2.940 m 3.675 m 4.410 m 5.145 m 5.880 m 
N30/N35 Acero laminado Nmín -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 
    Nmáx 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.021 -0.766 -0.510 -0.255 0.000 0.151 0.302 0.454 0.605 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.735 m 1.470 m 2.205 m 2.940 m 3.675 m 4.410 m 5.145 m 5.880 m 
    Vzmáx -0.605 -0.454 -0.302 -0.151 0.000 0.255 0.510 0.766 1.021 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.39 0.67 0.83 0.89 0.83 0.67 0.39 0.00 
    Mymáx 0.00 0.66 1.13 1.41 1.50 1.41 1.13 0.66 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.855 m 1.590 m 2.325 m 3.060 m 3.795 m 4.530 m 5.265 m 6.000 m 
N5/N10 Acero laminado Nmín -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 -27.460 
    Nmáx 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.021 -0.766 -0.510 -0.255 0.000 0.151 0.302 0.454 0.605 
    Vzmáx -0.605 -0.454 -0.302 -0.151 0.000 0.255 0.510 0.766 1.021 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.39 0.67 0.83 0.89 0.83 0.67 0.39 0.00 
    Mymáx 0.00 0.66 1.13 1.41 1.50 1.41 1.13 0.66 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.605 m 2.675 m 3.745 m 5.350 m 6.955 m 8.025 m 9.630 m 10.700 m 
N37/N35 Acero laminado Nmín -69.529 -64.634 -61.371 -58.107 -53.212 -48.317 -45.054 -40.235 -38.260 
    Nmáx 13.307 16.208 18.142 20.076 22.976 25.877 27.811 30.667 31.837 
    Vymín -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 
    Vymáx 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 
    Vzmín -55.883 -43.293 -34.900 -26.507 -13.918 -1.383 -10.740 -25.157 -28.921 
    Vzmáx 64.003 49.228 39.378 29.529 14.754 2.940 11.073 23.722 27.024 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -151.48 -71.89 -30.06 -20.31 -54.45 -64.88 -58.66 -29.60 0.00 
    Mymáx 160.87 70.00 22.60 29.29 56.60 63.10 55.88 27.74 0.00 
    Mzmín -5.48 -4.66 -4.11 -3.56 -2.74 -1.92 -1.37 -0.55 0.00 
    Mzmáx 8.14 6.92 6.11 5.29 4.07 2.85 2.04 0.81 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.605 m 2.675 m 3.745 m 5.350 m 6.955 m 8.025 m 9.630 m 10.700 m 
N36/N5 Acero laminado Nmín -69.529 -64.634 -61.371 -58.107 -53.212 -48.317 -45.054 -40.235 -38.260 
    Nmáx 13.307 16.208 18.142 20.076 22.976 25.877 27.811 30.667 31.837 
    Vymín -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 
    Vymáx 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 0.761 
    Vzmín -64.003 -49.228 -39.378 -29.529 -14.754 -2.940 -11.073 -23.722 -27.024 
    Vzmáx 55.883 43.293 34.900 26.507 13.918 1.383 10.740 25.157 28.921 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.605 m 2.675 m 3.745 m 5.350 m 6.955 m 8.025 m 9.630 m 10.700 m 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -160.87 -70.00 -22.60 -29.29 -56.60 -63.10 -55.88 -27.74 0.00 
    Mymáx 151.48 71.89 30.06 20.31 54.45 64.88 58.66 29.60 0.00 
    Mzmín -5.48 -4.66 -4.11 -3.56 -2.74 -1.92 -1.37 -0.55 0.00 
    Mzmáx 8.14 6.92 6.11 5.29 4.07 2.85 2.04 0.81 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.912 m 2.279 m 3.191 m 4.558 m 5.925 m 6.837 m 8.204 m 9.116 m 
N40/N41 Acero laminado Nmín -78.746 -76.030 -71.954 -69.238 -65.163 -61.087 -58.371 -54.310 -52.012 
    Nmáx 18.759 20.369 22.784 24.394 26.809 29.224 30.834 33.240 34.602 
    Vymín -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 
    Vymáx 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 
    Vzmín -57.270 -49.429 -37.668 -29.827 -18.066 -7.320 -0.924 -12.993 -19.106 
    Vzmáx 60.229 52.137 39.999 31.907 19.769 7.631 2.549 14.198 19.728 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -165.63 -117.27 -62.48 -33.81 -4.19 -21.55 -24.40 -14.84 0.00 
    Mymáx 180.97 129.76 66.77 33.99 10.68 25.95 27.20 15.69 0.00 
    Mzmín -7.65 -6.89 -5.74 -4.97 -3.83 -2.68 -1.91 -0.77 0.00 
    Mzmáx 11.30 10.17 8.47 7.34 5.65 3.96 2.83 1.13 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.912 m 2.279 m 3.191 m 4.558 m 5.925 m 6.837 m 8.204 m 9.116 m 
N38/N39 Acero laminado Nmín -78.746 -76.030 -71.954 -69.238 -65.163 -61.087 -58.371 -54.310 -52.012 
    Nmáx 18.759 20.369 22.784 24.394 26.809 29.224 30.834 33.240 34.602 
    Vymín -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 -0.839 
    Vymáx 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 
    Vzmín -60.229 -52.137 -39.999 -31.907 -19.769 -7.631 -2.549 -14.198 -19.728 
    Vzmáx 57.270 49.429 37.668 29.827 18.066 7.320 0.924 12.993 19.106 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -180.97 -129.76 -66.77 -33.99 -10.68 -25.95 -27.20 -15.69 0.00 
    Mymáx 165.63 117.27 62.48 33.81 4.19 21.55 24.40 14.84 0.00 
    Mzmín -7.65 -6.89 -5.74 -4.97 -3.83 -2.68 -1.91 -0.77 0.00 
    Mzmáx 11.30 10.17 8.47 7.34 5.65 3.96 2.83 1.13 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.912 m 2.279 m 3.191 m 4.558 m 5.925 m 6.837 m 8.204 m 9.116 m 
N44/N45 Acero laminado Nmín -78.762 -76.045 -71.970 -69.253 -65.178 -61.103 -58.386 -54.325 -52.027 
    Nmáx 18.759 20.369 22.784 24.394 26.809 29.224 30.834 33.240 34.602 
    Vymín -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 
    Vymáx 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 
    Vzmín -57.270 -49.429 -37.668 -29.827 -18.066 -7.320 -0.924 -12.993 -19.106 
    Vzmáx 60.229 52.137 39.999 31.907 19.769 7.631 2.549 14.198 19.728 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.912 m 2.279 m 3.191 m 4.558 m 5.925 m 6.837 m 8.204 m 9.116 m 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -165.63 -117.27 -62.48 -33.81 -4.19 -21.55 -24.40 -14.84 0.00 
    Mymáx 180.97 129.76 66.77 33.99 10.68 25.95 27.20 15.69 0.00 
    Mzmín -7.59 -6.83 -5.69 -4.93 -3.80 -2.66 -1.90 -0.76 0.00 
    Mzmáx 11.24 10.12 8.43 7.31 5.62 3.93 2.81 1.12 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.912 m 2.279 m 3.191 m 4.558 m 5.925 m 6.837 m 8.204 m 9.116 m 
N42/N43 Acero laminado Nmín -78.762 -76.045 -71.970 -69.253 -65.178 -61.103 -58.386 -54.325 -52.027 
    Nmáx 18.759 20.369 22.784 24.394 26.809 29.224 30.834 33.240 34.602 
    Vymín -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 -0.833 
    Vymáx 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 
    Vzmín -60.229 -52.137 -39.999 -31.907 -19.769 -7.631 -2.549 -14.198 -19.728 
    Vzmáx 57.270 49.429 37.668 29.827 18.066 7.320 0.924 12.993 19.106 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -180.97 -129.76 -66.77 -33.99 -10.68 -25.95 -27.20 -15.69 0.00 
    Mymáx 165.63 117.27 62.48 33.81 4.19 21.55 24.40 14.84 0.00 
    Mzmín -7.59 -6.83 -5.69 -4.93 -3.80 -2.66 -1.90 -0.76 0.00 
    Mzmáx 11.24 10.12 8.43 7.31 5.62 3.93 2.81 1.12 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N46/N41 Acero laminado Nmín -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 
    Nmáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
    Vymín -0.204 -0.153 -0.102 -0.051 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121 
    Vymáx -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.051 0.102 0.153 0.204 
    Vzmín -1.021 -0.766 -0.511 -0.255 0.000 0.151 0.303 0.454 0.605 
    Vzmáx -0.605 -0.454 -0.303 -0.151 0.000 0.255 0.511 0.766 1.021 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.40 0.68 0.85 0.91 0.85 0.68 0.40 0.00 
    Mymáx 0.00 0.67 1.15 1.44 1.53 1.44 1.15 0.67 0.00 
    Mzmín 0.00 0.08 0.14 0.17 0.18 0.17 0.14 0.08 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.13 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 0.13 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N47/N45 Acero laminado Nmín -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 
    Nmáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
    Vymín 0.121 0.091 0.061 0.030 0.000 -0.051 -0.102 -0.153 -0.204 
    Vymáx 0.204 0.153 0.102 0.051 0.000 -0.030 -0.061 -0.091 -0.121 
    Vzmín -1.021 -0.766 -0.511 -0.255 0.000 0.151 0.303 0.454 0.605 
    Vzmáx -0.605 -0.454 -0.303 -0.151 0.000 0.255 0.511 0.766 1.021 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
    Mymín 0.00 0.40 0.68 0.85 0.91 0.85 0.68 0.40 0.00 
    Mymáx 0.00 0.67 1.15 1.44 1.53 1.44 1.15 0.67 0.00 
    Mzmín 0.00 -0.13 -0.23 -0.29 -0.31 -0.29 -0.23 -0.13 0.00 
    Mzmáx 0.00 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.08 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N39/N48 Acero laminado Nmín -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 
    Nmáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
    Vymín -0.204 -0.153 -0.102 -0.051 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121 
    Vymáx -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.051 0.102 0.153 0.204 
    Vzmín -1.021 -0.766 -0.511 -0.255 0.000 0.151 0.303 0.454 0.605 
    Vzmáx -0.605 -0.454 -0.303 -0.151 0.000 0.255 0.511 0.766 1.021 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.40 0.68 0.85 0.91 0.85 0.68 0.40 0.00 
    Mymáx 0.00 0.67 1.15 1.44 1.53 1.44 1.15 0.67 0.00 
    Mzmín 0.00 0.08 0.14 0.17 0.18 0.17 0.14 0.08 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.13 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 0.13 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N43/N49 Acero laminado Nmín -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 -39.317 
    Nmáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
    Vymín 0.121 0.091 0.061 0.030 0.000 -0.051 -0.102 -0.153 -0.204 
    Vymáx 0.204 0.153 0.102 0.051 0.000 -0.030 -0.061 -0.091 -0.121 
    Vzmín -1.021 -0.766 -0.511 -0.255 0.000 0.151 0.303 0.454 0.605 
    Vzmáx -0.605 -0.454 -0.303 -0.151 0.000 0.255 0.511 0.766 1.021 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.40 0.68 0.85 0.91 0.85 0.68 0.40 0.00 
    Mymáx 0.00 0.67 1.15 1.44 1.53 1.44 1.15 0.67 0.00 
    Mzmín 0.00 -0.13 -0.23 -0.29 -0.31 -0.29 -0.23 -0.13 0.00 
    Mzmáx 0.00 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.08 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N50/N51 Acero laminado Nmín -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 
    Nmáx 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N53/N52 Acero laminado Nmín -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 
    Nmáx 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N55/N56 Acero laminado Nmín -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 
    Nmáx 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N55/N34 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N53/N32 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N52/N27 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N56/N29 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m 
N54/N57 Acero laminado Nmín -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 -33.195 
    Nmáx 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 10.047 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.042 -0.781 -0.521 -0.260 0.000 0.154 0.309 0.463 0.617 
    Vzmáx -0.617 -0.463 -0.309 -0.154 0.000 0.260 0.521 0.781 1.042 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.41 0.69 0.87 0.93 0.87 0.69 0.41 0.00 
    Mymáx 0.00 0.68 1.17 1.46 1.56 1.46 1.17 0.68 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N57/N4 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N54/N9 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Listados   







Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N50/N7 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 43.305 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.901 m 1.803 m 2.704 m 3.606 m 4.507 m 5.408 m 6.310 m 7.211 m 
N51/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 44.396 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.133 m 0.783 m 1.757 m 2.407 m 3.381 m 4.355 m 5.005 m 5.979 m 6.629 m 
N32/N41 Acero laminado Nmín -25.658 -25.369 -24.957 -24.770 -24.491 -24.226 -24.091 -23.892 -23.761 
    Nmáx 19.374 19.613 19.985 20.316 20.809 21.296 21.618 22.098 22.414 
    Vymín -1.418 -0.781 -0.123 -0.496 -0.956 -1.296 -1.456 -1.596 -1.623 
    Vymáx 1.058 0.551 0.287 0.495 1.011 1.389 1.530 1.653 1.677 
    Vzmín -21.359 -18.350 -13.857 -11.059 -7.299 -6.709 -7.752 -13.165 -16.698 
    Vzmáx 19.825 16.169 10.673 10.687 12.054 13.775 17.116 22.965 26.849 
    Mtmín -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 
    Mtmáx 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 
    Mymín -51.54 -39.08 -24.81 -19.78 -12.98 -6.41 -2.06 -16.28 -32.46 
    Mymáx 56.56 51.08 43.06 36.74 25.84 13.26 3.94 8.84 18.54 
    Mzmín -0.50 -1.01 -1.20 -1.00 -0.63 -1.29 -1.93 -3.01 -4.09 
    Mzmáx 0.57 1.26 1.59 1.43 0.69 0.83 1.73 3.22 4.27  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
N41/N35 Acero laminado Nmín -37.209 -36.843 -36.538 -36.386 -36.161 -35.940 -35.794 -35.578 -35.437 
    Nmáx 58.450 58.631 59.017 59.303 59.837 60.365 60.714 61.233 61.576 
    Vymín -3.646 -3.118 -2.427 -2.036 -1.550 -1.188 -1.014 -0.857 -0.820 
    Vymáx 3.953 3.350 2.564 2.117 1.564 1.151 0.953 0.774 0.732 
    Vzmín -22.908 -18.593 -12.145 -7.863 -2.264 -6.409 -10.204 -15.910 -19.723 
    Vzmáx 18.067 14.322 8.691 4.928 2.334 6.889 10.067 15.662 19.860 
    Mtmín -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 
    Mtmáx 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 
    Mymín -32.31 -17.75 -10.24 -9.71 -11.92 -8.16 -2.57 -11.21 -22.71 
    Mymáx 18.54 7.58 9.33 12.23 12.64 8.53 3.72 11.40 23.90 
    Mzmín -4.82 -2.45 -0.69 -2.32 -4.24 -5.66 -6.40 -7.29 -7.82 
    Mzmáx 4.98 2.42 0.85 2.35 4.17 5.54 6.27 7.18 7.73  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N46/N35 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.179 m 1.274 m 2.369 m 3.465 m 4.560 m 5.655 m 6.750 m 7.846 m 8.941 m 
N32/N46 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.118 m 2.235 m 3.353 m 4.470 m 5.588 m 6.706 m 7.823 m 8.941 m 
N27/N41 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.118 m 2.235 m 3.353 m 4.470 m 5.588 m 6.706 m 7.823 m 8.941 m 
    Nmáx 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N41/N30 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.133 m 0.783 m 1.757 m 2.407 m 3.381 m 4.355 m 5.005 m 5.979 m 6.629 m 
N34/N45 Acero laminado Nmín -25.658 -25.369 -24.957 -24.770 -24.491 -24.226 -24.091 -23.892 -23.761 
    Nmáx 19.374 19.613 19.985 20.316 20.809 21.296 21.618 22.098 22.414 
    Vymín -1.058 -0.551 -0.287 -0.495 -1.011 -1.389 -1.530 -1.653 -1.677 
    Vymáx 1.418 0.781 0.123 0.496 0.956 1.296 1.456 1.596 1.623 
    Vzmín -21.351 -18.344 -13.853 -11.057 -7.299 -6.709 -7.752 -13.165 -16.698 
    Vzmáx 19.825 16.169 10.673 7.001 7.595 13.206 17.120 22.970 26.857 
    Mtmín -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 
    Mtmáx 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 
    Mymín -51.53 -39.07 -26.69 -21.06 -13.45 -6.84 -2.99 -16.28 -32.47 
    Mymáx 28.92 28.08 27.03 27.35 23.10 13.10 3.26 8.84 18.54 
    Mzmín -0.57 -1.26 -1.59 -1.43 -0.69 -0.83 -1.73 -3.22 -4.27 
    Mzmáx 0.50 1.01 1.20 1.00 0.63 1.29 1.93 3.01 4.09  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
N45/N35 Acero laminado Nmín -37.209 -36.843 -36.538 -36.386 -36.161 -35.940 -35.794 -35.578 -35.437 
    Nmáx 58.450 58.631 59.017 59.303 59.837 60.365 60.714 61.233 61.576 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
    Vymín -3.953 -3.350 -2.564 -2.117 -1.564 -1.151 -0.953 -0.774 -0.732 
    Vymáx 3.646 3.118 2.427 2.036 1.550 1.188 1.014 0.857 0.820 
    Vzmín -22.916 -18.599 -12.149 -7.865 -1.873 -6.409 -10.204 -15.910 -19.723 
    Vzmáx 18.067 14.322 8.691 4.928 2.334 6.887 10.062 15.668 19.869 
    Mtmín -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 
    Mtmáx 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 
    Mymín -32.31 -17.75 -4.93 -9.71 -11.92 -8.16 -2.57 -11.21 -22.70 
    Mymáx 18.54 7.58 9.33 12.23 12.63 8.53 4.30 11.40 23.90 
    Mzmín -4.98 -2.42 -0.85 -2.35 -4.17 -5.54 -6.27 -7.18 -7.73 
    Mzmáx 4.82 2.45 0.69 2.32 4.24 5.66 6.40 7.29 7.82  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N47/N35 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.179 m 1.274 m 2.369 m 3.465 m 4.560 m 5.655 m 6.750 m 7.846 m 8.941 m 
N34/N47 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.118 m 2.235 m 3.353 m 4.470 m 5.588 m 6.706 m 7.823 m 8.941 m 
N29/N45 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.118 m 2.235 m 3.353 m 4.470 m 5.588 m 6.706 m 7.823 m 8.941 m 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N45/N30 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.133 m 0.783 m 1.757 m 2.407 m 3.381 m 4.355 m 5.005 m 5.979 m 6.629 m 
N2/N39 Acero laminado Nmín -25.658 -25.369 -24.957 -24.770 -24.491 -24.226 -24.091 -23.892 -23.761 
    Nmáx 19.374 19.613 19.985 20.316 20.809 21.296 21.618 22.098 22.414 
    Vymín -1.058 -0.551 -0.287 -0.495 -1.011 -1.389 -1.530 -1.653 -1.677 
    Vymáx 1.418 0.781 0.123 0.496 0.956 1.296 1.456 1.596 1.623 
    Vzmín -21.359 -18.350 -13.857 -11.059 -7.299 -6.709 -7.752 -13.165 -16.698 
    Vzmáx 19.825 16.169 10.673 10.687 12.054 13.775 17.116 22.965 26.849 
    Mtmín -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 
    Mtmáx 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 
    Mymín -51.54 -39.08 -24.81 -19.78 -12.98 -6.41 -2.06 -16.28 -32.46 
    Mymáx 56.56 51.08 43.06 36.74 25.84 13.26 3.94 8.84 18.54 
    Mzmín -0.57 -1.26 -1.59 -1.43 -0.69 -0.83 -1.73 -3.22 -4.27 
    Mzmáx 0.50 1.01 1.20 1.00 0.63 1.29 1.93 3.01 4.09  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
N39/N5 Acero laminado Nmín -37.209 -36.843 -36.538 -36.386 -36.161 -35.940 -35.794 -35.578 -35.437 
    Nmáx 58.450 58.631 59.017 59.303 59.837 60.365 60.714 61.233 61.576 
    Vymín -3.953 -3.350 -2.564 -2.117 -1.564 -1.151 -0.953 -0.774 -0.732 
    Vymáx 3.646 3.118 2.427 2.036 1.550 1.188 1.014 0.857 0.820 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
    Vzmín -22.908 -18.593 -12.145 -7.863 -2.264 -6.409 -10.204 -15.910 -19.723 
    Vzmáx 18.067 14.322 8.691 4.928 2.334 6.889 10.067 15.662 19.860 
    Mtmín -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 
    Mtmáx 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 
    Mymín -32.31 -17.75 -10.24 -9.71 -11.92 -8.16 -2.57 -11.21 -22.71 
    Mymáx 18.54 7.58 9.33 12.23 12.64 8.53 3.72 11.40 23.90 
    Mzmín -4.98 -2.42 -0.85 -2.35 -4.17 -5.54 -6.27 -7.18 -7.73 
    Mzmáx 4.82 2.45 0.69 2.32 4.24 5.66 6.40 7.29 7.82  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.133 m 0.783 m 1.757 m 2.407 m 3.381 m 4.355 m 5.005 m 5.979 m 6.629 m 
N4/N43 Acero laminado Nmín -25.658 -25.369 -24.957 -24.770 -24.491 -24.226 -24.091 -23.892 -23.761 
    Nmáx 19.374 19.613 19.985 20.316 20.809 21.296 21.618 22.098 22.414 
    Vymín -1.418 -0.781 -0.123 -0.496 -0.956 -1.296 -1.456 -1.596 -1.623 
    Vymáx 1.058 0.551 0.287 0.495 1.011 1.389 1.530 1.653 1.677 
    Vzmín -21.351 -18.344 -13.853 -11.057 -7.299 -6.709 -7.752 -13.165 -16.698 
    Vzmáx 19.825 16.169 10.673 7.001 7.595 13.206 17.120 22.970 26.857 
    Mtmín -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 
    Mtmáx 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 
    Mymín -51.53 -39.07 -26.69 -21.06 -13.45 -6.84 -2.99 -16.28 -32.47 
    Mymáx 28.92 28.08 27.03 27.35 23.10 13.10 3.26 8.84 18.54 
    Mzmín -0.50 -1.01 -1.20 -1.00 -0.63 -1.29 -1.93 -3.01 -4.09 
    Mzmáx 0.57 1.26 1.59 1.43 0.69 0.83 1.73 3.22 4.27  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.702 m 1.754 m 2.455 m 3.508 m 4.560 m 5.262 m 6.314 m 7.016 m 
N43/N5 Acero laminado Nmín -37.209 -36.843 -36.538 -36.386 -36.161 -35.940 -35.794 -35.578 -35.437 
    Nmáx 58.450 58.631 59.017 59.303 59.837 60.365 60.714 61.233 61.576 
    Vymín -3.646 -3.118 -2.427 -2.036 -1.550 -1.188 -1.014 -0.857 -0.820 
    Vymáx 3.953 3.350 2.564 2.117 1.564 1.151 0.953 0.774 0.732 
    Vzmín -22.916 -18.599 -12.149 -7.865 -1.873 -6.409 -10.204 -15.910 -19.723 
    Vzmáx 18.067 14.322 8.691 4.928 2.334 6.887 10.062 15.668 19.869 
    Mtmín -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 
    Mtmáx 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 
    Mymín -32.31 -17.75 -4.93 -9.71 -11.92 -8.16 -2.57 -11.21 -22.70 
    Mymáx 18.54 7.58 9.33 12.23 12.63 8.53 4.30 11.40 23.90 
    Mzmín -4.82 -2.45 -0.69 -2.32 -4.24 -5.66 -6.40 -7.29 -7.82 
    Mzmáx 4.98 2.42 0.85 2.35 4.17 5.54 6.27 7.18 7.73  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.179 m 1.274 m 2.369 m 3.465 m 4.560 m 5.655 m 6.750 m 7.846 m 8.941 m 
N2/N48 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.179 m 1.274 m 2.369 m 3.465 m 4.560 m 5.655 m 6.750 m 7.846 m 8.941 m 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N48/N5 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N49/N5 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 23.354 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.179 m 1.274 m 2.369 m 3.465 m 4.560 m 5.655 m 6.750 m 7.846 m 8.941 m 
N4/N49 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 58.544 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.179 m 1.274 m 2.369 m 3.465 m 4.560 m 5.655 m 6.750 m 7.846 m 8.941 m 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.118 m 2.235 m 3.353 m 4.470 m 5.588 m 6.706 m 7.823 m 8.941 m 
N9/N43 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N43/N10 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
N39/N10 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 21.441 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.166 m 2.331 m 3.497 m 4.663 m 5.828 m 6.994 m 8.160 m 9.325 m 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.118 m 2.235 m 3.353 m 4.470 m 5.588 m 6.706 m 7.823 m 8.941 m 
N7/N39 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 54.424 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.130 m 0.131 m 0.315 m 0.500 m 
N64/N65 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.871 -274.870 -274.751 -274.630 
    Vzmáx -0.220 -0.219 -0.148 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -106.20 -105.93 -55.36 -20.14 
    Mymáx -0.06 -0.06 -0.03 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N65/N66 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.180 m 0.181 m 0.340 m 0.500 m 
N67/N68 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.838 -274.838 -274.734 -274.630 
    Vzmáx -0.201 -0.200 -0.139 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -92.46 -92.18 -48.49 -20.14 
    Mymáx -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N68/N69 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.180 m 0.181 m 0.340 m 0.500 m 
N70/N71 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.838 -274.838 -274.734 -274.630 
    Vzmáx -0.201 -0.200 -0.139 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -92.46 -92.18 -48.49 -20.14 
    Mymáx -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N71/N72 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
  
Listados   






Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.180 m 0.181 m 0.340 m 0.500 m 
N73/N74 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.838 -274.838 -274.734 -274.630 
    Vzmáx -0.201 -0.200 -0.139 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -92.46 -92.18 -48.49 -20.14 
    Mymáx -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N74/N75 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.180 m 0.181 m 0.340 m 0.500 m 
N76/N77 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.838 -274.838 -274.734 -274.630 
    Vzmáx -0.201 -0.200 -0.139 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.180 m 0.181 m 0.340 m 0.500 m 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -92.46 -92.18 -48.49 -20.14 
    Mymáx -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N77/N78 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.180 m 0.181 m 0.340 m 0.500 m 
N79/N80 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.838 -274.838 -274.734 -274.630 
    Vzmáx -0.201 -0.200 -0.139 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -92.46 -92.18 -48.49 -20.14 
    Mymáx -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N80/N81 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.130 m 0.131 m 0.315 m 0.500 m 
N82/N83 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -274.871 -274.870 -274.751 -274.630 
    Vzmáx -0.220 -0.219 -0.148 -0.077 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -106.20 -105.93 -55.36 -20.14 
    Mymáx -0.06 -0.06 -0.03 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N83/N84 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 27.450 27.450 27.450 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -78.130 -78.065 -78.000 
    Vzmáx -0.077 -0.039 0.000 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -20.14 -12.33 -4.53 
    Mymáx -0.01 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N87/N86 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.185 m 0.369 m 0.370 m 
N86/N85 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.148 0.219 0.220 
    Vzmáx 274.630 274.751 274.870 274.871 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -101.20 -151.77 -152.04 
    Mymáx 4.52 -0.03 -0.06 -0.06 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N90/N89 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.160 m 0.319 m 0.320 m 
N89/N88 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.139 0.200 0.201 
    Vzmáx 274.630 274.734 274.838 274.838 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -94.33 -138.02 -138.30 
    Mymáx 4.52 -0.02 -0.05 -0.05 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N93/N92 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.160 m 0.319 m 0.320 m 
N92/N91 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.139 0.200 0.201 
    Vzmáx 274.630 274.734 274.838 274.838 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -94.33 -138.02 -138.30 
    Mymáx 4.52 -0.02 -0.05 -0.05 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N96/N95 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.160 m 0.319 m 0.320 m 
N95/N94 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.139 0.200 0.201 
    Vzmáx 274.630 274.734 274.838 274.838 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -94.33 -138.02 -138.30 
    Mymáx 4.52 -0.02 -0.05 -0.05 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N99/N98 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.160 m 0.319 m 0.320 m 
N98/N97 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.139 0.200 0.201 
    Vzmáx 274.630 274.734 274.838 274.838 
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.160 m 0.319 m 0.320 m 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -94.33 -138.02 -138.30 
    Mymáx 4.52 -0.02 -0.05 -0.05 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N102/N101 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.160 m 0.319 m 0.320 m 
N101/N100 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.139 0.200 0.201 
    Vzmáx 274.630 274.734 274.838 274.838 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -94.33 -138.02 -138.30 
    Mymáx 4.52 -0.02 -0.05 -0.05 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
  
Listados   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.100 m 0.200 m 
N105/N104 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.039 0.077 
    Vzmáx 274.500 274.565 274.630 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -22.92 -50.38 
    Mymáx 4.53 0.00 -0.01 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.185 m 0.369 m 0.370 m 
N104/N103 Acero laminado Nmín -27.450 -27.450 -27.450 -27.450 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.077 0.148 0.219 0.220 
    Vzmáx 274.630 274.751 274.870 274.871 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -50.38 -101.20 -151.77 -152.04 
    Mymáx 4.52 -0.03 -0.06 -0.06 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 





N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m) 
  
Listados   







Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella 
que demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de 
la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 
  
  



















N6/N51 61.61 0.000 -150.648 0.641 -97.058 -0.11 -391.33 1.34 GV Cumple 
N51/N79 36.17 1.670 -158.826 1.193 -89.766 -0.10 213.87 2.86 GV Cumple 
N79/N7 63.99 1.424 -131.090 -0.326 -119.814 -0.11 413.54 -0.11 GV Cumple 
N8/N57 61.59 0.000 -150.583 0.638 97.030 0.11 391.20 1.34 GV Cumple 
N57/N100 38.18 1.670 -329.421 -0.080 78.970 0.03 -209.18 -0.16 G Cumple 
N100/N9 63.96 1.424 -131.022 -0.324 119.752 0.11 -413.33 -0.10 GV Cumple 
N7/N48 68.78 3.185 -149.220 -0.020 -72.921 0.06 -206.65 -0.06 GV Cumple 
N48/N10 54.26 3.559 -144.535 -0.068 -1.744 0.06 158.10 0.05 GV Cumple 
N9/N49 68.75 3.185 -149.168 0.020 -72.882 -0.06 -206.55 0.06 GV Cumple 
N49/N10 54.29 3.559 -144.578 0.068 -1.752 -0.06 158.18 -0.05 GV Cumple 
N11/N60 63.81 0.000 -152.850 0.000 -100.698 0.00 -409.32 -0.02 GV Cumple 
N60/N76 35.32 1.670 -155.980 -0.017 -88.567 0.00 215.91 -0.04 GV Cumple 
N76/N12 65.32 1.424 -132.739 0.000 -123.454 0.00 422.58 0.00 GV Cumple 
N13/N63 63.79 0.000 -152.789 0.000 100.678 0.00 409.22 -0.02 GV Cumple 
N63/N97 37.57 1.670 -326.742 0.000 74.476 0.00 -205.89 0.00 G Cumple 
N97/N14 65.29 1.424 -132.678 0.000 123.400 0.00 -422.40 0.00 GV Cumple 
N12/N15 76.71 3.185 -145.065 0.000 -73.825 0.00 -214.90 0.00 GV Cumple 
N14/N15 76.68 3.185 -144.997 0.000 -73.790 0.00 -214.83 0.00 GV Cumple 
N16/N59 63.80 0.000 -152.850 0.000 -100.698 0.00 -409.32 0.00 GV Cumple 
N59/N73 35.31 1.670 -155.980 0.000 -88.567 0.00 215.91 0.00 GV Cumple 
N73/N17 65.32 1.424 -132.739 0.000 -123.454 0.00 422.58 0.00 GV Cumple 
N18/N62 63.79 0.000 -152.789 0.000 100.678 0.00 409.22 0.00 GV Cumple 
N62/N94 37.57 1.670 -326.742 0.000 74.476 0.00 -205.89 0.00 G Cumple 
N94/N19 65.29 1.424 -132.678 0.000 123.400 0.00 -422.40 0.00 GV Cumple 
  
Listados   

























N17/N20 76.71 3.185 -145.065 0.000 -73.825 0.00 -214.90 0.00 GV Cumple 
N19/N20 76.68 3.185 -144.997 0.000 -73.790 0.00 -214.83 0.00 GV Cumple 
N21/N58 63.81 0.000 -152.850 0.000 -100.698 0.00 -409.32 0.02 GV Cumple 
N58/N70 35.32 1.670 -155.980 0.017 -88.567 0.00 215.91 0.04 GV Cumple 
N70/N22 65.32 1.424 -132.739 0.000 -123.454 0.00 422.58 0.00 GV Cumple 
N23/N61 63.79 0.000 -152.789 0.000 100.678 0.00 409.22 0.02 GV Cumple 
N61/N91 37.57 1.670 -326.742 0.000 74.476 0.00 -205.89 0.00 G Cumple 
N91/N24 65.29 1.424 -132.678 0.000 123.400 0.00 -422.40 0.00 GV Cumple 
N22/N25 76.71 3.185 -145.065 0.000 -73.825 0.00 -214.90 0.00 GV Cumple 
N24/N25 76.68 3.185 -144.997 0.000 -73.790 0.00 -214.83 0.00 GV Cumple 
N26/N53 61.61 0.000 -150.648 -0.641 -97.058 0.11 -391.33 -1.34 GV Cumple 
N53/N67 36.17 1.670 -158.826 -1.193 -89.766 0.10 213.87 -2.86 GV Cumple 
N67/N27 63.99 1.424 -131.090 0.326 -119.814 0.11 413.54 0.11 GV Cumple 
N28/N55 61.59 0.000 -150.583 -0.638 97.030 -0.11 391.20 -1.34 GV Cumple 
N55/N88 38.18 1.670 -329.421 0.080 78.970 -0.03 -209.18 0.16 G Cumple 
N88/N29 63.96 1.424 -131.022 0.324 119.752 -0.11 -413.33 0.10 GV Cumple 
N27/N46 68.78 3.185 -149.220 0.020 -72.921 -0.06 -206.65 0.06 GV Cumple 
N46/N30 54.26 3.559 -144.535 0.068 -1.744 -0.06 158.10 -0.05 GV Cumple 
N29/N47 68.75 3.185 -149.168 -0.020 -72.882 0.06 -206.55 -0.06 GV Cumple 
N47/N30 54.29 3.559 -144.578 -0.068 -1.752 0.06 158.18 0.05 GV Cumple 
N31/N52 34.37 0.000 35.121 -12.707 -30.186 -0.02 -43.77 -29.91 GV Cumple 
N52/N64 22.22 0.000 -286.593 0.040 3.618 0.02 40.72 0.09 G Cumple 
N64/N32 32.40 0.000 -0.563 0.037 -23.567 0.01 -104.78 0.03 G Cumple 
N33/N56 43.89 0.000 -302.996 -0.082 43.187 -0.01 108.92 -0.17 G Cumple 
N56/N85 51.69 1.670 -288.579 0.054 43.187 -0.01 -135.96 0.06 G Cumple 
N85/N34 16.81 1.842 -28.633 1.496 19.024 -0.05 -51.29 0.02 GV Cumple 
N1/N50 34.37 0.000 35.121 12.707 -30.186 0.02 -43.77 29.91 GV Cumple 
N50/N82 22.22 0.000 -286.593 -0.040 3.618 -0.02 40.72 -0.09 G Cumple 
N82/N2 32.40 0.000 -0.563 -0.037 -23.567 -0.01 -104.78 -0.03 G Cumple 
N3/N54 43.89 0.000 -302.996 0.082 43.187 0.01 108.92 0.17 G Cumple 
N54/N103 51.69 1.670 -288.579 -0.054 43.187 0.01 -135.96 -0.06 G Cumple 
N103/N4 16.81 1.842 -28.633 -1.496 19.024 0.05 -51.29 -0.02 GV Cumple 
N2/N7 9.24 3.000 -50.591 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N7/N12 9.03 3.000 60.699 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N12/N17 9.02 3.000 60.634 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N17/N22 9.02 3.000 60.634 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N22/N27 9.03 3.000 60.699 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N27/N32 9.24 3.000 -50.591 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N29/N34 9.24 3.000 -50.591 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N24/N29 9.03 3.000 60.699 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
  
Listados   

























N19/N24 9.02 3.000 60.634 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N14/N19 9.02 3.000 60.634 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N9/N14 9.03 3.000 60.699 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N4/N9 9.24 3.000 -50.591 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N30/N35 5.84 2.940 -27.130 0.000 0.000 0.00 1.50 0.00 GV Cumple 
N5/N10 5.84 3.060 -27.130 0.000 0.000 0.00 1.50 0.00 GV Cumple 
N37/N35 61.69 0.000 -10.838 0.000 64.003 0.00 160.87 0.00 GV Cumple 
N36/N5 61.35 0.000 -10.838 0.000 -64.003 0.00 -160.87 0.00 GV Cumple 
N40/N41 70.28 0.000 -22.803 0.006 60.229 0.00 180.97 0.05 GV Cumple 
N38/N39 69.66 0.000 -22.803 0.006 -60.229 0.00 -180.97 0.05 GV Cumple 
N44/N45 70.28 0.000 -22.803 -0.006 60.229 0.00 180.97 -0.05 GV Cumple 
N42/N43 69.66 0.000 -22.803 -0.006 -60.229 0.00 -180.97 -0.05 GV Cumple 
N46/N41 8.76 3.000 -38.893 0.000 0.000 0.00 1.53 0.31 GV Cumple 
N47/N45 8.76 3.000 -38.893 0.000 0.000 0.00 1.53 -0.31 GV Cumple 
N39/N48 8.76 3.000 -38.893 0.000 0.000 0.00 1.53 0.31 GV Cumple 
N43/N49 8.76 3.000 -38.893 0.000 0.000 0.00 1.53 -0.31 GV Cumple 
N50/N51 6.78 3.000 -33.157 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N53/N52 6.78 3.000 -33.157 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N55/N56 6.78 3.000 -33.157 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N55/N34 46.28 0.000 44.396 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N53/N32 46.28 0.000 44.396 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N52/N27 45.14 0.000 43.305 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N56/N29 45.14 0.000 43.305 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N54/N57 6.78 3.000 -33.157 0.000 0.000 0.00 1.56 0.00 GV Cumple 
N57/N4 46.28 0.000 44.396 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N54/N9 45.14 0.000 43.305 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N50/N7 45.14 0.000 43.305 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N51/N2 46.28 0.000 44.396 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N32/N41 44.38 0.133 -1.091 -1.397 -2.866 -1.97 25.28 0.57 GV Cumple 
N41/N35 37.34 0.000 37.274 -3.646 -12.603 1.66 -21.12 -4.82 GV Cumple 
N46/N35 44.35 0.000 23.354 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N32/N46 51.28 0.179 58.544 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N27/N41 47.67 0.000 54.424 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N41/N30 40.72 0.000 21.441 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N34/N45 44.38 0.133 -1.091 1.397 -2.866 1.97 25.28 -0.57 GV Cumple 
N45/N35 37.34 0.000 37.274 3.646 -12.603 -1.66 -21.12 4.82 GV Cumple 
N47/N35 44.35 0.000 23.354 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N34/N47 51.28 0.179 58.544 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N29/N45 47.67 0.000 54.424 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N45/N30 40.72 0.000 21.441 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
  
Listados   

























N2/N39 44.38 0.133 -1.091 1.397 -2.866 1.97 25.28 -0.57 GV Cumple 
N39/N5 37.34 0.000 37.274 3.646 -12.603 -1.66 -21.12 4.82 GV Cumple 
N4/N43 44.38 0.133 -1.091 -1.397 -2.866 -1.97 25.28 0.57 GV Cumple 
N43/N5 37.34 0.000 37.274 -3.646 -12.603 1.66 -21.12 -4.82 GV Cumple 
N2/N48 51.28 0.179 58.544 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N48/N5 44.35 0.000 23.354 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N49/N5 44.35 0.000 23.354 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N4/N49 51.28 0.179 58.544 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N9/N43 47.67 0.000 54.424 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N43/N10 40.72 0.000 21.441 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N39/N10 40.72 0.000 21.441 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N7/N39 47.67 0.000 54.424 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N64/N65 59.01 0.130 27.450 0.000 -274.871 0.00 -106.20 0.00 G Cumple 
N65/N66 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N67/N68 59.01 0.180 27.450 0.000 -274.838 0.00 -92.46 0.00 G Cumple 
N68/N69 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N70/N71 59.01 0.180 27.450 0.000 -274.838 0.00 -92.46 0.00 G Cumple 
N71/N72 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N73/N74 59.01 0.180 27.450 0.000 -274.838 0.00 -92.46 0.00 G Cumple 
N74/N75 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N76/N77 59.01 0.180 27.450 0.000 -274.838 0.00 -92.46 0.00 G Cumple 
N77/N78 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N79/N80 59.01 0.180 27.450 0.000 -274.838 0.00 -92.46 0.00 G Cumple 
N80/N81 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N82/N83 59.01 0.130 27.450 0.000 -274.871 0.00 -106.20 0.00 G Cumple 
N83/N84 16.77 0.000 27.450 0.000 -78.130 0.00 -20.14 0.00 G Cumple 
N87/N86 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N86/N85 74.83 0.370 -27.450 0.000 274.871 0.00 -152.04 0.00 G Cumple 
N90/N89 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N89/N88 68.22 0.320 -27.450 0.000 274.838 0.00 -138.30 0.00 G Cumple 
N93/N92 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N92/N91 68.22 0.320 -27.450 0.000 274.838 0.00 -138.30 0.00 G Cumple 
N96/N95 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N95/N94 68.22 0.320 -27.450 0.000 274.838 0.00 -138.30 0.00 G Cumple 
N99/N98 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N98/N97 68.22 0.320 -27.450 0.000 274.838 0.00 -138.30 0.00 G Cumple 
N102/N101 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N101/N100 68.22 0.320 -27.450 0.000 274.838 0.00 -138.30 0.00 G Cumple 
N105/N104 58.96 0.200 -27.450 0.000 274.630 0.00 -50.38 0.00 G Cumple 
N104/N103 74.83 0.370 -27.450 0.000 274.871 0.00 -152.04 0.00 G Cumple  
  
Listados   
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N6/N51 63.05 0.000 -70.810 0.198 -40.185 -0.05 -155.53 0.41 GV 0.6 641 Cumple 
N51/N79 38.93 1.670 -67.639 0.402 -37.755 -0.04 90.61 0.97 GV 0.6 641 Cumple 
N79/N7 67.61 1.424 -55.690 -0.104 -47.771 -0.05 170.84 -0.02 GV 0.6 641 Cumple 
N8/N57 63.04 0.000 -70.789 0.197 40.176 0.05 155.49 0.41 GV 0.6 641 Cumple 
N57/N100 38.95 1.670 -67.661 0.402 37.773 0.04 -90.65 0.97 GV 0.6 641 Cumple 
N100/N9 67.58 1.424 -55.667 -0.104 47.750 0.05 -170.77 -0.02 GV 0.6 641 Cumple 
N7/N48 33.52 0.184 -62.618 -0.007 -38.389 0.02 -179.67 -0.05 GV 2.8 338 Cumple 
N48/N10 21.06 3.915 -56.646 -0.028 -0.184 0.02 63.99 0.03 GV 2.8 338 Cumple 
N9/N49 33.51 0.184 -62.600 0.007 -38.372 -0.02 -179.60 0.05 GV 2.8 338 Cumple 
N49/N10 21.07 3.915 -56.660 0.028 -0.186 -0.02 64.01 -0.03 GV 2.8 338 Cumple 
N11/N60 64.30 0.000 -70.581 0.000 -40.890 0.00 -159.91 -0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N60/N76 37.69 1.670 -66.151 -0.006 -36.846 0.00 90.03 -0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N76/N12 67.90 1.424 -55.684 0.000 -48.475 0.00 171.70 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N13/N63 64.28 0.000 -70.561 0.000 40.883 0.00 159.87 -0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N63/N97 37.70 1.670 -66.172 -0.006 36.861 0.00 -90.06 -0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N97/N14 67.88 1.424 -55.664 0.000 48.457 0.00 -171.64 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N12/N15 33.80 0.184 -60.342 0.000 -38.295 0.00 -181.14 0.00 GV 2.8 338 Cumple 
N14/N15 33.79 0.184 -60.318 0.000 -38.280 0.00 -181.08 0.00 GV 2.8 338 Cumple 
N16/N59 64.29 0.000 -70.581 0.000 -40.890 0.00 -159.91 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N59/N73 37.68 1.670 -66.151 0.000 -36.846 0.00 90.03 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N73/N17 67.90 1.424 -55.684 0.000 -48.475 0.00 171.70 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N18/N62 64.28 0.000 -70.561 0.000 40.883 0.00 159.87 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N62/N94 37.69 1.670 -66.172 0.000 36.861 0.00 -90.06 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N94/N19 67.88 1.424 -55.664 0.000 48.457 0.00 -171.64 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N17/N20 33.80 0.184 -60.342 0.000 -38.295 0.00 -181.14 0.00 GV 2.8 338 Cumple 
N19/N20 33.79 0.184 -60.318 0.000 -38.280 0.00 -181.08 0.00 GV 2.8 338 Cumple 
N21/N58 64.30 0.000 -70.581 0.000 -40.890 0.00 -159.91 0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N58/N70 37.69 1.670 -66.151 0.006 -36.846 0.00 90.03 0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N70/N22 67.90 1.424 -55.684 0.000 -48.475 0.00 171.70 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N23/N61 64.28 0.000 -70.561 0.000 40.883 0.00 159.87 0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N61/N91 37.70 1.670 -66.172 0.006 36.861 0.00 -90.06 0.01 GV 0.6 641 Cumple 
N91/N24 67.88 1.424 -55.664 0.000 48.457 0.00 -171.64 0.00 GV 0.6 641 Cumple 
N22/N25 33.80 0.184 -60.342 0.000 -38.295 0.00 -181.14 0.00 GV 2.8 338 Cumple 
N24/N25 33.79 0.184 -60.318 0.000 -38.280 0.00 -181.08 0.00 GV 2.8 338 Cumple 
N26/N53 63.05 0.000 -70.810 -0.198 -40.185 0.05 -155.53 -0.41 GV 0.6 641 Cumple 
N53/N67 38.93 1.670 -67.639 -0.402 -37.755 0.04 90.61 -0.97 GV 0.6 641 Cumple 
N67/N27 67.61 1.424 -55.690 0.104 -47.771 0.05 170.84 0.02 GV 0.6 641 Cumple 
N28/N55 63.04 0.000 -70.789 -0.197 40.176 -0.05 155.49 -0.41 GV 0.6 641 Cumple 
N55/N88 38.95 1.670 -67.661 -0.402 37.773 -0.04 -90.65 -0.97 GV 0.6 641 Cumple 
N88/N29 67.58 1.424 -55.667 0.104 47.750 -0.05 -170.77 0.02 GV 0.6 641 Cumple 
N27/N46 33.52 0.184 -62.618 0.007 -38.389 -0.02 -179.67 0.05 GV 2.8 338 Cumple 
N46/N30 21.06 3.915 -56.646 0.028 -0.184 -0.02 63.99 -0.03 GV 2.8 338 Cumple 
N29/N47 33.51 0.184 -62.600 -0.007 -38.372 0.02 -179.60 -0.05 GV 2.8 338 Cumple 
N47/N30 21.07 3.915 -56.660 -0.028 -0.186 0.02 64.01 0.03 GV 2.8 338 Cumple 
N31/N52 26.13 0.000 -21.888 6.332 -6.225 -0.01 -9.22 12.20 GV 0.8 620 Cumple 
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N52/N64 11.27 0.000 -4.150 0.189 -0.777 0.00 7.39 3.93 GV 0.8 620 Cumple 
N64/N32 13.18 1.842 -11.914 0.502 -6.383 0.02 17.61 -0.01 GV 0.8 620 Cumple 
N33/N56 26.13 0.000 -21.888 6.332 6.225 0.01 9.22 12.20 GV 0.8 620 Cumple 
N56/N85 11.27 0.000 -4.150 0.189 0.777 0.00 -7.39 3.93 GV 0.8 620 Cumple 
N85/N34 13.18 1.842 -11.910 0.501 6.380 -0.02 -17.61 -0.01 GV 0.8 620 Cumple 
N1/N50 26.13 0.000 -21.888 -6.332 -6.225 0.01 -9.22 -12.20 GV 0.8 620 Cumple 
N50/N82 11.27 0.000 -4.150 -0.189 -0.777 0.00 7.39 -3.93 GV 0.8 620 Cumple 
N82/N2 13.18 1.842 -11.914 -0.502 -6.383 -0.02 17.61 0.01 GV 0.8 620 Cumple 
N3/N54 26.13 0.000 -21.888 -6.332 6.225 -0.01 9.22 -12.20 GV 0.8 620 Cumple 
N54/N103 11.27 0.000 -4.150 -0.189 0.777 0.00 -7.39 -3.93 GV 0.8 620 Cumple 
N103/N4 13.18 1.842 -11.910 -0.501 6.380 0.02 -17.61 0.01 GV 0.8 620 Cumple 
N2/N7 14.89 3.000 -16.459 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N7/N12 11.39 3.000 20.410 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N12/N17 11.38 3.000 20.388 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N17/N22 11.38 3.000 20.388 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N22/N27 11.39 3.000 20.410 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N27/N32 14.89 3.000 -16.459 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N29/N34 14.89 3.000 -16.459 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N24/N29 11.39 3.000 20.410 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N19/N24 11.38 3.000 20.388 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N14/N19 11.38 3.000 20.388 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N9/N14 11.39 3.000 20.410 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N4/N9 14.89 3.000 -16.459 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N30/N35 9.83 2.940 -8.713 0.000 0.000 0.00 1.11 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N5/N10 9.83 3.060 -8.713 0.000 0.000 0.00 1.11 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N37/N35 57.02 0.000 -20.295 0.000 21.573 0.00 56.17 0.00 GV 0.8 627 Cumple 
N36/N5 54.71 0.000 -20.295 0.000 -21.573 0.00 -56.17 0.00 GV 0.8 627 Cumple 
N40/N41 61.31 0.000 -22.641 0.002 20.200 0.00 61.46 0.02 GV 0.8 627 Cumple 
N38/N39 59.22 0.000 -22.641 0.002 -20.200 0.00 -61.46 0.02 GV 0.8 627 Cumple 
N44/N45 61.31 0.000 -22.641 -0.002 20.200 0.00 61.46 -0.02 GV 0.8 627 Cumple 
N42/N43 59.22 0.000 -22.641 -0.002 -20.200 0.00 -61.46 -0.02 GV 0.8 627 Cumple 
N46/N41 14.96 3.000 -12.541 0.000 0.000 0.00 1.13 0.23 GV 1.4 660 Cumple 
N47/N45 14.96 3.000 -12.541 0.000 0.000 0.00 1.13 -0.23 GV 1.4 660 Cumple 
N39/N48 14.96 3.000 -12.541 0.000 0.000 0.00 1.13 0.23 GV 1.4 660 Cumple 
N43/N49 14.96 3.000 -12.541 0.000 0.000 0.00 1.13 -0.23 GV 1.4 660 Cumple 
N50/N51 11.47 3.000 -11.014 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N53/N52 11.47 3.000 -11.014 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N55/N56 11.47 3.000 -11.014 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N55/N34 39.80 0.000 14.828 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N53/N32 39.80 0.000 14.828 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N52/N27 38.54 0.000 14.358 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N56/N29 38.54 0.000 14.358 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N54/N57 11.47 3.000 -11.014 0.000 0.000 0.00 1.16 0.00 GV 1.4 660 Cumple 
N57/N4 39.80 0.000 14.828 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N54/N9 38.54 0.000 14.358 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N50/N7 38.54 0.000 14.358 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N51/N2 39.80 0.000 14.828 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.0 642 Cumple 
N32/N41 47.17 0.133 -0.825 -0.459 -2.342 -0.67 7.70 0.20 GV 1.0 668 Cumple 
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N41/N35 39.11 0.000 12.164 -1.244 -5.967 0.56 -9.12 -1.65 GV 1.0 668 Cumple 
N46/N35 52.87 0.000 7.841 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N32/N46 58.12 0.179 18.687 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N27/N41 57.40 0.000 18.456 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N41/N30 45.55 0.000 6.756 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N34/N45 47.17 0.133 -0.825 0.459 -2.342 0.67 7.70 -0.20 GV 1.0 668 Cumple 
N45/N35 39.11 0.000 12.164 1.244 -5.967 -0.56 -9.12 1.65 GV 1.0 668 Cumple 
N47/N35 52.87 0.000 7.841 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N34/N47 58.12 0.179 18.687 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N29/N45 57.40 0.000 18.456 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N45/N30 45.55 0.000 6.756 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N2/N39 47.17 0.133 -0.825 0.459 -2.342 0.67 7.70 -0.20 GV 1.0 668 Cumple 
N39/N5 39.11 0.000 12.164 1.244 -5.967 -0.56 -9.12 1.65 GV 1.0 668 Cumple 
N4/N43 47.17 0.133 -0.825 -0.459 -2.342 -0.67 7.70 0.20 GV 1.0 668 Cumple 
N43/N5 39.11 0.000 12.164 -1.244 -5.967 0.56 -9.12 -1.65 GV 1.0 668 Cumple 
N2/N48 58.12 0.179 18.687 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N48/N5 52.87 0.000 7.841 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N49/N5 52.87 0.000 7.841 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N4/N49 58.12 0.179 18.687 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N9/N43 57.40 0.000 18.456 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N43/N10 45.55 0.000 6.756 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N39/N10 45.55 0.000 6.756 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.2 684 Cumple 
N7/N39 57.40 0.000 18.456 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.8 684 Cumple 
N64/N65 0.23 0.130 0.000 0.000 -0.275 0.00 -0.08 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N65/N66 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N67/N68 0.21 0.180 0.000 0.000 -0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N68/N69 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N70/N71 0.21 0.180 0.000 0.000 -0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N71/N72 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N73/N74 0.21 0.180 0.000 0.000 -0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N74/N75 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N76/N77 0.21 0.180 0.000 0.000 -0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N77/N78 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N79/N80 0.21 0.180 0.000 0.000 -0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N80/N81 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N82/N83 0.23 0.130 0.000 0.000 -0.275 0.00 -0.08 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N83/N84 0.08 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N87/N86 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N86/N85 0.23 0.370 0.000 0.000 0.275 0.00 -0.08 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N90/N89 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N89/N88 0.21 0.320 0.000 0.000 0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N93/N92 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N92/N91 0.21 0.320 0.000 0.000 0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N96/N95 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N95/N94 0.21 0.320 0.000 0.000 0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N99/N98 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N98/N97 0.21 0.320 0.000 0.000 0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N102/N101 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
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N101/N100 0.21 0.320 0.000 0.000 0.251 0.00 -0.07 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N105/N104 0.08 0.200 0.000 0.000 0.096 0.00 -0.01 0.00 G 1.0 693 Cumple 
N104/N103 0.23 0.370 0.000 0.000 0.275 0.00 -0.08 0.00 G 1.0 693 Cumple 
Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 





Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde 
se produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que 




Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















4.417 2.50 4.209 7.89 4.626 4.84 2.500 9.53 
4.417 L/(>1000) 4.209 L/941.5 4.417 L/(>1000) 4.209 L/943.4 
N8/N9 
4.417 2.52 2.000 6.26 4.626 4.85 4.000 9.03 
4.417 L/(>1000) 2.000 L/794.6 4.417 L/(>1000) 2.000 L/795.5 
N7/N10 
11.427 2.32 8.224 38.34 11.782 4.04 7.868 46.51 
11.782 L/(>1000) 8.224 L/354.3 11.782 L/(>1000) 8.224 L/354.4 
N9/N10 
11.782 2.25 8.580 27.50 11.427 4.13 8.224 46.32 
11.782 L/(>1000) 8.936 L/443.1 11.782 L/(>1000) 8.936 L/443.4 
N11/N12 
3.250 1.86 4.209 7.51 3.250 3.72 2.500 9.32 
3.250 L/(>1000) 4.209 L/989.1 3.250 L/(>1000) 4.417 L/990.4 
N13/N14 
3.250 1.87 4.835 6.51 3.250 3.72 3.750 9.01 
3.250 L/(>1000) 1.750 L/832.3 3.250 L/(>1000) 1.750 L/834.0 
N12/N15 
3.001 0.36 8.405 36.79 3.676 0.72 7.729 45.64 
3.001 L/(>1000) 8.405 L/369.2 3.001 L/(>1000) 8.405 L/369.8 
N14/N15 
3.676 0.36 8.405 28.54 3.676 0.72 7.729 45.31 
3.676 L/(>1000) 9.081 L/435.9 3.676 L/(>1000) 9.081 L/437.4 
N16/N17 
3.250 1.84 4.209 7.51 3.250 3.67 2.500 9.32 
3.250 L/(>1000) 4.209 L/989.1 3.250 L/(>1000) 4.209 L/991.4 
N18/N19 
3.250 1.84 4.835 6.51 3.250 3.67 3.750 9.01 
3.250 L/(>1000) 1.750 L/832.3 3.250 L/(>1000) 1.750 L/834.0 
N17/N20 
3.001 0.36 8.405 36.79 3.001 0.71 7.729 45.64 
3.001 L/(>1000) 8.405 L/369.2 3.001 L/(>1000) 8.405 L/369.8 
N19/N20 
3.001 0.36 8.405 28.54 3.001 0.71 7.729 45.31 
3.001 L/(>1000) 9.081 L/435.9 3.001 L/(>1000) 9.081 L/437.9 
N21/N22 
3.250 1.86 4.209 7.51 3.250 3.72 2.500 9.32 
3.250 L/(>1000) 4.209 L/989.1 3.250 L/(>1000) 4.417 L/990.4 
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Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















3.250 1.87 4.835 6.51 3.250 3.72 3.750 9.01 
3.250 L/(>1000) 1.750 L/832.3 3.250 L/(>1000) 1.750 L/834.0 
N22/N25 
3.001 0.36 8.405 36.79 3.676 0.72 7.729 45.64 
3.001 L/(>1000) 8.405 L/369.2 3.001 L/(>1000) 8.405 L/369.8 
N24/N25 
3.676 0.36 8.405 28.54 3.676 0.72 7.729 45.31 
3.676 L/(>1000) 9.081 L/435.9 3.676 L/(>1000) 9.081 L/437.4 
N26/N27 
4.417 2.50 4.209 7.89 4.626 4.84 2.500 9.53 
4.417 L/(>1000) 4.209 L/941.5 4.417 L/(>1000) 4.209 L/943.4 
N28/N29 
4.417 2.52 2.000 6.26 4.626 4.85 4.000 9.03 
4.417 L/(>1000) 2.000 L/794.6 4.417 L/(>1000) 2.000 L/795.5 
N27/N30 
11.427 2.32 8.224 38.34 11.782 4.04 7.868 46.51 
11.782 L/(>1000) 8.224 L/354.3 11.782 L/(>1000) 8.224 L/354.4 
N29/N30 
11.782 2.25 8.580 27.50 11.427 4.13 8.224 46.32 
11.782 L/(>1000) 8.936 L/443.1 11.782 L/(>1000) 8.936 L/443.4 
N31/N32 
4.835 3.03 3.250 6.60 4.835 5.85 3.000 8.77 
4.835 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 4.835 L/(>1000) 2.750 L/(>1000) 
N33/N34 
4.835 3.04 4.417 7.77 4.835 5.86 3.500 9.29 
4.835 L/(>1000) 4.626 L/954.1 4.835 L/(>1000) 4.626 L/954.8 
N1/N2 
4.835 3.03 3.250 6.60 4.835 5.85 3.000 8.77 
4.835 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 4.835 L/(>1000) 2.750 L/(>1000) 
N3/N4 
4.835 3.04 4.417 7.77 4.835 5.86 3.500 9.29 
4.835 L/(>1000) 4.626 L/954.1 4.835 L/(>1000) 4.626 L/954.8 
N2/N7 
1.500 0.00 3.000 0.76 4.875 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N7/N12 
4.125 0.00 3.000 0.76 5.250 0.00 5.625 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N12/N17 
2.250 0.00 3.000 0.76 2.250 0.00 4.875 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N17/N22 
4.875 0.00 3.000 0.76 4.875 0.00 1.125 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N22/N27 
3.750 0.00 3.000 0.76 5.625 0.00 5.625 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N27/N32 
1.875 0.00 3.000 0.76 5.625 0.00 0.750 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N29/N34 
5.625 0.00 3.000 0.76 5.625 0.00 4.125 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N24/N29 
1.500 0.00 3.000 0.76 1.500 0.00 4.875 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N19/N24 
3.000 0.00 3.000 0.76 3.000 0.00 5.625 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N14/N19 
3.000 0.00 3.000 0.76 1.875 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N9/N14 
3.000 0.00 3.000 0.76 3.000 0.00 5.625 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N4/N9 
4.500 0.00 3.000 0.76 5.250 0.00 5.625 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
  
Listados   








Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















1.470 0.00 2.940 0.70 5.145 0.00 5.879 0.00 
- L/(>1000) 2.940 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N5/N10 
4.777 0.00 2.940 0.70 2.940 0.00 4.042 0.00 
- L/(>1000) 2.940 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N37/N35 
4.280 8.22 5.885 17.30 4.280 11.62 6.420 31.22 
4.280 L/(>1000) 5.885 L/618.6 4.280 L/(>1000) 5.885 L/652.3 
N36/N5 
4.280 8.22 5.885 17.30 4.280 11.62 6.420 31.22 
4.280 L/(>1000) 5.885 L/618.6 4.280 L/(>1000) 5.885 L/652.3 
N40/N41 
3.646 8.27 2.279 7.28 3.646 11.71 2.279 13.88 
3.646 L/(>1000) 2.279 L/(>1000) 3.646 L/(>1000) 1.823 L/(>1000) 
N38/N39 
3.646 8.27 2.279 7.28 3.646 11.71 2.279 13.88 
3.646 L/(>1000) 2.279 L/(>1000) 3.646 L/(>1000) 1.823 L/(>1000) 
N44/N45 
3.646 8.28 2.279 7.28 3.646 11.69 2.279 13.91 
3.646 L/(>1000) 2.279 L/(>1000) 3.646 L/(>1000) 1.823 L/(>1000) 
N42/N43 
3.646 8.28 2.279 7.28 3.646 11.69 2.279 13.91 
3.646 L/(>1000) 2.279 L/(>1000) 3.646 L/(>1000) 1.823 L/(>1000) 
N46/N41 
3.000 1.98 3.000 0.74 4.875 0.00 5.625 0.00 
3.000 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N47/N45 
3.000 1.98 3.000 0.74 4.875 0.00 5.625 0.00 
3.000 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N48 
3.000 1.98 3.000 0.74 4.875 0.00 5.250 0.00 
3.000 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N43/N49 
3.000 1.98 3.000 0.74 4.125 0.00 5.250 0.00 
3.000 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N50/N51 
5.250 0.00 3.000 0.76 4.875 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N53/N52 
5.625 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 4.875 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N55/N56 
4.125 0.00 3.000 0.76 4.125 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N55/N34 
5.408 0.00 5.408 0.00 5.408 0.00 3.606 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N53/N32 
3.606 0.00 3.606 0.00 4.958 0.00 2.704 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N52/N27 
5.408 0.00 5.859 0.00 5.408 0.00 6.310 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N56/N29 
5.859 0.00 3.606 0.00 4.958 0.00 3.606 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N54/N57 
3.750 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N57/N4 
6.760 0.00 6.760 0.00 6.310 0.00 4.056 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N54/N9 
5.859 0.00 3.606 0.00 5.408 0.00 4.958 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N50/N7 
4.507 0.00 4.056 0.00 5.408 0.00 3.155 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
  
Listados   








Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















5.408 0.00 5.408 0.00 5.408 0.00 5.408 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N46/N35 
5.828 0.00 6.994 0.00 5.828 0.00 4.080 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N32/N46 
5.476 0.00 5.476 0.00 6.571 0.00 8.214 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N27/N41 
7.823 0.00 4.470 0.00 7.823 0.00 6.147 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N41/N30 
8.160 0.00 5.245 0.00 6.994 0.00 5.828 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N47/N35 
6.994 0.00 5.245 0.00 6.994 0.00 5.245 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N34/N47 
6.571 0.00 4.929 0.00 4.381 0.00 4.929 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N29/N45 
7.823 0.00 6.706 0.00 7.823 0.00 6.706 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N45/N30 
8.160 0.00 8.160 0.00 8.160 0.00 7.577 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N41/N35 
4.209 7.47 3.157 1.59 4.209 14.82 3.157 2.78 
4.209 L/939.7 3.157 L/(>1000) 4.209 L/975.9 3.157 L/(>1000) 
N32/N41 
4.547 1.42 2.598 4.60 4.872 2.12 2.598 5.89 
5.197 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 4.222 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 
N34/N45 
4.547 1.36 2.598 3.03 4.872 2.12 2.598 5.78 
5.197 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 5.197 L/(>1000) 2.274 L/(>1000) 
N45/N35 
4.209 7.52 3.157 1.84 4.209 14.80 3.157 2.76 
4.209 L/933.3 3.157 L/(>1000) 4.209 L/978.3 3.157 L/(>1000) 
N2/N48 
7.667 0.00 5.476 0.00 7.667 0.00 5.476 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N48/N5 
6.994 0.00 4.663 0.00 7.577 0.00 4.663 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N49/N5 
7.577 0.00 8.160 0.00 7.577 0.00 8.742 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N4/N49 
7.667 0.00 7.119 0.00 8.214 0.00 7.119 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N9/N43 
8.382 0.00 3.353 0.00 8.382 0.00 3.353 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N43/N10 
7.577 0.00 6.994 0.00 7.577 0.00 4.663 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N10 
4.663 0.00 6.994 0.00 5.828 0.00 6.994 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N7/N39 
7.264 0.00 7.264 0.00 7.264 0.00 4.470 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N5 
4.209 7.47 3.157 1.59 4.209 14.82 3.157 2.78 
4.209 L/939.7 3.157 L/(>1000) 4.209 L/975.9 3.157 L/(>1000) 
N2/N39 
4.547 1.42 2.598 4.60 4.872 2.12 2.598 5.89 
5.197 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 4.222 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 
  
Listados   








Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















4.547 1.36 2.598 3.03 4.872 2.12 2.598 5.78 
5.197 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 5.197 L/(>1000) 2.274 L/(>1000) 
N43/N5 
4.209 7.52 3.157 1.84 4.209 14.80 3.157 2.76 
4.209 L/933.3 3.157 L/(>1000) 4.209 L/978.3 3.157 L/(>1000) 
N64/N66 
0.570 0.00 0.570 0.65 0.570 0.00 0.570 0.65 
- L/(>1000) 0.570 L/878.2 - L/(>1000) 0.570 L/879.2 
N67/N69 
0.520 0.00 0.520 0.52 0.520 0.00 0.520 0.52 
- L/(>1000) 0.520 L/997.7 - L/(>1000) 0.520 L/998.8 
N70/N72 
0.520 0.00 0.520 0.52 0.420 0.00 0.520 0.52 
- L/(>1000) 0.520 L/997.7 - L/(>1000) 0.520 L/998.8 
N73/N75 
0.520 0.00 0.520 0.52 0.520 0.00 0.520 0.52 
- L/(>1000) 0.520 L/997.7 - L/(>1000) 0.520 L/998.8 
N76/N78 
0.520 0.00 0.520 0.52 0.520 0.00 0.520 0.52 
- L/(>1000) 0.520 L/997.7 - L/(>1000) 0.520 L/998.8 
N79/N81 
0.320 0.00 0.520 0.52 0.520 0.00 0.520 0.52 
- L/(>1000) 0.520 L/997.7 - L/(>1000) 0.520 L/998.8 
N82/N84 
0.570 0.00 0.570 0.65 0.570 0.00 0.570 0.65 
- L/(>1000) 0.570 L/878.2 - L/(>1000) 0.570 L/879.2 
N87/N85 
0.569 0.00 0.569 0.41 0.570 0.00 0.569 0.41 
- L/(>1000) 0.569 L/(>1000) - L/(>1000) 0.569 L/(>1000) 
N90/N88 
0.200 0.00 0.520 0.41 0.519 0.00 0.520 0.41 
- L/(>1000) 0.520 L/(>1000) - L/(>1000) 0.520 L/(>1000) 
N93/N91 
0.520 0.00 0.520 0.41 0.519 0.00 0.520 0.41 
- L/(>1000) 0.520 L/(>1000) - L/(>1000) 0.520 L/(>1000) 
N96/N94 
0.520 0.00 0.520 0.41 0.520 0.00 0.520 0.41 
- L/(>1000) 0.520 L/(>1000) - L/(>1000) 0.520 L/(>1000) 
N99/N97 
0.520 0.00 0.520 0.41 0.520 0.00 0.520 0.41 
- L/(>1000) 0.520 L/(>1000) - L/(>1000) 0.520 L/(>1000) 
N102/N100 
0.519 0.00 0.520 0.41 0.520 0.00 0.520 0.41 
- L/(>1000) 0.520 L/(>1000) - L/(>1000) 0.520 L/(>1000) 
N105/N103 
0.569 0.00 0.569 0.41 0.570 0.00 0.569 0.41 
- L/(>1000) 0.569 L/(>1000) - L/(>1000) 0.569 L/(>1000)  
  
 
4.1.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N6/N51 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 2.4 
x: 0 m 
η = 7.3 
x: 0 m 
η = 57.8 
x: 0 m 
η = 25.1 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.6 η < 0.1 η = 0.7 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 
CUMPLE 
η = 61.6 
N51/N79 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 7.1 
x: 1.67 m 
η = 31.6 
x: 0 m 
η = 13.0 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 36.2 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 36.2 
N79/N7 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 61.1 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 64.0 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 64.0 
N8/N57 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 2.4 
x: 0 m 
η = 7.5 
x: 0 m 
η = 57.8 
x: 0 m 
η = 25.1 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.6 η < 0.1 η = 0.7 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 
CUMPLE 
η = 61.6 
N57/N100 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 7.4 
x: 1.67 m 
η = 31.6 
x: 0 m 
η = 13.0 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 38.2 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 38.2 
N100/N9 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 61.0 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 64.0 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 64.0 
N7/N48 
x: 0.371 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.933 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 3.183 m 
η = 5.7 
x: 3.183 m 
η = 7.8 
x: 0.184 m 
η = 62.5 
x: 6.629 m 
η = 0.4 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 68.8 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 1.1 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 68.8 
N48/N10 
x: 7.026 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 6.69 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 5.34 m 
η = 6.3 
x: 0 m 
η = 7.7 
x: 3.559 m 
η = 46.2 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.559 m 
η = 54.3 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 1.1 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 54.3 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N9/N49 
x: 0.371 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.933 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 3.183 m 
η = 5.7 
x: 3.183 m 
η = 7.8 
x: 0.184 m 
η = 62.4 
x: 6.629 m 
η = 0.4 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 68.7 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 1.1 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 68.7 
N49/N10 
x: 7.026 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 6.69 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 5.34 m 
η = 6.3 
x: 0 m 
η = 7.7 
x: 3.559 m 
η = 46.2 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.559 m 
η = 54.3 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 1.1 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 54.3 
N11/N60 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.9 
x: 0 m 
η = 7.4 
x: 0 m 
η = 60.4 
x: 0 m 
η = 6.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.8 η < 0.1 




η = 63.8 
N60/N76 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 7.2 
x: 1.67 m 
η = 31.9 
x: 0 m 
η = 3.1 
x: 1.67 m 
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 35.3 η < 0.1 




η = 35.3 
N76/N12 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 62.4 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 65.3 η < 0.1 




η = 65.3 
N13/N63 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.9 
x: 0 m 
η = 7.5 
x: 0 m 
η = 60.4 
x: 0 m 
η = 6.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.8 η < 0.1 




η = 63.8 
N63/N97 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 31.9 
x: 0 m 
η = 3.1 
x: 1.67 m 
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.6 η < 0.1 




η = 37.6 
N97/N14 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 62.4 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 65.3 η < 0.1 




η = 65.3 
N12/N15 
x: 3.183 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 13.318 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 11.968 m 
η = 5.4 
x: 3.183 m 
η = 9.6 
x: 0.184 m 
η = 64.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.185 m η = 76.7 η < 0.1 




η = 76.7 
N14/N15 
x: 3.183 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 13.318 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 11.968 m 
η = 5.4 
x: 3.183 m 
η = 9.6 
x: 0.184 m 
η = 64.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.185 m η = 76.7 η < 0.1 




η = 76.7 
N16/N59 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η = 7.4 
x: 0 m 
η = 60.4 
x: 0 m 
η = 6.1 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.8 η < 0.1 




η = 63.8 
N59/N73 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 1.9 
x: 0 m 
η = 7.2 
x: 1.67 m 
η = 31.9 
x: 0 m 
η = 3.0 
x: 1.67 m 
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 35.3 η < 0.1 




η = 35.3 
N73/N17 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 62.4 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 65.3 η < 0.1 




η = 65.3 
N18/N62 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η = 7.5 
x: 0 m 
η = 60.4 
x: 0 m 
η = 6.1 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.8 η < 0.1 




η = 63.8 
N62/N94 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 1.9 
x: 0 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 31.9 
x: 0 m 
η = 3.0 
x: 1.67 m 
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.6 η < 0.1 




η = 37.6 
N94/N19 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 62.4 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 65.3 η < 0.1 




η = 65.3 
N17/N20 
x: 3.183 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 13.318 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 11.968 m 
η = 5.2 
x: 3.183 m 
η = 9.6 
x: 0.184 m 
η = 64.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.185 m η = 76.7 η < 0.1 




η = 76.7 
N19/N20 
x: 3.183 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 13.318 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 11.968 m 
η = 5.2 
x: 3.183 m 
η = 9.6 
x: 0.184 m 
η = 64.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.185 m η = 76.7 η < 0.1 




η = 76.7 
N21/N58 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.9 
x: 0 m 
η = 7.4 
x: 0 m 
η = 60.4 
x: 0 m 
η = 6.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.8 η < 0.1 




η = 63.8 
N58/N70 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 7.2 
x: 1.67 m 
η = 31.9 
x: 0 m 
η = 3.1 
x: 1.67 m 
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 35.3 η < 0.1 




η = 35.3 
N70/N22 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 62.4 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 65.3 η < 0.1 




η = 65.3 
N23/N61 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.9 
x: 0 m 
η = 7.5 
x: 0 m 
η = 60.4 
x: 0 m 
η = 6.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.8 η < 0.1 




η = 63.8 
N61/N91 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 31.9 
x: 0 m 
η = 3.1 
x: 1.67 m 
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.6 η < 0.1 




η = 37.6 
N91/N24 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 62.4 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 65.3 η < 0.1 




η = 65.3 
N22/N25 
x: 3.183 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 13.318 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 11.968 m 
η = 5.4 
x: 3.183 m 
η = 9.6 
x: 0.184 m 
η = 64.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.185 m η = 76.7 η < 0.1 




η = 76.7 
N24/N25 
x: 3.183 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 13.318 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 11.968 m 
η = 5.4 
x: 3.183 m 
η = 9.6 
x: 0.184 m 
η = 64.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.185 m η = 76.7 η < 0.1 




η = 76.7 
N26/N53 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 2.4 
x: 0 m 
η = 7.3 
x: 0 m 
η = 57.8 
x: 0 m 
η = 25.1 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.6 η < 0.1 η = 0.7 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 
CUMPLE 
η = 61.6 
N53/N67 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 7.1 
x: 1.67 m 
η = 31.6 
x: 0 m 
η = 13.0 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 36.2 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 36.2 
N67/N27 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 61.1 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 64.0 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 64.0 
N28/N55 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 2.4 
x: 0 m 
η = 7.5 
x: 0 m 
η = 57.8 
x: 0 m 
η = 25.1 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.6 η < 0.1 η = 0.7 
x: 4 m 
η = 12.4 η = 1.2 
CUMPLE 
η = 61.6 
N55/N88 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 7.4 
x: 1.67 m 
η = 31.6 
x: 0 m 
η = 13.0 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 38.2 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.67 m 
η = 13.0 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 38.2 
N88/N29 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.423 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 1.424 m 
η = 61.0 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 64.0 η < 0.1 η = 0.7 
x: 1.424 m 
η = 13.6 η = 0.4 
CUMPLE 
η = 64.0 
N27/N46 
x: 0.371 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.933 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 3.183 m 
η = 5.7 
x: 3.183 m 
η = 7.8 
x: 0.184 m 
η = 62.5 
x: 6.629 m 
η = 0.4 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 68.8 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 1.1 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 68.8 
N46/N30 
x: 7.026 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 6.69 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 5.34 m 
η = 6.3 
x: 0 m 
η = 7.7 
x: 3.559 m 
η = 46.2 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.559 m 
η = 54.3 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 1.1 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 54.3 
N29/N47 
x: 0.371 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.933 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 3.183 m 
η = 5.7 
x: 3.183 m 
η = 7.8 
x: 0.184 m 
η = 62.4 
x: 6.629 m 
η = 0.4 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 68.7 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 1.1 
x: 2.996 m 
η = 13.7 
x: 3.183 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 68.7 
N47/N30 
x: 7.026 m 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 6.69 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 5.34 m 
η = 6.3 
x: 0 m 
η = 7.7 
x: 3.559 m 
η = 46.2 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.559 m 
η = 54.3 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 1.1 
x: 0 m 
η = 6.7 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 54.3 
N31/N52 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.4 
x: 0 m 
η = 9.9 
x: 0 m 
η = 28.3 
x: 0 m 
η = 25.3 
x: 0 m 
η = 6.9 
x: 0 m 
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 34.4 η < 0.1 η = 0.6 
x: 0 m 
η = 6.9 
x: 0 m 
η = 1.5 
CUMPLE 
η = 34.4 
N52/N64 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 0.7 
x: 0 m 
η = 9.6 
x: 0 m 
η = 12.6 
x: 1.461 m 
η = 9.8 
x: 1.67 m 
η = 2.9 
x: 0 m 
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 22.2 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.67 m 
η = 2.9 
x: 0 m 
η = 0.9 
CUMPLE 
η = 22.2 
N64/N32 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.841 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 0 m 
η = 32.4 
x: 0 m 
η = 9.5 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 32.4 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 32.4 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N33/N56 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.4 
x: 0 m 
η = 10.1 
x: 0 m 
η = 35.7 
x: 0 m 
η = 25.3 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 43.9 η < 0.1 η = 0.6 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 1.5 
CUMPLE 
η = 43.9 
N56/N85 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 0.7 
x: 0 m 
η = 9.8 
x: 1.67 m 
η = 42.0 
x: 1.461 m 
η = 9.8 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 51.7 η < 0.1 η = 0.6 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 0.9 
CUMPLE 
η = 51.7 
N85/N34 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.841 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.842 m 
η = 15.8 
x: 0 m 
η = 9.5 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.842 m 
η = 16.8 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 16.8 
N1/N50 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.4 
x: 0 m 
η = 9.9 
x: 0 m 
η = 28.3 
x: 0 m 
η = 25.3 
x: 0 m 
η = 6.9 
x: 0 m 
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 34.4 η < 0.1 η = 0.6 
x: 0 m 
η = 6.9 
x: 0 m 
η = 1.5 
CUMPLE 
η = 34.4 
N50/N82 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 0.7 
x: 0 m 
η = 9.6 
x: 0 m 
η = 12.6 
x: 1.461 m 
η = 9.8 
x: 1.67 m 
η = 2.9 
x: 0 m 
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 22.2 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.67 m 
η = 2.9 
x: 0 m 
η = 0.9 
CUMPLE 
η = 22.2 
N82/N2 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.841 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 0 m 
η = 32.4 
x: 0 m 
η = 9.5 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 32.4 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 32.4 
N3/N54 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 4 m 
η = 1.4 
x: 0 m 
η = 10.1 
x: 0 m 
η = 35.7 
x: 0 m 
η = 25.3 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 43.9 η < 0.1 η = 0.6 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 1.5 
CUMPLE 
η = 43.9 
N54/N103 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.669 m 
η = 0.7 
x: 0 m 
η = 9.8 
x: 1.67 m 
η = 42.0 
x: 1.461 m 
η = 9.8 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 51.7 η < 0.1 η = 0.6 η = 7.9 
x: 0 m 
η = 0.9 
CUMPLE 
η = 51.7 
N103/N4 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 1.841 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.842 m 
η = 15.8 
x: 0 m 
η = 9.5 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.842 m 
η = 16.8 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.842 m 
η = 4.8 
x: 1.842 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 16.8 
N2/N7 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.3 η = 7.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.2 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.2 
N7/N12 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 4.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N12/N17 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 3.8 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N17/N22 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 3.8 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N22/N27 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 4.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N27/N32 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.3 η = 7.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.2 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.2 
N29/N34 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.3 η = 7.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.2 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.2 
N24/N29 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 4.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N19/N24 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 3.8 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N14/N19 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 3.8 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N9/N14 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 6.9 η = 4.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.0 
N4/N9 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.3 η = 7.1 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 9.2 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 9.2 
N30/N35 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.368 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η < 0.1 η = 3.8 x: 2.94 m η = 2.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.368 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 2.94 m 
η = 5.8 
x: 0.368 m 
η < 0.1 




η = 5.8 
N5/N10 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.488 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η < 0.1 η = 3.8 x: 3.06 m η = 2.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.12 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.488 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3.06 m 
η = 5.8 
x: 0.488 m 
η < 0.1 




η = 5.8 
N37/N35 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 10.7 m 
η = 1.2 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 60.5 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 0 m 
η = 13.2 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.7 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 61.7 
N36/N5 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 10.7 m 
η = 1.2 
x: 0 m 
η = 3.8 
x: 0 m 
η = 60.5 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 0 m 
η = 13.2 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.3 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 61.3 
N40/N41 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 9.115 m 
η = 1.3 
x: 0 m 
η = 4.9 
x: 0 m 
η = 68.1 
x: 0 m 
η = 9.0 
x: 0 m 
η = 12.4 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 70.3 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 70.3 
N38/N39 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 9.115 m 
η = 1.3 
x: 0 m 
η = 3.9 
x: 0 m 
η = 68.1 
x: 0 m 
η = 9.0 
x: 0 m 
η = 12.4 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 69.7 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 69.7 
N44/N45 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 9.115 m 
η = 1.3 
x: 0 m 
η = 4.9 
x: 0 m 
η = 68.1 
x: 0 m 
η = 8.9 
x: 0 m 
η = 12.4 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 70.3 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 70.3 
N42/N43 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 9.115 m 
η = 1.3 
x: 0 m 
η = 3.9 
x: 0 m 
η = 68.1 
x: 0 m 
η = 8.9 
x: 0 m 
η = 12.4 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 69.7 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 69.7 
N46/N41 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 5.5 x: 3 m η = 2.1 
x: 3 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 8.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 8.8 
N47/N45 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 5.5 x: 3 m η = 2.1 
x: 3 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 8.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 8.8 
N39/N48 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 5.5 x: 3 m η = 2.1 
x: 3 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 8.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 8.8 
N43/N49 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 5.5 x: 3 m η = 2.1 
x: 3 m 
η = 2.0 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 8.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 8.8 
N50/N51 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.1 η = 4.6 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 6.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 6.8 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N53/N52 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.1 η = 4.6 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 6.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 6.8 
N55/N56 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.1 η = 4.6 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 6.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 6.8 
N54/N57 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.1 η = 4.6 x: 3 m η = 2.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 3 m 
η = 6.8 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 6.8 
N32/N41 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 6.629 m 
η = 1.2 
x: 0.133 m 
η = 1.5 
x: 0.133 m 
η = 21.2 
x: 6.629 m 
η = 8.5 
x: 6.629 m 
η = 5.1 
x: 6.629 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 22.6 η < 0.1 η = 44.4 
x: 6.629 m 
η = 5.3 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 44.4 
N41/N35 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 7.015 m 
η = 3.2 
x: 0 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 12.1 
x: 7.016 m 
η = 15.6 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 6.314 m 
η = 27.1 η < 0.1 η = 37.3 
x: 0 m 
η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 37.3 
N34/N45 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 6.629 m 
η = 1.2 
x: 0.133 m 
η = 1.5 
x: 0.133 m 
η = 19.3 
x: 6.629 m 
η = 8.5 
x: 6.629 m 
η = 5.1 
x: 6.629 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 20.8 η < 0.1 η = 44.4 
x: 6.629 m 
η = 5.3 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 44.4 
N45/N35 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 7.015 m 
η = 3.2 
x: 0 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 12.1 
x: 7.016 m 
η = 15.6 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 6.314 m 
η = 27.1 η < 0.1 η = 37.3 
x: 0 m 
η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 37.3 
N2/N39 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 6.629 m 
η = 1.2 
x: 0.133 m 
η = 1.5 
x: 0.133 m 
η = 21.2 
x: 6.629 m 
η = 8.5 
x: 6.629 m 
η = 5.1 
x: 6.629 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 22.6 η < 0.1 η = 44.4 
x: 6.629 m 
η = 5.3 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 44.4 
N39/N5 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 7.015 m 
η = 3.2 
x: 0 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 12.1 
x: 7.016 m 
η = 15.6 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 6.314 m 
η = 27.1 η < 0.1 η = 37.3 
x: 0 m 
η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 37.3 
N4/N43 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 6.629 m 
η = 1.2 
x: 0.133 m 
η = 1.5 
x: 0.133 m 
η = 19.3 
x: 6.629 m 
η = 8.5 
x: 6.629 m 
η = 5.1 
x: 6.629 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 20.8 η < 0.1 η = 44.4 
x: 6.629 m 
η = 5.3 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 44.4 
N43/N5 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
x: 7.015 m 
η = 3.2 
x: 0 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 12.1 
x: 7.016 m 
η = 15.6 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 6.314 m 
η = 27.1 η < 0.1 η = 37.3 
x: 0 m 
η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 37.3 
N64/N65 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.13 m 
η = 50.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.13 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.13 m 
η = 51.1 N.P.
(5) 
x: 0.13 m 
η = 52.1 
x: 0.13 m 
η = 52.8 




η = 59.0 
N65/N66 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N67/N68 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 43.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.18 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 44.5 N.P.
(5) 
x: 0.18 m 
η = 45.6 
x: 0.18 m 
η = 46.2 




η = 59.0 
N68/N69 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N70/N71 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 43.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.18 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 44.5 N.P.
(5) 
x: 0.18 m 
η = 45.6 
x: 0.18 m 
η = 46.2 




η = 59.0 
N71/N72 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N73/N74 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 43.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.18 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 44.5 N.P.
(5) 
x: 0.18 m 
η = 45.6 
x: 0.18 m 
η = 46.2 




η = 59.0 
N74/N75 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N76/N77 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 43.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.18 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 44.5 N.P.
(5) 
x: 0.18 m 
η = 45.6 
x: 0.18 m 
η = 46.2 




η = 59.0 
N77/N78 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N79/N80 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 43.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.18 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 44.5 N.P.
(5) 
x: 0.18 m 
η = 45.6 
x: 0.18 m 
η = 46.2 




η = 59.0 
N80/N81 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N82/N83 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.13 m 
η = 50.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.13 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.13 m 
η = 51.1 N.P.
(5) 
x: 0.13 m 
η = 52.1 
x: 0.13 m 
η = 52.8 




η = 59.0 
N83/N84 
λ ≤ 3.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
η = 1.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
η = 16.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m η = 11.2 η < 0.1 




η = 16.8 
N87/N86 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N86/N85 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.37 m η = 72.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.37 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.37 m 
η = 73.1 N.P.
(5) 
x: 0.37 m 
η = 73.9 
x: 0.37 m 
η = 74.8 




η = 74.8 
N90/N89 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N89/N88 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.32 m η = 65.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.32 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 66.5 N.P.
(5) 
x: 0.32 m 
η = 67.4 
x: 0.32 m 
η = 68.2 




η = 68.2 
N93/N92 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N92/N91 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.32 m η = 65.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.32 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 66.5 N.P.
(5) 
x: 0.32 m 
η = 67.4 
x: 0.32 m 
η = 68.2 




η = 68.2 
N96/N95 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N95/N94 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.32 m η = 65.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.32 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 66.5 N.P.
(5) 
x: 0.32 m 
η = 67.4 
x: 0.32 m 
η = 68.2 




η = 68.2 
N99/N98 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N98/N97 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.32 m η = 65.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.32 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 66.5 N.P.
(5) 
x: 0.32 m 
η = 67.4 
x: 0.32 m 
η = 68.2 




η = 68.2 
N102/N101 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N101/N100 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.32 m η = 65.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.32 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 66.5 N.P.
(5) 
x: 0.32 m 
η = 67.4 
x: 0.32 m 
η = 68.2 




η = 68.2 
N105/N104 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.2 m η = 23.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.2 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 24.2 N.P.
(5) 
x: 0.2 m 
η = 25.6 
x: 0.2 m 
η = 25.9 




η = 59.0 
N104/N103 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
η = 1.7 x: 0.37 m η = 72.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.37 m 
η = 59.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.37 m 
η = 73.1 N.P.
(5) 
x: 0.37 m 
η = 73.9 
x: 0.37 m 
η = 74.8 




η = 74.8  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N55/N34 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 46.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 46.3 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N53/N32 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 46.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 46.3 
N52/N27 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 45.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.1 
N56/N29 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 45.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.1 
N57/N4 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 46.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 46.3 
N54/N9 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 45.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.1 
N50/N7 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 45.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.1 
N51/N2 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 46.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 46.3 
N46/N35 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 44.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 44.3 
N32/N46 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 51.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 




η = 51.3 
N27/N41 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 47.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 47.7 
N41/N30 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 40.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 40.7 
N47/N35 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 44.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 44.3 
N34/N47 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 51.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 




η = 51.3 
N29/N45 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 47.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 47.7 
N45/N30 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 40.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 40.7 
N2/N48 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 51.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 51.3 
N48/N5 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 44.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 44.3 
N49/N5 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 44.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 44.3 
N4/N49 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 51.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 51.3 
N9/N43 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 47.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 




η = 47.7 
N43/N10 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 40.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 40.7 
N39/N10 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 40.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 40.7 
N7/N39 
λ ≤ 4.0 
Cumple 
η = 47.7 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 47.7  
  
Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
  
Listados   






Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna 
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N6/N51 
x: 4 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 58.7 
x: 0 m 
η = 21.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.1 η < 0.1 η = 0.6 
x: 4 m 
η = 12.9 η = 1.0 
CUMPLE 
η = 63.1 
N51/N79 
x: 1.67 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.2 
x: 0 m 
η = 11.0 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 38.9 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 38.9 
N79/N7 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.1 
x: 1.424 m 
η = 64.5 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 1.424 m 
η = 13.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.6 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.424 m 
η = 13.9 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 67.6 
N8/N57 
x: 4 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 58.7 
x: 0 m 
η = 21.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.0 η < 0.1 η = 0.6 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 1.0 
CUMPLE 
η = 63.0 
N57/N100 
x: 1.67 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.2 
x: 0 m 
η = 11.0 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 38.9 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 38.9 
N100/N9 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.1 
x: 1.424 m 
η = 64.4 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 1.424 m 
η = 13.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.6 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.424 m 
η = 13.9 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 67.6 
N7/N48 
x: 6.629 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 3.2 
x: 0.184 m 
η = 33.5 
x: 6.629 m 
η = 0.1 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.185 m 
η = 31.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 0.4 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 33.5 
N48/N10 
x: 5.34 m 
η = 1.2 
x: 0 m 
η = 3.2 
x: 3.915 m 
η = 17.8 
x: 7.139 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.915 m 
η = 21.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 21.1 
N9/N49 
x: 6.629 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 3.2 
x: 0.184 m 
η = 33.5 
x: 6.629 m 
η = 0.1 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.185 m 
η = 31.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 0.4 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 33.5 
N49/N10 
x: 5.34 m 
η = 1.2 
x: 0 m 
η = 3.2 
x: 3.915 m 
η = 17.8 
x: 7.139 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.915 m 
η = 21.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 21.1 
N11/N60 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 60.3 
x: 0 m 
η = 5.3 
x: 4 m 
η = 13.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 64.3 η < 0.1 




η = 64.3 
N60/N76 
x: 1.67 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.0 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 1.67 m 
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.7 η < 0.1 




η = 37.7 
N76/N12 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.424 m 
η = 64.8 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.9 η < 0.1 




η = 67.9 
N13/N63 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 60.3 
x: 0 m 
η = 5.3 
x: 4 m 
η = 13.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 64.3 η < 0.1 




η = 64.3 
N63/N97 x: 1.67 m η = 0.1 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.0 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 1.67 m 
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.7 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 37.7 
N97/N14 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.424 m 
η = 64.8 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.9 η < 0.1 




η = 67.9 
N12/N15 
x: 11.968 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 5.1 
x: 0.184 m 
η = 33.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.185 m 
η = 5.6 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 0.185 m 
η = 31.9 η < 0.1 




η = 33.8 
N14/N15 
x: 11.968 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 5.1 
x: 0.184 m 
η = 33.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.185 m 
η = 5.6 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(6) x: 0.185 m η = 31.9 η < 0.1 




η = 33.8 
N16/N59 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 60.3 
x: 0 m 
η = 5.2 
x: 4 m 
η = 13.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 64.3 η < 0.1 




η = 64.3 
N59/N73 
x: 1.67 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.0 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 1.67 m 
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.7 η < 0.1 




η = 37.7 
N73/N17 
x: 1.424 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.424 m 
η = 64.8 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.9 η < 0.1 




η = 67.9 
N18/N62 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 60.3 
x: 0 m 
η = 5.2 
x: 4 m 
η = 13.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 64.3 η < 0.1 




η = 64.3 
N62/N94 
x: 1.67 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.0 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 1.67 m 
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.7 η < 0.1 




η = 37.7 
N94/N19 
x: 1.424 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.424 m 
η = 64.8 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.9 η < 0.1 




η = 67.9 
N17/N20 
x: 11.968 m 
η = 0.9 
x: 3.183 m 
η = 5.1 
x: 0.184 m 
η = 33.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.185 m 
η = 5.6 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(6) x: 0.185 m η = 31.9 η < 0.1 




η = 33.8 
N19/N20 
x: 11.968 m 
η = 0.9 
x: 3.183 m 
η = 5.1 
x: 0.184 m 
η = 33.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.185 m 
η = 5.6 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(6) x: 0.185 m η = 31.9 η < 0.1 




η = 33.8 
N21/N58 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 60.3 
x: 0 m 
η = 5.3 
x: 4 m 
η = 13.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 64.3 η < 0.1 




η = 64.3 
N58/N70 
x: 1.67 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.0 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 1.67 m 
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.7 η < 0.1 




η = 37.7 
N70/N22 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.424 m 
η = 64.8 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.9 η < 0.1 




η = 67.9 
N23/N61 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 4.3 
x: 0 m 
η = 60.3 
x: 0 m 
η = 5.3 
x: 4 m 
η = 13.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 64.3 η < 0.1 




η = 64.3 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N61/N91 
x: 1.67 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.0 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 1.67 m 
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 37.7 η < 0.1 




η = 37.7 
N91/N24 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.424 m 
η = 64.8 
x: 0 m 
η = 1.3 
x: 1.424 m 
η = 14.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.9 η < 0.1 




η = 67.9 
N22/N25 
x: 11.968 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 5.1 
x: 0.184 m 
η = 33.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.185 m 
η = 5.6 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(6) x: 0.185 m η = 31.9 η < 0.1 




η = 33.8 
N24/N25 
x: 11.968 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 5.1 
x: 0.184 m 
η = 33.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.185 m 
η = 5.6 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(6) x: 0.185 m η = 31.9 η < 0.1 




η = 33.8 
N26/N53 
x: 4 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 58.7 
x: 0 m 
η = 21.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.1 η < 0.1 η = 0.6 
x: 4 m 
η = 12.9 η = 1.0 
CUMPLE 
η = 63.1 
N53/N67 
x: 1.67 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.2 
x: 0 m 
η = 11.0 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 38.9 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 38.9 
N67/N27 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.1 
x: 1.424 m 
η = 64.5 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 1.424 m 
η = 13.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.6 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.424 m 
η = 13.9 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 67.6 
N28/N55 
x: 4 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 58.7 
x: 0 m 
η = 21.2 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 63.0 η < 0.1 η = 0.6 
x: 4 m 
η = 12.8 η = 1.0 
CUMPLE 
η = 63.0 
N55/N88 
x: 1.67 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 4.0 
x: 1.67 m 
η = 34.2 
x: 0 m 
η = 11.0 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.67 m 
η = 38.9 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.67 m 
η = 13.3 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 38.9 
N88/N29 
x: 1.424 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 4.1 
x: 1.424 m 
η = 64.4 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 1.424 m 
η = 13.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.424 m 
η = 67.6 η < 0.1 η = 0.6 
x: 1.424 m 
η = 13.9 η = 0.3 
CUMPLE 
η = 67.6 
N27/N46 
x: 6.629 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 3.2 
x: 0.184 m 
η = 33.5 
x: 6.629 m 
η = 0.1 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.185 m 
η = 31.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 0.4 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 33.5 
N46/N30 
x: 5.34 m 
η = 1.2 
x: 0 m 
η = 3.2 
x: 3.915 m 
η = 17.8 
x: 7.139 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.915 m 
η = 21.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 21.1 
N29/N47 
x: 6.629 m 
η = 1.0 
x: 3.183 m 
η = 3.2 
x: 0.184 m 
η = 33.5 
x: 6.629 m 
η = 0.1 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.185 m 
η = 31.1 η < 0.1 
x: 3.185 m 
η = 0.4 
x: 0.185 m 
η = 5.7 
x: 0.184 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 33.5 
N47/N30 
x: 5.34 m 
η = 1.2 
x: 0 m 
η = 3.2 
x: 3.915 m 
η = 17.8 
x: 7.139 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.915 m 
η = 21.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.4 
x: 0 m 
η = 2.6 
x: 0 m 
η < 0.1 
CUMPLE 
η = 21.1 
N31/N52 
x: 4 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 20.2 
x: 0 m 
η = 18.9 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 26.1 η < 0.1 η = 0.5 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 
CUMPLE 
η = 26.1 
N52/N64 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 1.6 
x: 0.418 m 
η = 5.2 
x: 1.461 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 11.3 
N64/N32 
x: 1.842 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 1.4 
x: 1.842 m 
η = 12.2 
x: 0 m 
η = 7.1 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.842 m 
η = 13.2 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 
CUMPLE 
η = 13.2 
N33/N56 
x: 4 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 20.2 
x: 0 m 
η = 18.9 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 26.1 η < 0.1 η = 0.5 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 
CUMPLE 
η = 26.1 
N56/N85 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 1.6 
x: 0.418 m 
η = 5.2 
x: 1.461 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 11.3 
N85/N34 
x: 1.842 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 1.4 
x: 1.842 m 
η = 12.2 
x: 0 m 
η = 7.1 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.842 m 
η = 13.2 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 
CUMPLE 
η = 13.2 
N1/N50 
x: 4 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 20.2 
x: 0 m 
η = 18.9 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 26.1 η < 0.1 η = 0.5 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 
CUMPLE 
η = 26.1 
N50/N82 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 1.6 
x: 0.418 m 
η = 5.2 
x: 1.461 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 11.3 
N82/N2 
x: 1.842 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 1.4 
x: 1.842 m 
η = 12.2 
x: 0 m 
η = 7.1 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.842 m 
η = 13.2 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 
CUMPLE 
η = 13.2 
N3/N54 
x: 4 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.1 
x: 0 m 
η = 20.2 
x: 0 m 
η = 18.9 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 26.1 η < 0.1 η = 0.5 
x: 0 m 
η = 5.0 
x: 0 m 
η = 1.1 
CUMPLE 
η = 26.1 
N54/N103 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 1.6 
x: 0.418 m 
η = 5.2 
x: 1.461 m 
η = 7.3 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.67 m 
η = 2.2 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 11.3 
N103/N4 
x: 1.842 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 1.4 
x: 1.842 m 
η = 12.2 
x: 0 m 
η = 7.1 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.842 m 
η = 13.2 η < 0.1 η = 0.5 
x: 1.842 m 
η = 3.4 
x: 1.842 m 
η = 0.5 
CUMPLE 
η = 13.2 
N2/N7 η = 1.2 η = 10.0 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 14.9 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 14.9 
N7/N12 η = 6.8 η = 5.6 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) x: 3 m η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 11.4 
N12/N17 η = 6.8 η = 5.2 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N17/N22 η = 6.8 η = 5.2 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N22/N27 η = 6.8 η = 5.6 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N27/N32 η = 1.2 η = 10.0 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 14.9 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 14.9 
N29/N34 η = 1.2 η = 10.0 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 14.9 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 14.9 
N24/N29 η = 6.8 η = 5.6 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N19/N24 η = 6.8 η = 5.2 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N14/N19 η = 6.8 η = 5.2 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N9/N14 η = 6.8 η = 5.6 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.4 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.4 
N4/N9 η = 1.2 η = 10.0 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 14.9 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 14.9 
N30/N35 η < 0.1 η = 5.3 x: 2.94 m η = 4.4 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.368 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 2.94 m 
η = 9.8 
x: 0.368 m 
η < 0.1 




η = 9.8 
N5/N10 η < 0.1 η = 5.3 x: 3.06 m η = 4.4 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.12 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.488 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3.06 m 
η = 9.8 
x: 0.488 m 
η < 0.1 




η = 9.8 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N37/N35 
x: 10.7 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 10.2 
x: 0 m 
η = 49.7 
x: 0 m 
η = 3.3 
x: 0 m 
η = 10.5 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 57.0 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 57.0 
N36/N5 
x: 10.7 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 7.0 
x: 0 m 
η = 49.7 
x: 0 m 
η = 3.3 
x: 0 m 
η = 10.5 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 54.7 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 54.7 
N40/N41 
x: 9.116 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 8.7 
x: 0 m 
η = 54.4 
x: 0 m 
η = 4.6 
x: 0 m 
η = 9.8 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.3 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 61.3 
N38/N39 
x: 9.116 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 6.2 
x: 0 m 
η = 54.4 
x: 0 m 
η = 4.6 
x: 0 m 
η = 9.8 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 59.2 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 59.2 
N44/N45 
x: 9.116 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 8.7 
x: 0 m 
η = 54.4 
x: 0 m 
η = 4.6 
x: 0 m 
η = 9.8 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 61.3 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 61.3 
N42/N43 
x: 9.116 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 6.2 
x: 0 m 
η = 54.4 
x: 0 m 
η = 4.6 
x: 0 m 
η = 9.8 η = 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 59.2 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 59.2 
N46/N41 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 7.6 x: 3 m η = 4.5 
x: 3 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 15.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 15.0 
N47/N45 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 7.6 x: 3 m η = 4.5 
x: 3 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 15.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 15.0 
N39/N48 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 7.6 x: 3 m η = 4.5 
x: 3 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 15.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 15.0 
N43/N49 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 7.6 x: 3 m η = 4.5 
x: 3 m 
η = 4.4 
x: 0 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 0.375 m 
η < 0.1 
x: 3 m 
η = 15.0 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 15.0 
N50/N51 η = 1.1 η = 6.7 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.5 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.5 
N53/N52 η = 1.1 η = 6.7 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.5 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.5 
N55/N56 η = 1.1 η = 6.7 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.5 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.5 
N55/N34 η = 39.8 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 39.8 
N53/N32 η = 39.8 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 39.8 
N52/N27 η = 38.5 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 38.5 
N56/N29 η = 38.5 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 38.5 
N54/N57 η = 1.1 η = 6.7 x: 3 m η = 4.5 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.9 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.
(6) 
x: 3 m 
η = 11.5 
x: 0.375 m 
η < 0.1 




η = 11.5 
N57/N4 η = 39.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 39.8 
N54/N9 η = 38.5 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 38.5 
N50/N7 η = 38.5 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 38.5 
N51/N2 η = 39.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 39.8 
N32/N41 
x: 6.629 m 
η = 1.3 
x: 0.133 m 
η = 1.9 
x: 0.133 m 
η = 20.4 
x: 6.629 m 
η = 8.7 
x: 6.629 m 
η = 6.2 
x: 6.629 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 22.4 η < 0.1 η = 47.2 
x: 6.629 m 
η = 6.6 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 47.2 
N41/N35 
x: 7.015 m 
η = 3.4 
x: 0 m 
η = 2.8 
x: 0 m 
η = 14.7 
x: 7.016 m 
η = 17.0 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.016 m 
η = 25.8 η < 0.1 η = 39.1 
x: 0 m 
η = 5.7 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 39.1 
N46/N35 η = 52.9 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.
(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 52.9 
N32/N46 η = 58.1 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.
(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 58.1 
N27/N41 η = 57.4 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.
(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 57.4 
N41/N30 η = 45.6 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 45.6 
N34/N45 
x: 6.629 m 
η = 1.3 
x: 0.133 m 
η = 1.9 
x: 0.133 m 
η = 20.4 
x: 6.629 m 
η = 8.7 
x: 6.629 m 
η = 6.2 
x: 6.629 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 22.4 η < 0.1 η = 47.2 
x: 6.629 m 
η = 6.6 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 47.2 
N45/N35 
x: 7.015 m 
η = 3.4 
x: 0 m 
η = 2.8 
x: 0 m 
η = 14.7 
x: 7.016 m 
η = 17.0 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.016 m 
η = 25.8 η < 0.1 η = 39.1 
x: 0 m 
η = 5.7 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 39.1 
N47/N35 η = 52.9 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 52.9 
N34/N47 η = 58.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 58.1 
N29/N45 η = 57.4 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 57.4 
N45/N30 η = 45.6 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.6 
N2/N39 
x: 6.629 m 
η = 1.3 
x: 0.133 m 
η = 1.9 
x: 0.133 m 
η = 20.4 
x: 6.629 m 
η = 8.7 
x: 6.629 m 
η = 6.2 
x: 6.629 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 22.4 η < 0.1 η = 47.2 
x: 6.629 m 
η = 6.6 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 47.2 
N39/N5 
x: 7.015 m 
η = 3.4 
x: 0 m 
η = 2.8 
x: 0 m 
η = 14.7 
x: 7.016 m 
η = 17.0 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.016 m 
η = 25.8 η < 0.1 η = 39.1 
x: 0 m 
η = 5.7 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 39.1 
N4/N43 
x: 6.629 m 
η = 1.3 
x: 0.133 m 
η = 1.9 
x: 0.133 m 
η = 20.4 
x: 6.629 m 
η = 8.7 
x: 6.629 m 
η = 6.2 
x: 6.629 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.133 m 
η = 22.4 η < 0.1 η = 47.2 
x: 6.629 m 
η = 6.6 
x: 6.629 m 
η = 0.3 
CUMPLE 
η = 47.2 
N43/N5 
x: 7.015 m 
η = 3.4 
x: 0 m 
η = 2.8 
x: 0 m 
η = 14.7 
x: 7.016 m 
η = 17.0 
x: 0 m 
η = 5.5 
x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.016 m 
η = 25.8 η < 0.1 η = 39.1 
x: 0 m 
η = 5.7 
x: 0 m 
η = 0.7 
CUMPLE 
η = 39.1 
N2/N48 η = 58.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 58.1 
N48/N5 η = 52.9 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.
(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 52.9 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N49/N5 η = 52.9 NEd = 0.00 N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 52.9 
N4/N49 η = 58.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 58.1 
N9/N43 η = 57.4 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 57.4 
N43/N10 η = 45.6 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.6 
N39/N10 η = 45.6 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 45.6 
N7/N39 η = 57.4 NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 57.4 
N64/N65 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.13 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.13 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N65/N66 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N67/N68 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N68/N69 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N70/N71 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.2 
N71/N72 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N73/N74 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.2 
N74/N75 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.




η = 0.1 
N76/N77 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.




η = 0.2 
N77/N78 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.




η = 0.1 
N79/N80 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.18 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.18 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N80/N81 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N82/N83 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.13 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.13 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N83/N84 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N87/N86 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N86/N85 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.37 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.37 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N90/N89 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N89/N88 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.32 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N93/N92 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N92/N91 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.32 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.2 
N96/N95 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N95/N94 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.32 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 0.2 
N99/N98 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.




η = 0.1 
N98/N97 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.32 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) η < 0.1 N.P.




η = 0.2 
N102/N101 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N101/N100 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.32 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.32 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
N105/N104 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.2 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
η = 0.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.1 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(8) N.P.(9) 




η = 0.1 
N104/N103 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0.37 m 
η = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.37 m 
η = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 




η = 0.2 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Listados   








Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1.68 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 71.25 % 
 
Barra pésima en cubierta 
Perfil: ZF-200x3.0 









































0.34 1.99 3.22 19.8 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 6.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta 
b / t ≤ (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 6 m η = 71.3 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 6 m η = 14.0 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE η = 71.3 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2)  





























 c2 / t : 5.3  
  
  









 c2 / b2 : 0.276   
  
Donde:          
h: Altura del alma.  h : 188.00 mm 






10.2 0.6≤ ≤1c b
20.2 0.6≤ ≤2c b
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c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 19.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 58.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 16.00 mm 
t: Espesor.  t : 3.00 mm 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  





 η : 0.713  
  
  
Para flexión positiva:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 0.00 kN·m 
  
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 26.176, 
6.000, 8.165, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
0.75*N(EI) + 1.50*V(180°) H4. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 10.62 kN·m 
  
  




 Mc,Rd : 14.90 kN·m 
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Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.  Wel : 66.58 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fyb : 235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 




Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  





 η : 0.140  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
26.176, 6.000, 8.165, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 1.50*V(180°) H4. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 10.62 kN 
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Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 194.36 mm 
t: Espesor.  t : 3.00 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  φ : 90.0 grados 




 fbv : 136.30 MPa 
  
Siendo:          




 λw : 0.75   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. 
(CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000.00 MPa 




Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 
3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
 Comprobación de flecha 
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Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 69.36 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 26.176, 18.000, 8.165 
Coordenadas del nudo final: 26.176, 24.000, 8.165 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*N(EI) + 1.00*V(180°) H4 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la 
correa. 
(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4) 
Datos de correas laterales 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF-200x2.5 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 60.61 %  
Barra pésima en lateral 
Perfil: ZF-200x2.5 







































0.20 1.98 3.20 20.0 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 6.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en lateral 
b / t ≤ (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 6 m 
η = 60.6 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 6 m 
η = 13.1 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
η = 60.6 
  
Listados   







COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2)  





























 c2 / t : 6.8  
  
  










10.2 0.6≤ ≤1c b
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 c2 / b2 : 0.283   
  
Donde:          
h: Altura del alma.  h : 190.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 70.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 20.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 60.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 17.00 mm 
t: Espesor.  t : 2.50 mm 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  





 η : 0.606  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 
30.000, 0.500, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V(90°) H1. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 7.62 kN·m 
  
Para flexión negativa:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 0.00 kN·m 
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La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:          
 
 
 Mc,Rd+ : 12.56 kN·m 
 Mc,Rd- : 12.51 kN·m 
Donde:          
Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de 
mayor tensión. 
 Weff+ : 56.14 cm³ 
 Weff- : 55.90 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fyb : 235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 




Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  





 η : 0.131  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.000, 30.000, 0.500, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 
0.80*G2 + 1.50*V(90°) H1. 
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 Vb,Rd : 58.01 kN 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 195.30 mm 
t: Espesor.  t : 2.50 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  φ : 90.0 grados 




 fbv : 124.75 MPa 
  
Siendo:          




 λw : 0.90   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. 
(CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000.00 MPa 




Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
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Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 
3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 58.74 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 6.000, 0.500 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 0.500 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*V(270°) H1 a una distancia 3.000 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 583 cm4) (Iz = 118 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 
Correas de cubierta 18 159.85 0.06 
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CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. 
Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de 
aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las 
piezas a unir sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta 
inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  
veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la 
unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón 
(longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, 
puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de 
garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de 
soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con 
la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso 
contrario: 
  
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
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Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será 
igual a la de la más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual 
al canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 
8.6.2.3 CTE DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las 
combinaciones de esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para 
ambas comprobaciones, por lo que es posible que aparezcan dos valores distintos de la 
tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas. 
  
 
1.1.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, 
medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden 
inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie 
exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A 
  
   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  
Método de representación de soldaduras 
( )2 2 2 u//
w M2
f




K⊥σ ≤ ⋅ γ
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1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión 
 
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se 
encuentra en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
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Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 




1.1.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de 
placa rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es 
menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos 
actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos 
esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen 
tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón 
de tal manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, 
arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que 
produciría el aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el 
perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean 
menores que la tensión límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no 
aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las 
placas locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de 
anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a 
partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo 
generado se resuelve por diferencias finitas. 
 
1.1.4.- Memoria de cálculo 
 
1.1.4.1.- Tipo 1 
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450 450 35 8 36 22 8 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 260 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 1278 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 








Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 100.01 kN 
Calculado: 89.3 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 70.01 kN 
Calculado: 5.78 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 100.01 kN 
Calculado: 97.55 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 83.74 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 267.781 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 366.67 kN 
Calculado: 5.4 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 67.6021 MPa 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 67.6021 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 98.0664 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 128.364 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 79.0404 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = -138): 
Soldadura a la placa base 
En ángulo 6 -- 450 15.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 138): 
Soldadura a la placa base En ángulo 6 -- 450 15.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa 
base 
De penetración 
parcial -- 8 63 20.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -138): 
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 138): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de los pernos a la 
placa base 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 




A tope en bisel simple con talón de 
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Placas de anclaje 






Placa base 1 450x450x35 55.64 
Rigidizadores pasantes 2 450/260x100/0x15 8.36 
Total 64.00 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 20 - L = 525 + 228 14.87 
Total 14.87 
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Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 360 
 























1) Pilar HE 260 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  Panel Esbeltez -- -- -- 34.77 
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Tensión de Von Mises N/mm² 61.96 261.90 23.66 
  
Rigidizador 
inferior Tensión de Von Mises N/mm² 56.02 261.90 21.39 
  Rigidizador 
superior 
Tensión de Von Mises N/mm² 61.90 261.90 23.63 
  Rigidizador 
inferior 
Tensión de Von Mises N/mm² 56.06 261.90 21.41 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 38.95 261.90 14.87 
  Cortante N/mm² 50.10 261.90 19.13 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 51.00 495.54 10.29 
Flexión por fuerza 
perpendicular kN 51.00 92.42 55.18 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
45.8 55.9 0.1 107.1 27.76 45.8 13.97 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 44.8 77.6 20.10 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
41.4 50.5 0.3 96.9 25.10 41.4 12.63 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 40.5 70.1 18.17 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 45.8 55.8 0.1 107.0 27.73 45.8 13.96 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 44.7 77.5 20.08 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
41.5 50.6 0.3 96.9 25.12 41.5 12.64 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 





2) Viga IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 64.8 53.1 0.2 112.5 29.15 64.8 19.75 410.0 0.85 
Soldadura del alma 48.8 48.8 1.5 97.7 25.31 48.8 14.88 410.0 0.85 





3) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 























(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 1452 
6 1536 












Rigidizadores 4 229x120x14 12.10 
Total 12.10 
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1) L90x10 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 24.66 198.09 12.45 
Flector -- -- -- 70.21  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 10 155 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En taller A tope en bisel simple 10 310  
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Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M22 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-22 
 
   
  
 








1) L100x12 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 39.13 197.78 19.78 
Flector -- -- -- 59.92 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
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Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 8 135 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
















Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M24 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-24 
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1) L70x8 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 16.21 75.00 21.62 
Flector -- -- -- 55.63 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 8 80 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 




Listados   



















Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M16 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-16 
 
   
  
 





Listados   




































600 700 35 8 56 34 12 S275 275.0 410.0 
  
Listados   





































1) Pilar HE 360 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 9 1589 12.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 
placa 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 96 mm 
Calculado: 251 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 50 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 









Listados   







Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 32 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
  - Tracción: 
 
 
Máximo: 248.91 kN 
Calculado: 223.05 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 174.24 kN 
Calculado: 13.88 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 248.91 kN 
Calculado: 242.88 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 203.38 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 254.752 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 586.67 kN 
Calculado: 12.59 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 138.213 MPa 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 138.213 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 168.047 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 168.086 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 170.874 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 












Listados   


















Rigidizador y-y (x = -157): 
Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 700 15.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 157): 
Soldadura a la placa base 
En ángulo 7 -- 700 15.0 90.00 




-- 12 101 32.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -157): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 157): 
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de los pernos a la 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 7 2710 
A tope en bisel 
simple con talón de 
raíz amplio 
12 804 




Listados   






Placas de anclaje 






Placa base 1 600x700x35 115.40 
Rigidizadores pasantes 2 700/370x200/35x15 26.56 
Total 141.95 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 32 - L = 787 + 366 58.21 
Total 58.21  
   
  
 








1) L90x10 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 24.66 198.09 12.45 
Flector -- -- -- 70.21 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 10 155 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 
angular a la pieza 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 















Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M22 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-22  
   
  
 






Listados   









1) L100x12 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 39.13 197.78 19.78 
Flector -- -- -- 59.92 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 9 135 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 











Anclajes de tirantes L100x12 135 2.39 
Total 2.39  
  
  
Listados   






Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M24 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-24 
 
   
  
 




























Viga IPE 400 
 


















Listados   



























1) Chapa frontal 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
 
  
2) Viga (a) IPE 400 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Cargas concentradas en el alma kN 63.35 358.41 17.68  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 7 180 13.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 338 8.6 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 180 13.5 78.69 
Soldadura del alma de la cartela En ángulo 4 352 8.6 90.00 
Soldadura del ala de la cartela En ángulo 7 180 13.5 89.35 
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior En ángulo 6 1800 8.6 90.00 
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior En ángulo 9 180 13.5 78.04 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. Tensión de Von Mises Tensión normal fu βw 
  
Listados   





















Soldadura del ala superior 42.2 51.5 0.9 98.7 25.57 49.3 15.02 410.0 0.85 
Soldadura del alma 43.3 43.3 2.3 86.7 22.47 43.3 13.20 410.0 0.85 
Soldadura del ala inferior 9.2 11.2 0.6 21.6 5.59 9.6 2.91 410.0 0.85 
Soldadura del alma de la 
cartela 
28.8 28.8 1.4 57.6 14.92 28.8 8.77 410.0 0.85 
Soldadura del ala de la 
cartela 
32.3 32.7 0.1 65.2 16.89 32.3 9.85 410.0 0.85 
Soldadura del alma de la 
cartela al ala inferior 0.0 0.0 3.5 6.0 1.56 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del ala de la 
cartela al ala inferior 





3) Viga (b) IPE 400 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Cargas concentradas en el alma kN 63.35 358.41 17.68 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 7 180 13.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 338 8.6 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 180 13.5 78.69 
Soldadura del alma de la cartela En ángulo 4 352 8.6 90.00 
Soldadura del ala de la cartela En ángulo 7 180 13.5 89.35 
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior En ángulo 6 1800 8.6 90.00 
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior En ángulo 9 180 13.5 78.04 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 42.2 51.5 0.9 98.6 25.56 49.3 15.02 410.0 0.85 
Soldadura del alma 43.3 43.3 2.3 86.7 22.46 43.3 13.20 410.0 0.85 
  
Listados   






Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala inferior 9.2 11.2 0.6 21.6 5.59 9.6 2.91 410.0 0.85 
Soldadura del alma de la 
cartela 
28.8 28.8 1.4 57.6 14.91 28.8 8.77 410.0 0.85 
Soldadura del ala de la 
cartela 
32.3 32.7 0.1 65.2 16.89 32.3 9.85 410.0 0.85 
Soldadura del alma de la 
cartela al ala inferior 0.0 0.0 3.5 6.0 1.56 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del ala de la 
cartela al ala inferior 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
















Chapas 1 210x830x14 19.16 
Total 19.16 
 
   
  
 





Listados   










1) L70x8 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 16.21 75.00 21.62 
Flector -- -- -- 55.63 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 8 80 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 




Listados   



















Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M16 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-16 
 
   
  
 






Listados   






























Pilar HE 240 B 
 
240 240 17 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 360 
 
360 170 12.7 8 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 



















206 205 14 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (c) IPE 
360 
 
200 390 14 S275 275.0 410.0 
  
Listados   




















Chapa vertical de la viga Viga (c) IPE 
360 
 
205 340.2 8 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (b) 
IPE 360 
 
200 390 14 S275 275.0 410.0 
Chapa vertical de la viga Viga (b) IPE 
360 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 31.83 
Cortante kN 21.10 501.05 4.21 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 67.21 261.90 25.66 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 72.87 261.90 27.82 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 67.21 261.90 25.66 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 72.87 261.90 27.82 
Chapa frontal [Viga (c) IPE 
360] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (c) IPE 
360] 
Cortante kN 12.39 211.70 5.85 
Chapa frontal [Viga (b) IPE 
360] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
  
Listados   






Chapa vertical [Viga (b) IPE 
360] 
Cortante kN 12.39 211.70 5.85 
Ala 
Desgarro N/mm² 30.01 261.90 11.46 
Cortante N/mm² 35.26 261.90 13.46 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 0.0 0.0 45.3 78.4 20.32 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 5.6 9.7 2.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 
20.3 20.3 1.0 40.5 10.51 20.3 6.17 410.0 0.85 
  
Listados   






Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 0.0 0.0 49.1 85.0 22.03 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 6.6 11.4 2.95 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 
28.1 28.1 0.0 56.3 14.58 28.1 8.58 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 0.0 0.0 45.3 78.4 20.32 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 5.6 9.7 2.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 
20.3 20.3 1.0 40.5 10.51 20.3 6.17 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
0.0 0.0 49.1 85.0 22.03 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 6.6 11.4 2.95 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 
28.1 28.1 0.0 56.3 14.58 28.1 8.58 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 
0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 8.9 15.3 3.97 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 
0.0 0.0 8.9 15.3 3.97 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 
0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 8.9 15.3 3.97 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 





2) Viga (a) IPE 220 
  
  
Listados   






Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 38.81 261.90 14.82 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 



















3) Viga (c) IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 62.2 75.8 4.1 145.5 37.70 74.6 22.75 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 7.9 13.7 3.55 0.0 0.00 410.0 0.85 





Listados   







4) Viga (b) IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 62.2 75.8 4.1 145.5 37.70 74.6 22.75 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 7.9 13.7 3.55 0.0 0.00 410.0 0.85 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 5193 
6 3104 











Rigidizadores 4 206x205x14 18.56 
Chapas 
2 205x340x8 8.76 
2 200x390x14 17.14 
Total 44.47 
 
   
  
  
Listados   








































Listados   
































550 550 35 8 43 27 9 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 1184 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 




Listados   







Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 








Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 152.79 kN 
Calculado: 128.14 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 106.95 kN 
Calculado: 8.55 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 152.79 kN 
Calculado: 140.35 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 120.17 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 246.511 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 458.33 kN 
Calculado: 8 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 89.0235 MPa 
 
Cumple 
 - Izquierda: 
 
 
Calculado: 89.0235 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 154.82 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 154.82 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 107.732 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
  
Listados   






Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = -128): 
Soldadura a la placa base 
En ángulo 7 -- 550 15.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 128): 
Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 550 15.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa 
base 
De penetración 
parcial -- 9 79 25.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -128): 
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 128): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de los pernos a la 
placa base 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 7 2132 
A tope en bisel 
simple con talón de 
raíz amplio 
9 628 




Listados   






Placas de anclaje 






Placa base 1 550x550x35 83.11 
Rigidizadores pasantes 2 550/240x150/0x15 13.95 
Total 97.07 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 25 - L = 630 + 286 28.23 
Total 28.23 
 
   
  
 








1) L70x8 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 12.25 93.15 13.15 
Flector -- -- -- 65.95 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 6 95 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. Tensión de Von Mises Tensión normal fu βw 
  
Listados   





















Soldaduras a tope del 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
















Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M16 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-16 
 
   
  
 







Listados   








1) L100x12 (S275) 
  
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 32.11 225.00 14.27 
Flector -- -- -- 65.63  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 




Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 6 150 
l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldaduras a tope del 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
















Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M24 
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-24 
 
   
  
Listados   













Listados   








Listados   






























Pilar HE 240 B 
 
240 240 17 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 360 
 



















245 240 18 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Viga IPE 360 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Listados   







Cortante kN 25.69 500.85 5.13 
Tracción kN 25.69 170.24 15.09 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 53 8.0 78.69 
Soldadura de la chapa a los bordes exteriores del ala En ángulo 3 240 12.7 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador al 
alma 
0.0 0.0 10.5 18.2 4.72 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador a 
las alas 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa a los 





2) Pilar HE 240 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tensiones combinadas -- -- -- 11.87 
Alma Pandeo local N/mm² 30.60 261.90 11.68 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 6 110 10.2 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 1677 
6 220 









Rigidizadores 2 341x75x10 4.02 
Chapas 1 245x240x18 8.31 
Total 12.33 
 
   
  
 





Listados   































Viga IPE 400 
 
400 180 13.5 8.6 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 




Listados   








1) Viga principal 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma 
Punzonamiento kN 0.27 82.45 0.33 
Flexión por fuerza perpendicular kN 0.27 93.76 0.29 
 
  
2) Viga secundaria IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 106.49 261.90 40.66 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En el lugar de montaje En ángulo 4 240 
 
   
  
 
1.1.4.17.- Tipo 17 
  
  
Listados   

































Listados   


























Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 





1) Pilar HE 260 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 33.20 495.54 6.70 
Flexión por fuerza 
perpendicular kN 33.20 148.31 22.38 
 
  
2) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 46.91 261.90 17.91 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En el lugar de montaje En ángulo 4 240 
 
   
  
 





Listados   































Listados   


























Pilar HE 360 B 
 
360 300 22.5 12.5 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 





1) Pilar HE 360 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 33.20 619.43 5.36 
Flexión por fuerza 
perpendicular kN 33.20 212.55 15.62 
 
  
2) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 46.91 261.90 17.91 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En el lugar de montaje En ángulo 4 240 
 
   
  
 





Listados   































Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 275.0 410.0 
  
Listados   


























Viga IPE 220 
 





1) Pilar HE 260 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 33.20 495.54 6.70 
Flexión por fuerza 
perpendicular kN 33.20 148.31 22.38 
 
  
2) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 46.91 261.90 17.91 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 



















Listados   













Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En el lugar de montaje En ángulo 4 240 
 
   
  
 





Listados   































Listados   


























Pilar HE 360 B 
 
360 300 22.5 12.5 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 





1) Pilar HE 360 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 33.20 619.43 5.36 
Flexión por fuerza 
perpendicular kN 33.20 212.55 15.62 
 
  
2) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 46.91 261.90 17.91 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En el lugar de montaje En ángulo 4 240 
 
   
  
 






b) Descripción de los componentes de la unión 
  
  
Listados   


























Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 330 
 


















225 120 12 S275 275.0 410.0 
Chapa de refuerzo 
 





1) Pilar HE 260 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 34.77 
Cortante kN 608.68 899.55 67.66 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 205.08 261.90 78.30 
  
Listados   






Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 217.23 261.90 82.94 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 205.08 261.90 78.30 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 217.23 261.90 82.94 
Ala Cortante N/mm² 134.86 261.90 51.49  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 7 875 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 145.0 145.0 0.0 290.0 75.16 145.0 44.21 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 119.0 206.2 53.44 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
153.6 153.6 0.0 307.2 79.61 153.6 46.83 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 126.1 218.4 56.60 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 145.0 145.0 0.0 290.0 75.16 145.0 44.21 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 119.0 206.2 53.44 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
153.6 153.6 0.0 307.2 79.61 153.6 46.83 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 126.1 218.4 56.60 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa de 




Listados   








2) Viga IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 178.7 178.7 0.2 357.3 92.60 178.7 54.47 410.0 0.85 
Soldadura del alma 150.5 150.5 126.8 372.6 96.55 150.5 45.88 410.0 0.85 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 










Listados   













Rigidizadores 4 225x120x12 10.17 
Chapas 1 157x280x10 3.45 
Total 13.62 
 
   
  
 






b) Descripción de los componentes de la unión 
  
  
Listados   


























Pilar HE 360 B 
 
360 300 22.5 12.5 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 330 
 























1) Pilar HE 360 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 38.94 
Cortante kN 396.64 562.22 70.55 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 173.39 261.90 66.20 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 184.71 261.90 70.53 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 173.39 261.90 66.20 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 184.71 261.90 70.53 
Ala Cortante N/mm² 105.26 261.90 40.19  
  
Cordones de soldadura  
  
Listados   
















Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 113 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 261 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 113 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 261 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 113 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 261 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 113 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 261 12.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 122.6 122.6 0.0 245.2 63.55 122.6 37.38 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 55.2 95.6 24.78 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
130.6 130.6 0.0 261.2 67.69 130.6 39.82 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 58.8 101.9 26.40 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
122.6 122.6 0.0 245.2 63.55 122.6 37.38 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 55.2 95.6 24.78 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 130.6 130.6 0.0 261.2 67.69 130.6 39.82 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 





2) Viga IPE 330 
  




Listados   














Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 162.2 162.2 0.2 324.4 84.06 162.2 49.45 410.0 0.85 
Soldadura del alma 137.2 137.2 126.8 351.4 91.07 137.2 41.83 410.0 0.85 








(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
5 2088 
6 1808 












Rigidizadores 4 315x140x12 16.62 
Total 16.62 
 
   
  
 





Listados   








Listados   






























Pilar HE 240 B 
 
240 240 17 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 360 
 



















245 240 18 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Viga IPE 360 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Listados   







Cortante kN 25.69 500.85 5.13 
Tracción kN 25.69 170.24 15.09 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 53 8.0 78.69 
Soldadura de la chapa a los bordes exteriores del ala En ángulo 3 240 12.7 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador al 
alma 
0.0 0.0 10.5 18.2 4.72 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador a 
las alas 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa a los 





2) Pilar HE 240 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tensiones combinadas -- -- -- 11.87 
Alma Pandeo local N/mm² 30.60 261.90 11.69 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 6 110 10.2 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 1677 
6 220 









Rigidizadores 2 341x75x10 4.02 
Chapas 1 245x240x18 8.31 
Total 12.33 
 
   
  
 





Listados   































Listados   


























Pilar HE 240 B 
 
240 240 17 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 360 
 


















206 205 14 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (a) 
IPE 360 
 
200 390 14 S275 275.0 410.0 
Chapa vertical de la viga Viga (a) IPE 
360 
 
205 340.2 8 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (b) 
IPE 360 
 
200 390 14 S275 275.0 410.0 
  
Listados   




















Chapa vertical de la viga Viga (b) IPE 
360 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 31.83 
Cortante kN 21.10 501.05 4.21 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 67.21 261.90 25.66 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 72.87 261.90 27.82 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 67.21 261.90 25.66 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 72.87 261.90 27.82 
Chapa frontal [Viga (a) IPE 
360] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (a) IPE 
360] Cortante kN 12.39 211.70 5.85 
Chapa frontal [Viga (b) IPE 
360] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (b) IPE 
360] Cortante kN 12.39 211.70 5.85 
Ala 
Desgarro N/mm² 30.01 261.90 11.46 
Cortante N/mm² 35.26 261.90 13.46 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
  
Listados   















Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 94 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 200 14.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 310 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
0.0 0.0 45.3 78.4 20.32 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 5.6 9.7 2.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 
20.3 20.3 1.0 40.5 10.51 20.3 6.17 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
0.0 0.0 49.1 85.0 22.03 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 6.6 11.4 2.95 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 28.1 28.1 0.0 56.3 14.58 28.1 8.58 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
0.0 0.0 45.3 78.4 20.32 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 5.6 9.7 2.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
  
Listados   






Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 20.3 20.3 1.0 40.5 10.51 20.3 6.17 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
0.0 0.0 49.1 85.0 22.03 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 6.6 11.4 2.95 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 28.1 28.1 0.0 56.3 14.58 28.1 8.58 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 
0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 8.9 15.3 3.97 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 8.9 15.3 3.97 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 
0.0 0.0 7.8 13.4 3.48 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 8.9 15.3 3.97 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 





2) Viga (a) IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
  
Listados   















a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 62.2 75.8 4.1 145.5 37.70 74.6 22.75 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 7.9 13.7 3.55 0.0 0.00 410.0 0.85 





3) Viga (b) IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 62.2 75.8 4.1 145.5 37.70 74.6 22.75 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 7.9 13.7 3.55 0.0 0.00 410.0 0.85 







Listados   








(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 5193 
6 3104 












Rigidizadores 4 206x205x14 18.56 
Chapas 
2 205x340x8 8.76 
2 200x390x14 17.14 
Total 44.47 
 
   
  
 





Listados   































Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 275.0 410.0 
  
Listados   


























Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 360 
 























1) Pilar HE 260 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 34.77 
  Cortante kN 250.35 501.05 49.97 
  
Rigidizador 
superior Tensión de Von Mises N/mm² 61.90 261.90 23.63 
  
Rigidizador 
inferior Tensión de Von Mises N/mm² 56.06 261.90 21.41 
  Rigidizador 
superior 




Tensión de Von Mises N/mm² 56.02 261.90 21.39 
  
Listados   








Desgarro N/mm² 38.95 261.90 14.87 
  Cortante N/mm² 50.10 261.90 19.13 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 51.00 495.54 10.29 
Flexión por fuerza 
perpendicular 
kN 51.00 92.42 55.18 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 181 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 45.8 55.8 0.1 107.0 27.73 45.8 13.96 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 44.7 77.5 20.08 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
41.5 50.6 0.3 96.9 25.12 41.5 12.64 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 40.5 70.2 18.19 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
45.8 55.9 0.1 107.1 27.76 45.8 13.97 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 44.8 77.6 20.10 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 41.4 50.5 0.3 96.9 25.10 41.4 12.63 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 





Listados   







2) Viga IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 305 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 64.8 53.1 0.2 112.5 29.15 64.8 19.75 410.0 0.85 
Soldadura del alma 48.8 48.8 1.5 97.7 25.31 48.8 14.88 410.0 0.85 





3) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 72.04 261.90 27.51  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 















Listados   






Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
























Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 1452 
6 1536 











Rigidizadores 4 229x120x14 12.10 
Total 12.10 
 
   
  
 





Listados   








b) Descripción de los componentes de la unión 
  
  
Listados   


























Pilar HE 360 B 
 
360 300 22.5 12.5 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 400 
 


















321.2 140 14 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 360 B 
  
  
Listados   






  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 38.94 




Tensión de Von 
Mises N/mm² 162.28 261.90 61.96 
  Rigidizador 
inferior 
Tensión de Von 
Mises 
N/mm² 203.12 261.90 77.55 
  Rigidizador 
superior 
Tensión de Von 
Mises 




Tensión de Von 
Mises N/mm² 203.12 261.90 77.55 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 168.99 261.90 64.52 
  Cortante N/mm² 172.46 261.90 65.85 
Viga (c) IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 60.70 619.43 9.80 
Flexión por fuerza 
perpendicular 
kN 49.63 125.67 39.49 
Viga (b) IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 60.70 619.43 9.80 
Flexión por fuerza 
perpendicular 
kN 49.63 125.67 39.49 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 113 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 267 12.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 113 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 261 12.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 113 14.0 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 267 12.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 113 14.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 261 12.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 102.9 125.5 0.0 240.5 62.32 102.9 31.37 410.0 0.85 
  
Listados   






Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 68.7 119.0 30.84 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
143.6 143.6 0.0 287.3 74.44 143.6 43.79 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 86.3 149.6 38.76 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 102.9 125.5 0.0 240.5 62.32 102.9 31.37 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 68.7 119.0 30.84 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
143.6 143.6 0.0 287.3 74.44 143.6 43.79 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 





2) Viga (a) IPE 400 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Cargas concentradas en el alma kN 48.14 358.41 13.43 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 7 180 13.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 4 338 8.6 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 180 13.5 78.69 
Soldadura del alma de la cartela En ángulo 4 371 8.6 90.00 
Soldadura del ala de la cartela En ángulo 7 180 13.5 71.55 
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior En ángulo 6 3000 8.6 90.00 
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior En ángulo 9 180 13.5 82.86 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. Tensión de Von Mises Tensión normal fu βw 
  
Listados   





















Soldadura del ala superior 106.4 129.8 0.8 248.7 64.45 137.2 41.83 410.0 0.85 
Soldadura del alma 112.8 112.8 22.3 228.9 59.32 112.8 34.39 410.0 0.85 
Soldadura del ala inferior 0.0 0.0 5.6 9.8 2.53 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del alma de la 
cartela 
130.1 130.1 22.3 263.2 68.19 130.2 39.68 410.0 0.85 
Soldadura del ala de la 
cartela 
118.4 164.3 0.1 308.2 79.86 156.3 47.66 410.0 0.85 
Soldadura del alma de la 
cartela al ala inferior 0.0 0.0 13.1 22.6 5.86 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del ala de la 
cartela al ala inferior 





3) Viga (c) IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 85.77 261.90 32.75 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 



















4) Viga (b) IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Listados   






Alma Tensión de Von Mises N/mm² 85.77 261.90 32.75 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
























Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 

















2 321x140x14 9.89 
2 315x140x14 9.69 
Total 19.58 
 
   
  
 
1.1.4.27.- Tipo 27 
  
  
Listados   

































Listados   


























Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 220 
 





1) Pilar HE 260 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Viga IPE 220 
 
Alma 
Punzonamiento kN 33.20 495.54 6.70 
Flexión por fuerza 
perpendicular kN 33.20 148.31 22.38 
 
  
2) Viga IPE 220 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 46.91 261.90 17.91 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 4 120 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
  
Listados   







Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 






















(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En el lugar de montaje En ángulo 4 240 
 






(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 















A tope en bisel 














Listados   














8 341x75x10 16.07 
16 225x120x12 40.69 
40 315x140x12 166.17 
8 206x205x14 37.13 
16 229x120x14 48.42 
20 321x140x14 98.85 
20 315x140x14 96.93 
Chapas 
4 205x340x8 17.52 
4 157x280x10 13.80 
5 210x830x14 95.78 
4 200x390x14 34.29 
4 245x240x18 33.23 











Anclajes de tirantes 
L70x8 1310 10.86 
L90x10 2480 33.10 
L100x12 2190 38.78 
Total 82.74  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 
32 ISO 4032-M16 
32 ISO 4032-M22 
32 ISO 4032-M24 
Arandelas Dureza 200 HV 
16 ISO 7089-16 
16 ISO 7089-22 
16 ISO 7089-24  
  
  
Listados   






Placas de anclaje 







4 450x450x35 222.55 
10 600x700x35 1153.95 
6 550x550x35 498.67 
Rigidizadores pasantes 
8 450/260x100/0x15 33.44 
20 700/370x200/35x15 265.59 
12 550/240x150/0x15 83.72 
Total 2257.92 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 
32 Ø 20 - L = 525 + 228 59.46 
48 Ø 25 - L = 630 + 286 169.35 
80 Ø 32 - L = 787 + 366 582.14 
Total 810.95  
   
  
  
Listados   










7.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
7.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N3 y N1 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 147.5 cm 
Ancho final X: 103.0 cm 
Ancho final Y: 147.5 cm 
Ancho zapata X: 223.0 cm 
Ancho zapata Y: 295.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 15Ø12c/19 
Sup Y: 11Ø12c/19 
Inf X: 15Ø12c/19 
Inf Y: 11Ø12c/19 
N8, N13, N18, N23, N28, N26, N21, N16, 
N11 y N6 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 400.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 15Ø16c/26 
Sup Y: 10Ø16c/26 
Inf X: 15Ø16c/26 
Inf Y: 10Ø16c/26 
N33 y N31 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 295.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 15Ø12c/19 
Sup Y: 10Ø12c/19 
Inf X: 15Ø12c/19 
Inf Y: 10Ø12c/19 
N44, N37 y N40 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 235.0 cm 
Ancho zapata Y: 345.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 12Ø16c/29 
Sup Y: 8Ø16c/29 
Inf X: 12Ø16c/29 
Inf Y: 8Ø16c/29 
N38 y N36 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 345.0 cm 
Ancho zapata Y: 235.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 8Ø16c/29 
Sup Y: 12Ø16c/29 
Inf X: 8Ø16c/29 
Inf Y: 12Ø16c/29 
N42 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 345.0 cm 
Ancho zapata Y: 267.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 9Ø16c/29 
Sup Y: 12Ø16c/29 
Inf X: 9Ø16c/29 
Inf Y: 12Ø16c/29 
 
7.1.2.- Medición 
Referencias: N3 y N1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   

























Listados   






Referencias: N3 y N1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   














Referencias: N8, N13, N18, N23, N28, N26, N21, N16, N11 y N6   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   






































Referencias: N33 y N31   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencias: N44, N37 y N40   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   































Listados   






Referencias: N44, N37 y N40   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   








Referencias: N38 y N36   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   






































Referencia: N42   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   






































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N3 y N1 2x120.60   241.20 2x4.28 2x0.66 
Referencias: N8, N13, N18, N23, N28, N26, N21, N16, N11 y N6   10x265.63 2656.30 10x9.18 10x1.08 
Referencias: N33 y N31 2x109.87   219.74 2x3.93 2x0.60 
Referencias: N44, N37 y N40   3x182.64 547.92 3x6.08 3x0.81 
Referencias: N38 y N36   2x264.73 529.46 2x6.08 2x0.81 
Referencia: N42   275.53 275.53 6.91 0.92 
Totales 460.94 4009.21 4470.15 145.53 18.30  
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: N3 
Dimensiones: 223 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
  
Listados   






Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0494424 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0840717 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.101337 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 79.1 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 53.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 64.30 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 153.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 51.89 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 133.02 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 













Listados   







Dimensiones: 223 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 




Listados   







Dimensiones: 223 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N8 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0757332 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0872109 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.152153 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 80.7 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 22.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 88.06 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 287.80 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 47.48 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 194.53 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N13 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0704358 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0838755 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.14097 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  
Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 953.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 86.85 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.63 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.89 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 210.82 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
   - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N18 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
  
Listados   






Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0704358 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0838755 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.14097 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 972.7 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 86.85 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.63 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.89 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 210.82 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 







Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0704358 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0838755 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.14097 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 953.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 86.85 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.63 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.89 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 210.82 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N28 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0757332 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0872109 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.152153 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  
Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 80.7 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 22.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 88.06 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 287.80 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 47.48 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 194.53 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
   - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N33 
Dimensiones: 205 x 295 x 65 
  
Listados   






Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0522873 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0823059 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.114188 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 44.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 34.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 57.30 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 153.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 41.50 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 133.02 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 







Listados   







Dimensiones: 205 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 




Listados   







Dimensiones: 205 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N44 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0292338 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0262908 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0622935 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1442.6 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 21.36 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 157.61 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 13.64 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 124.19 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 




Listados   







Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 54 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N37 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0273699 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0278604 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0571923 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  
Listados   







Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2122.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 18.42 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 139.94 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 11.67 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 109.48 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 54 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N40 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
  
Listados   






Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0291357 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0282528 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0617049 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1648.8 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 21.36 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 157.61 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 13.64 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 124.19 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 54 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 







Listados   







Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 




Listados   







Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N31 
Dimensiones: 205 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0516006 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0630783 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0925083 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 44.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 34.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 55.94 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 116.17 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 40.52 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 99.57 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 




Listados   







Dimensiones: 205 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 205 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N26 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0497367 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0530721 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0915273 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 80.7 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 22.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 85.47 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.11 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 194.63 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0558189 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0953532 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 953.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 85.60 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.74 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
   - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.21 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 210.82 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 



















Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 












Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N16 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0496386 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0558189 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0953532 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 972.7 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 85.58 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.74 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.21 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 210.82 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0496386 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0558189 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0953532 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 85.60 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.74 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.21 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 210.82 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N6 
Dimensiones: 270 x 400 x 85 
  
Listados   






Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0497367 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0530721 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0915273 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 80.7 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 22.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 85.47 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 287.91 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 46.11 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 194.63 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 







Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 




Listados   







Dimensiones: 270 x 400 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N1 
Dimensiones: 223 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0486576 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0662175 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.08829 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 79.1 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 53.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 62.95 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 116.17 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 50.82 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 99.57 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 




Listados   







Dimensiones: 223 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 223 x 295 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N38 
Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0291357 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0282528 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0617049 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 12.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1648.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 157.61 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 124.19 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 13.64 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 54 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 




Listados   







Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0273699 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0278604 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0571923 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13.1 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2122.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 139.94 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 18.42 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 109.48 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 11.67 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 54 cm 




Listados   







Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
  
Listados   







Dimensiones: 345 x 235 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 94 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
   - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N42 
Dimensiones: 345 x 267 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 




Listados   







Dimensiones: 345 x 267 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0250155 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0537588 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 27.1 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1861.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 146.73 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 24.96 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 124.59 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 17.95 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 54 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
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Dimensiones: 345 x 267 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 












Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 




Listados   







Dimensiones: 345 x 267 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 




Referencias Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C 
[N23-N28], C [N28-N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C 
[N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N33-N44], C [N40-N31], C [N1-N38] y C [N42-N3] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N44-N37], C [N37-N40], C [N38-N36] y C [N36-N42] 
Ancho: 40.0 cm 






Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
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Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   


















Referencias: C [N33-N44], C [N40-N31], C [N1-N38] y C [N42-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.33 
14x0.52   
18.62 
7.35 


















Referencias: C [N44-N37], C [N37-N40], C [N38-N36] y C [N36-N42] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









  22.61 
8.92 


















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
12x8.08 12x24.62 392.40 12x0.58 12x0.14 
Referencias: C [N33-N44], C [N40-N31], C [N1-N38] y C [N42-N3] 4x8.09 4x26.55 138.56 4x0.62 4x0.15 
Referencias: C [N44-N37], C [N37-N40], C [N38-N36] y C [N36-N42] 4x9.81 4x28.51 153.28 4x0.74 4x0.19 
Totales 168.56 515.68 684.24 12.39 3.10  
7.2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 




Listados   






Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
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Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 




Listados   






Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 




Listados   






Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N28-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N33-N44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 




Listados   






Referencia: C.1 [N33-N44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N44-N37] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Listados   






Referencia: C.1 [N37-N40] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N40-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 




Listados   






Referencia: C.1 [N40-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 




Listados   






Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 




Listados   






Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 




Listados   






Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 




Listados   






Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N1-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N38-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 




Listados   






Referencia: C.1 [N38-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N36-N42] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Listados   






Referencia: C.1 [N42-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Listados   
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1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No 
concomitante con el resto de acciones variables 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 






1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
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Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 




Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 




Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 




Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
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Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
 
  




Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 





Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 







Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 





  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
Q Sobrecarga de uso 
V H1 Cubiertas aisladas 
V H2 Cubiertas aisladas 
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
V(90°) H2 Viento a 90°, presion exterior tipo 2 Presión interior 
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
V(270°) H2 Viento a 270°, presion exterior tipo 2 Presión interior 
N(EI) Nieve (estado inicial) 
N(R) Nieve (redistribución)  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
1 1.000                           
2 1.600                           
3 1.000   1.600                       
4 1.600   1.600                       
5 1.000     1.600                     
6 1.600     1.600                     
7 1.000       1.600                   
8 1.600       1.600                   
9 1.000         1.600                 
10 1.600         1.600                 
11 1.000           1.600               
12 1.600           1.600               
13 1.000             1.600             
14 1.600             1.600             
15 1.000               1.600           
16 1.600               1.600           
17 1.000                 1.600         
18 1.600                 1.600         
19 1.000                   1.600       
20 1.600                   1.600       
21 1.000                     1.600     
22 1.600                     1.600     
23 1.000                       1.600   
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Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
24 1.600                       1.600   
25 1.000   0.960                   1.600   
26 1.600   0.960                   1.600   
27 1.000     0.960                 1.600   
28 1.600     0.960                 1.600   
29 1.000       0.960               1.600   
30 1.600       0.960               1.600   
31 1.000         0.960             1.600   
32 1.600         0.960             1.600   
33 1.000           0.960           1.600   
34 1.600           0.960           1.600   
35 1.000             0.960         1.600   
36 1.600             0.960         1.600   
37 1.000               0.960       1.600   
38 1.600               0.960       1.600   
39 1.000                 0.960     1.600   
40 1.600                 0.960     1.600   
41 1.000                   0.960   1.600   
42 1.600                   0.960   1.600   
43 1.000                     0.960 1.600   
44 1.600                     0.960 1.600   
45 1.000   1.600                   0.800   
46 1.600   1.600                   0.800   
47 1.000     1.600                 0.800   
48 1.600     1.600                 0.800   
49 1.000       1.600               0.800   
50 1.600       1.600               0.800   
51 1.000         1.600             0.800   
52 1.600         1.600             0.800   
53 1.000           1.600           0.800   
54 1.600           1.600           0.800   
55 1.000             1.600         0.800   
56 1.600             1.600         0.800   
57 1.000               1.600       0.800   
58 1.600               1.600       0.800   
59 1.000                 1.600     0.800   
60 1.600                 1.600     0.800   
61 1.000                   1.600   0.800   
62 1.600                   1.600   0.800   
63 1.000                     1.600 0.800   
64 1.600                     1.600 0.800   
65 1.000                         1.600 
66 1.600                         1.600 
67 1.000   0.960                     1.600 
68 1.600   0.960                     1.600 
69 1.000     0.960                   1.600 
70 1.600     0.960                   1.600 
71 1.000       0.960                 1.600 
72 1.600       0.960                 1.600 
73 1.000         0.960               1.600 
74 1.600         0.960               1.600 
75 1.000           0.960             1.600 
76 1.600           0.960             1.600 
77 1.000             0.960           1.600 
78 1.600             0.960           1.600 
79 1.000               0.960         1.600 
80 1.600               0.960         1.600 
81 1.000                 0.960       1.600 
82 1.600                 0.960       1.600 
83 1.000                   0.960     1.600 
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Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
84 1.600                   0.960     1.600 
85 1.000                     0.960   1.600 
86 1.600                     0.960   1.600 
87 1.000   1.600                     0.800 
88 1.600   1.600                     0.800 
89 1.000     1.600                   0.800 
90 1.600     1.600                   0.800 
91 1.000       1.600                 0.800 
92 1.600       1.600                 0.800 
93 1.000         1.600               0.800 
94 1.600         1.600               0.800 
95 1.000           1.600             0.800 
96 1.600           1.600             0.800 
97 1.000             1.600           0.800 
98 1.600             1.600           0.800 
99 1.000               1.600         0.800 
100 1.600               1.600         0.800 
101 1.000                 1.600       0.800 
102 1.600                 1.600       0.800 
103 1.000                   1.600     0.800 
104 1.600                   1.600     0.800 
105 1.000                     1.600   0.800 
106 1.600                     1.600   0.800 
107 1.000 1.600                         
108 1.600 1.600                          
  
  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
1 0.800                           
2 1.350                           
3 0.800   1.500                       
4 1.350   1.500                       
5 0.800     1.500                     
6 1.350     1.500                     
7 0.800       1.500                   
8 1.350       1.500                   
9 0.800         1.500                 
10 1.350         1.500                 
11 0.800           1.500               
12 1.350           1.500               
13 0.800             1.500             
14 1.350             1.500             
15 0.800               1.500           
16 1.350               1.500           
17 0.800                 1.500         
18 1.350                 1.500         
19 0.800                   1.500       
20 1.350                   1.500       
21 0.800                     1.500     
22 1.350                     1.500     
23 0.800                       1.500   
24 1.350                       1.500   
25 0.800   0.900                   1.500   
26 1.350   0.900                   1.500   
27 0.800     0.900                 1.500   
28 1.350     0.900                 1.500   
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Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
29 0.800       0.900               1.500   
30 1.350       0.900               1.500   
31 0.800         0.900             1.500   
32 1.350         0.900             1.500   
33 0.800           0.900           1.500   
34 1.350           0.900           1.500   
35 0.800             0.900         1.500   
36 1.350             0.900         1.500   
37 0.800               0.900       1.500   
38 1.350               0.900       1.500   
39 0.800                 0.900     1.500   
40 1.350                 0.900     1.500   
41 0.800                   0.900   1.500   
42 1.350                   0.900   1.500   
43 0.800                     0.900 1.500   
44 1.350                     0.900 1.500   
45 0.800   1.500                   0.750   
46 1.350   1.500                   0.750   
47 0.800     1.500                 0.750   
48 1.350     1.500                 0.750   
49 0.800       1.500               0.750   
50 1.350       1.500               0.750   
51 0.800         1.500             0.750   
52 1.350         1.500             0.750   
53 0.800           1.500           0.750   
54 1.350           1.500           0.750   
55 0.800             1.500         0.750   
56 1.350             1.500         0.750   
57 0.800               1.500       0.750   
58 1.350               1.500       0.750   
59 0.800                 1.500     0.750   
60 1.350                 1.500     0.750   
61 0.800                   1.500   0.750   
62 1.350                   1.500   0.750   
63 0.800                     1.500 0.750   
64 1.350                     1.500 0.750   
65 0.800                         1.500 
66 1.350                         1.500 
67 0.800   0.900                     1.500 
68 1.350   0.900                     1.500 
69 0.800     0.900                   1.500 
70 1.350     0.900                   1.500 
71 0.800       0.900                 1.500 
72 1.350       0.900                 1.500 
73 0.800         0.900               1.500 
74 1.350         0.900               1.500 
75 0.800           0.900             1.500 
76 1.350           0.900             1.500 
77 0.800             0.900           1.500 
78 1.350             0.900           1.500 
79 0.800               0.900         1.500 
80 1.350               0.900         1.500 
81 0.800                 0.900       1.500 
82 1.350                 0.900       1.500 
83 0.800                   0.900     1.500 
84 1.350                   0.900     1.500 
85 0.800                     0.900   1.500 
86 1.350                     0.900   1.500 
87 0.800   1.500                     0.750 
88 1.350   1.500                     0.750 
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Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
89 0.800     1.500                   0.750 
90 1.350     1.500                   0.750 
91 0.800       1.500                 0.750 
92 1.350       1.500                 0.750 
93 0.800         1.500               0.750 
94 1.350         1.500               0.750 
95 0.800           1.500             0.750 
96 1.350           1.500             0.750 
97 0.800             1.500           0.750 
98 1.350             1.500           0.750 
99 0.800               1.500         0.750 
100 1.350               1.500         0.750 
101 0.800                 1.500       0.750 
102 1.350                 1.500       0.750 
103 0.800                   1.500     0.750 
104 1.350                   1.500     0.750 
105 0.800                     1.500   0.750 
106 1.350                     1.500   0.750 
107 0.800 1.500                         
108 1.350 1.500                          
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
1 1.000                           
2 1.000   0.500                       
3 1.000     0.500                     
4 1.000       0.500                   
5 1.000         0.500                 
6 1.000           0.500               
7 1.000             0.500             
8 1.000               0.500           
9 1.000                 0.500         
10 1.000                   0.500       
11 1.000                     0.500     
12 1.000                       0.200   
13 1.000                         0.200  
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
1 1.000                           
2 1.000   1.000                       
3 1.000     1.000                     
4 1.000       1.000                   
5 1.000         1.000                 
6 1.000           1.000               
7 1.000             1.000             
8 1.000               1.000           
9 1.000                 1.000         
10 1.000                   1.000       
11 1.000                     1.000     
12 1.000                       1.000   
13 1.000   1.000                   1.000   
14 1.000     1.000                 1.000   
15 1.000       1.000               1.000   
16 1.000         1.000             1.000   
17 1.000           1.000           1.000   
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Comb. PP Q V H1 V H2 V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 N(EI) N(R) 
18 1.000             1.000         1.000   
19 1.000               1.000       1.000   
20 1.000                 1.000     1.000   
21 1.000                   1.000   1.000   
22 1.000                     1.000 1.000   
23 1.000                         1.000 
24 1.000   1.000                     1.000 
25 1.000     1.000                   1.000 
26 1.000       1.000                 1.000 
27 1.000         1.000               1.000 
28 1.000           1.000             1.000 
29 1.000             1.000           1.000 
30 1.000               1.000         1.000 
31 1.000                 1.000       1.000 
32 1.000                   1.000     1.000 
33 1.000                     1.000   1.000 
34 1.000 1.000                         
35 1.000 1.000 1.000                       
36 1.000 1.000   1.000                     
37 1.000 1.000     1.000                   
38 1.000 1.000       1.000                 
39 1.000 1.000         1.000               
40 1.000 1.000           1.000             
41 1.000 1.000             1.000           
42 1.000 1.000               1.000         
43 1.000 1.000                 1.000       
44 1.000 1.000                   1.000     
45 1.000 1.000                     1.000   
46 1.000 1.000 1.000                   1.000   
47 1.000 1.000   1.000                 1.000   
48 1.000 1.000     1.000               1.000   
49 1.000 1.000       1.000             1.000   
50 1.000 1.000         1.000           1.000   
51 1.000 1.000           1.000         1.000   
52 1.000 1.000             1.000       1.000   
53 1.000 1.000               1.000     1.000   
54 1.000 1.000                 1.000   1.000   
55 1.000 1.000                   1.000 1.000   
56 1.000 1.000                       1.000 
57 1.000 1.000 1.000                     1.000 
58 1.000 1.000   1.000                   1.000 
59 1.000 1.000     1.000                 1.000 
60 1.000 1.000       1.000               1.000 
61 1.000 1.000         1.000             1.000 
62 1.000 1.000           1.000           1.000 
63 1.000 1.000             1.000         1.000 
64 1.000 1.000               1.000       1.000 
65 1.000 1.000                 1.000     1.000 
66 1.000 1.000                   1.000   1.000  
  
 
1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 60 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
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Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
Calor específico: 0.00 J/(kg·K) 
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de 









∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.200 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 10.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 10.300 3.200 - - - - - - Empotrado 
N5 6.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N6 6.500 0.000 3.200 - - - - - - Empotrado 
N7 6.500 10.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N8 6.500 10.300 3.200 - - - - - - Empotrado 
N9 13.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N10 13.000 0.000 3.200 - - - - - - Empotrado 
N11 13.000 10.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 13.000 10.300 3.200 - - - - - - Empotrado 
N13 19.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 19.500 0.000 3.200 - - - - - - Empotrado 
N15 19.500 10.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N16 19.500 10.300 3.200 - - - - - - Empotrado 
N17 19.500 5.150 0.000 X X X X X X Empotrado 
N18 19.500 5.150 3.200 - - - - - - Empotrado 
N19 0.000 5.150 0.000 X X X X X X Empotrado 
N20 0.000 5.150 3.200 - - - - - - Empotrado 
N21 6.500 5.150 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 6.500 5.150 3.200 - - - - - - Empotrado 
N23 13.000 5.150 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 13.000 5.150 3.200 - - - - - - Empotrado 
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(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 























S275 N1/N2 N1/N2 
HE 220 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N3/N4 N3/N4 
HE 220 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N2/N20 N2/N4 
IPE 330 
(IPE) 
0.110 5.040 - 0.50 1.00 - - 
    N20/N4 N2/N4 
IPE 330 
(IPE) 
- 5.040 0.110 0.50 1.00 - - 
    N5/N6 N5/N6 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N7/N8 N7/N8 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N6/N22 N6/N8 
IPE 330 
(IPE) 
0.120 4.950 0.080 0.50 1.00 - - 
    N22/N8 N6/N8 
IPE 330 
(IPE) 
0.080 4.950 0.120 0.50 1.00 - - 
    N9/N10 N9/N10 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N11/N12 N11/N12 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N10/N24 N10/N12 
IPE 330 
(IPE) 
0.120 4.950 0.080 0.50 1.00 - - 
    N24/N12 N10/N12 
IPE 330 
(IPE) 
0.080 4.950 0.120 0.50 1.00 - - 
    N13/N14 N13/N14 
HE 220 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N15/N16 N15/N16 
HE 220 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N14/N18 N14/N16 
IPE 330 
(IPE) 
0.110 5.040 - 0.50 1.00 - - 
    N18/N16 N14/N16 
IPE 330 
(IPE) 
- 5.040 0.110 0.50 1.00 - - 
    N10/N14 N10/N14 
IPE 330 
(IPE) 
0.120 6.270 0.110 0.00 1.00 - - 
    N6/N10 N6/N10 
IPE 330 
(IPE) 
0.120 6.260 0.120 0.00 1.00 - - 
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    N2/N6 N2/N6 
IPE 330 
(IPE) 
0.110 6.270 0.120 0.00 1.00 - - 
    N4/N8 N4/N8 
IPE 330 
(IPE) 
0.110 6.270 0.120 0.00 1.00 - - 
    N8/N12 N8/N12 
IPE 330 
(IPE) 
0.120 6.260 0.120 0.00 1.00 - - 
    N12/N16 N12/N16 
IPE 330 
(IPE) 
0.120 6.270 0.110 0.00 1.00 - - 
    N17/N18 N17/N18 
HE 200 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N19/N20 N19/N20 
HE 200 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N21/N22 N21/N22 
HE 160 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
    N23/N24 N23/N24 
HE 160 B 
(HEB) 
- 3.035 0.165 0.00 0.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N13/N14 y N15/N16 
2 N2/N4, N6/N8, N10/N12, N14/N16, N10/N14, N6/N10, N2/N6, N4/N8, N8/N12 y N12/N16 
3 N5/N6, N7/N8, N9/N10 y N11/N12 
4 N17/N18 y N19/N20 
















(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 
    2 IPE 330, (IPE) 62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20 
    3 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 
    4 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 
    5 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
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2.1.2.4.- Tabla de medición 








(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 HE 220 B (HEB) 3.200 0.029 228.59 
    N3/N4 HE 220 B (HEB) 3.200 0.029 228.59 
    N2/N4 IPE 330 (IPE) 10.300 0.064 506.15 
    N5/N6 HE 240 B (HEB) 3.200 0.034 266.27 
    N7/N8 HE 240 B (HEB) 3.200 0.034 266.27 
    N6/N8 IPE 330 (IPE) 10.300 0.064 506.15 
    N9/N10 HE 240 B (HEB) 3.200 0.034 266.27 
    N11/N12 HE 240 B (HEB) 3.200 0.034 266.27 
    N10/N12 IPE 330 (IPE) 10.300 0.064 506.15 
    N13/N14 HE 220 B (HEB) 3.200 0.029 228.59 
    N15/N16 HE 220 B (HEB) 3.200 0.029 228.59 
    N14/N16 IPE 330 (IPE) 10.300 0.064 506.15 
    N10/N14 IPE 330 (IPE) 6.500 0.041 319.42 
    N6/N10 IPE 330 (IPE) 6.500 0.041 319.42 
    N2/N6 IPE 330 (IPE) 6.500 0.041 319.42 
    N4/N8 IPE 330 (IPE) 6.500 0.041 319.42 
    N8/N12 IPE 330 (IPE) 6.500 0.041 319.42 
    N12/N16 IPE 330 (IPE) 6.500 0.041 319.42 
    N17/N18 HE 200 B (HEB) 3.200 0.025 196.19 
    N19/N20 HE 200 B (HEB) 3.200 0.025 196.19 
    N21/N22 HE 160 B (HEB) 3.200 0.017 136.40 
    N23/N24 HE 160 B (HEB) 3.200 0.017 136.40 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 220 B 12.800     0.116     914.37     
  HE 240 B 12.800     0.136     1065.09     
  HE 200 B 6.400     0.050     392.37     
  HE 160 B 6.400     0.035     272.80     
      38.400     0.337     2644.63   
  
IPE 
IPE 330 80.200     0.502     3941.11     
      80.200     0.502     3941.11   
Acero laminado         118.600     0.839     6585.74  
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 
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Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 







HE 220 B 1.301 12.800 16.653 
HE 240 B 1.420 12.800 18.176 
HE 200 B 1.182 6.400 7.565 
HE 160 B 0.944 6.400 6.042 








−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las 
caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del 




−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial 
de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
−  Cargas puntuales: kN 
−  Momentos puntuales: kN·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.616 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.616 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.973 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.973 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 1.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.141 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 1.141 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.973 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.973 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 1.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.616 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.616 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.141 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 1.141 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N2/N20 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 Peso propio Uniforme 21.565 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 Q Uniforme 3.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 V H1 Faja 0.559 - 1.030 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V H1 Faja 1.230 - 0.000 1.030 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V H1 Uniforme 2.096 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V H2 Faja 2.096 - 1.030 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V H2 Faja 1.678 - 1.030 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V H2 Faja 5.022 - 0.000 1.030 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N2/N20 V(0°) H1 Faja 0.457 - 3.200 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V(0°) H1 Faja 1.774 - 0.000 0.640 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H1 Faja 1.557 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H1 Faja 1.598 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 V(0°) H2 Faja 0.457 - 3.200 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H2 Faja 1.774 - 0.000 0.640 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H2 Faja 1.557 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(0°) H2 Faja 1.598 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.118 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V(90°) H1 Faja 0.769 - 0.000 1.600 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H1 Faja 0.513 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H2 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H2 Faja 0.769 - 0.000 1.600 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H2 Faja 0.513 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(90°) H2 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N2/N20 V(270°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N2/N20 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N2/N20 N(EI) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N20 N(R) Uniforme 0.553 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 Peso propio Uniforme 21.565 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 Q Uniforme 3.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 V H1 Faja 0.559 - 0.000 4.120 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V H1 Faja 1.230 - 4.120 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V H1 Uniforme 2.096 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V H2 Faja 1.678 - 0.000 4.120 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V H2 Faja 2.096 - 0.000 4.120 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V H2 Faja 5.022 - 4.120 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N20/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.118 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V(90°) H1 Faja 0.769 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H1 Faja 0.513 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H2 Faja 0.769 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H2 Faja 0.513 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N20/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H1 Faja 0.457 - 0.000 1.950 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 V(180°) H1 Faja 1.774 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H1 Faja 1.557 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H1 Faja 1.598 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 V(180°) H2 Faja 0.457 - 0.000 1.950 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H2 Faja 1.774 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H2 Faja 1.557 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(180°) H2 Faja 1.598 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N20/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N20/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N20/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N20/N4 N(EI) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 N(R) Uniforme 0.553 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 V(0°) H1 Uniforme 3.233 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N5/N6 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N5/N6 V(0°) H2 Uniforme 3.233 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N5/N6 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N5/N6 V(90°) H1 Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H1 Uniforme 1.700 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H1 Uniforme 1.176 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H2 Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H2 Uniforme 1.700 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H2 Uniforme 1.176 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N5/N6 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N5/N6 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N5/N6 V(270°) H1 Uniforme 2.283 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(270°) H2 Uniforme 2.283 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N6 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 V(90°) H1 Uniforme 0.106 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H1 Uniforme 1.700 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H1 Uniforme 1.176 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H2 Uniforme 0.106 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H2 Uniforme 1.700 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H2 Uniforme 1.176 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(180°) H1 Uniforme 3.233 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 V(180°) H2 Uniforme 3.233 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N8 V(270°) H1 Uniforme 2.283 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(270°) H2 Uniforme 2.283 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N22 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 Peso propio Uniforme 43.130 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 Q Uniforme 6.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 V H1 Faja 2.180 - 1.030 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V H1 Faja 4.796 - 0.000 1.030 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V H1 Uniforme 0.370 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V H2 Faja 0.370 - 1.030 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V H2 Faja 6.540 - 1.030 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V H2 Faja 10.044 - 0.000 1.030 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 V(0°) H1 Faja 0.913 - 3.200 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V(0°) H1 Faja 0.249 - 0.000 0.640 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(0°) H1 Faja 5.313 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(0°) H1 Faja 3.196 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 V(0°) H2 Faja 0.913 - 3.200 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N6/N22 V(0°) H2 Faja 0.249 - 0.000 0.640 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(0°) H2 Faja 5.313 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(0°) H2 Faja 3.196 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.802 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V(90°) H1 Faja 0.040 - 0.000 1.600 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H1 Faja 0.027 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H2 Uniforme 0.802 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H2 Faja 0.040 - 0.000 1.600 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H2 Faja 0.027 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(90°) H2 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 V(180°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V(180°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N6/N22 V(270°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N6/N22 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N6/N22 N(EI) Uniforme 2.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N22 N(R) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 Peso propio Uniforme 43.130 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 Q Uniforme 6.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 V H1 Faja 2.180 - 0.000 4.120 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V H1 Faja 4.796 - 4.120 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V H1 Uniforme 0.370 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V H2 Faja 6.540 - 0.000 4.120 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V H2 Faja 0.370 - 0.000 4.120 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V H2 Faja 10.044 - 4.120 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 V(0°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 V(0°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H1 Uniforme 0.802 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V(90°) H1 Faja 0.040 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H1 Faja 0.027 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H1 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N22/N8 V(90°) H2 Uniforme 0.802 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H2 Faja 0.040 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H2 Faja 0.027 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N22/N8 V(90°) H2 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H1 Faja 0.913 - 0.000 1.950 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 V(180°) H1 Faja 0.249 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H1 Faja 5.313 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H1 Faja 3.196 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 V(180°) H2 Faja 0.913 - 0.000 1.950 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H2 Faja 0.249 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H2 Faja 5.313 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(180°) H2 Faja 3.196 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N22/N8 V(270°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N22/N8 V(270°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N22/N8 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N22/N8 N(EI) Uniforme 2.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N8 N(R) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 V(0°) H1 Uniforme 3.233 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(0°) H2 Uniforme 3.233 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.283 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(90°) H2 Uniforme 2.283 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H1 Uniforme 1.700 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H1 Uniforme 1.176 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H2 Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H2 Uniforme 1.700 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H2 Uniforme 1.176 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(90°) H1 Uniforme 2.283 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(90°) H2 Uniforme 2.283 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(180°) H1 Uniforme 3.233 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H2 Uniforme 3.233 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.106 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 1.700 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 1.176 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.106 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H2 Uniforme 1.700 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H2 Uniforme 1.176 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N10/N24 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 Peso propio Uniforme 43.130 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 Q Uniforme 6.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 V H1 Faja 2.180 - 1.030 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V H1 Faja 4.796 - 0.000 1.030 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V H1 Uniforme 0.370 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V H2 Faja 0.370 - 1.030 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N10/N24 V H2 Faja 6.540 - 1.030 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V H2 Faja 10.044 - 0.000 1.030 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 V(0°) H1 Faja 0.913 - 3.200 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V(0°) H1 Faja 0.249 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H1 Faja 5.313 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H1 Faja 3.196 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 V(0°) H2 Faja 0.913 - 3.200 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H2 Faja 0.249 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H2 Faja 5.313 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(0°) H2 Faja 3.196 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N10/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N10/N24 V(90°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 V(180°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V(180°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.802 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N10/N24 V(270°) H1 Faja 0.040 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H1 Faja 0.027 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H2 Uniforme 0.802 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H2 Faja 0.040 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H2 Faja 0.027 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N10/N24 V(270°) H2 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N10/N24 N(EI) Uniforme 2.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N24 N(R) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 Peso propio Uniforme 43.130 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 Q Uniforme 6.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 V H1 Faja 2.180 - 0.000 4.120 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V H1 Faja 4.796 - 4.120 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V H1 Uniforme 0.370 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V H2 Faja 0.370 - 0.000 4.120 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V H2 Faja 6.540 - 0.000 4.120 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V H2 Faja 10.044 - 4.120 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(0°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 V(0°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V(0°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(0°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V(90°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V(90°) H2 Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 V(180°) H1 Faja 0.913 - 0.000 1.950 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V(180°) H1 Faja 0.249 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(180°) H1 Faja 5.313 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(180°) H1 Faja 3.196 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.444 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 V(180°) H2 Faja 0.913 - 0.000 1.950 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(180°) H2 Faja 0.249 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N24/N12 V(180°) H2 Faja 5.313 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(180°) H2 Faja 3.196 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.802 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N24/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H1 Faja 0.040 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H1 Faja 0.027 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.725 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.802 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H2 Faja 0.040 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H2 Faja 0.027 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N24/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.372 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N24/N12 N(EI) Uniforme 2.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N12 N(R) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 V(0°) H1 Uniforme 1.616 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.616 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(90°) H1 Uniforme 1.141 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(90°) H2 Uniforme 1.141 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.973 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 1.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(270°) H2 Uniforme 0.973 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(270°) H2 Uniforme 1.177 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N16 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 V(90°) H1 Uniforme 1.141 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(90°) H2 Uniforme 1.141 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
 Listados   
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(m) Ejes X Y Z 
N15/N16 V(180°) H1 Uniforme 1.616 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 V(180°) H2 Uniforme 1.616 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N15/N16 V(270°) H1 Uniforme 0.973 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(270°) H1 Uniforme 1.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(270°) H2 Uniforme 0.973 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(270°) H2 Uniforme 1.177 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N14/N18 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 Peso propio Uniforme 21.565 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 Q Uniforme 3.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 V H1 Faja 0.559 - 1.030 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V H1 Faja 1.230 - 0.000 1.030 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V H1 Uniforme 2.096 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V H2 Faja 2.096 - 1.030 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V H2 Faja 1.678 - 1.030 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V H2 Faja 5.022 - 0.000 1.030 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 V(0°) H1 Faja 0.457 - 3.200 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V(0°) H1 Faja 1.774 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H1 Faja 1.557 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H1 Faja 1.598 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 V(0°) H2 Faja 0.457 - 3.200 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H2 Faja 1.774 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H2 Faja 1.557 - 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(0°) H2 Faja 1.598 - 0.640 3.200 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V(90°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V(90°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 V(180°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V(180°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H1 Uniforme 0.118 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N14/N18 V(270°) H1 Faja 0.769 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H1 Faja 0.513 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H1 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N14/N18 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H2 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H2 Faja 0.769 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H2 Faja 0.513 - 1.600 5.150 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N14/N18 V(270°) H2 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N14/N18 N(EI) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N18 N(R) Uniforme 0.553 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 Peso propio Uniforme 21.565 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 Q Uniforme 3.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 V H1 Faja 0.559 - 0.000 4.120 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V H1 Faja 1.230 - 4.120 5.150 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V H1 Uniforme 2.096 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V H2 Faja 2.096 - 0.000 4.120 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V H2 Faja 1.678 - 0.000 4.120 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V H2 Faja 5.022 - 4.120 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(0°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 V(0°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V(0°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(0°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 V(90°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V(90°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V(90°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V(90°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H1 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 V(180°) H1 Faja 0.457 - 0.000 1.950 Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V(180°) H1 Faja 1.774 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H1 Faja 1.557 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H1 Faja 1.598 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H2 Uniforme 0.722 - - - Globales -0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 V(180°) H2 Faja 0.457 - 0.000 1.950 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H2 Faja 1.774 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H2 Faja 1.557 - 4.510 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(180°) H2 Faja 1.598 - 1.950 4.510 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H1 Uniforme 0.118 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000 
N18/N16 V(270°) H1 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H1 Faja 0.769 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H1 Faja 0.513 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H1 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H2 Uniforme 0.363 - - - Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H2 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H2 Faja 0.769 - 3.550 5.150 Globales 0.000 0.000 1.000 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 





(m) Ejes X Y Z 
N18/N16 V(270°) H2 Faja 0.513 - 0.000 3.550 Globales 0.000 -0.000 1.000 
N18/N16 V(270°) H2 Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 1.000 
N18/N16 N(EI) Uniforme 1.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N16 N(R) Uniforme 0.553 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N14 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N10 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N8 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N12 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N16 Peso propio Uniforme 0.482 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N18 Peso propio Uniforme 0.601 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.601 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 








Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
2.3.1.1.1.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.002 -0.280 -0.112 -1.665 0.082 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 0.003 0.400 -0.069 -1.031 0.085 0.018 
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.002 -0.400 -0.112 1.031 0.082 -0.018 
    Valor máximo de la envolvente 0.003 0.280 -0.069 1.665 0.085 0.006 
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.334 -0.185 -2.608 -0.013 -0.003 
    Valor máximo de la envolvente 0.001 0.589 -0.120 -1.704 -0.011 0.015 
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.589 -0.185 1.704 -0.013 -0.015 
    Valor máximo de la envolvente 0.001 0.334 -0.120 2.608 -0.011 0.003 
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Listados   
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.334 -0.185 -2.608 0.011 -0.015 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.589 -0.120 -1.704 0.013 0.003 
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.589 -0.185 1.704 0.011 -0.003 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.334 -0.120 2.608 0.013 0.015 
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.280 -0.112 -1.665 -0.085 -0.018 
    Valor máximo de la envolvente -0.002 0.400 -0.069 -1.031 -0.082 0.006 
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.400 -0.112 1.031 -0.085 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente -0.002 0.280 -0.069 1.665 -0.082 0.018 
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.334 -0.307 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.002 0.334 -0.193 - - - 
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.334 -0.307 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.002 0.334 -0.193 - - - 
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 -0.450 -0.823 -0.154 -0.005 -0.005 
    Valor máximo de la envolvente -0.007 0.450 -0.549 0.154 -0.003 0.005 
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.007 -0.450 -0.823 -0.154 0.003 -0.005 





Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
2.3.1.2.1.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.337 3.418 38.858 -24.56 0.35 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.560 26.708 100.511 -4.10 0.59 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.340 6.969 44.817 -17.51 0.36 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.353 18.916 71.643 -7.25 0.37 0.00 
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.337 -26.708 38.858 4.10 0.35 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.560 -3.418 100.511 24.56 0.59 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.340 -18.916 44.817 7.25 0.36 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.353 -6.969 71.643 17.51 0.37 0.00 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.127 9.423 77.460 -51.88 -0.14 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.069 56.771 197.335 -10.44 -0.07 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.079 16.471 88.954 -37.10 -0.08 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.068 40.404 136.964 -16.58 -0.07 0.00 
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.127 -56.771 77.460 10.44 -0.14 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.069 -9.423 197.335 51.88 -0.07 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.079 -40.404 88.954 16.58 -0.08 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.068 -16.471 136.964 37.10 -0.07 0.00 
N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.069 9.423 77.460 -51.88 0.07 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.127 56.771 197.335 -10.44 0.14 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.068 16.471 88.954 -37.10 0.07 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.079 40.404 136.964 -16.58 0.08 0.00 
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.069 -56.771 77.460 10.44 0.07 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.127 -9.423 197.335 51.88 0.14 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.068 -40.404 88.954 16.58 0.07 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.079 -16.471 136.964 37.10 0.08 0.00 
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.560 3.418 38.858 -24.56 -0.59 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.337 26.708 100.511 -4.10 -0.35 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.353 6.969 44.817 -17.51 -0.37 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.340 18.916 71.643 -7.25 -0.36 0.00 
N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.560 -26.708 38.858 4.10 -0.59 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.337 -3.418 100.511 24.56 -0.35 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.353 -18.916 44.817 7.25 -0.37 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.340 -6.969 71.643 17.51 -0.36 0.00 
N17 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.006 -0.238 92.206 -0.72 -0.02 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.003 0.238 232.224 0.72 -0.01 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.004 -0.148 105.157 -0.45 -0.01 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.003 0.148 166.545 0.45 -0.01 0.00 
N19 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.003 -0.238 92.206 -0.72 0.01 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.006 0.238 232.224 0.72 0.02 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.003 -0.148 105.157 -0.45 0.01 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.004 0.148 166.545 0.45 0.01 0.00 
N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.001 -1.018 183.316 -1.78 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.003 1.018 452.323 1.78 0.01 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.001 -0.636 206.900 -1.11 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 0.002 0.636 309.854 1.11 0.01 0.00 
N23 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.003 -1.018 183.316 -1.78 -0.01 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.001 1.018 452.323 1.78 0.00 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.636 206.900 -1.11 -0.01 0.00 
    Valor máximo de la envolvente -0.001 0.636 309.854 1.11 0.00 0.00  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para 






N: Esfuerzo axil (kN) 
 Listados   
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Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m)  
2.3.2.1.1.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N1/N2 Acero laminado Nmín -86.017 -85.658 -85.299 -84.940 -84.581 -84.222 -83.863 -83.505 -83.146 
    Nmáx -28.902 -28.689 -28.477 -28.264 -28.051 -27.839 -27.626 -27.413 -27.201 
    Vymín -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 
    Vymáx -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 
    Vzmín -23.105 -21.676 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 
    Vzmáx -1.432 -2.763 -4.093 -5.424 -6.755 -6.814 -6.747 -5.317 -3.887 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -21.15 -13.51 -5.91 0.41 3.73 6.31 8.90 11.48 14.07 
    Mymáx -2.12 -1.32 -0.02 4.00 11.11 18.81 26.52 34.22 41.93 
    Mzmín -0.49 -0.31 -0.14 0.03 0.13 0.23 0.33 0.43 0.53 
    Mzmáx -0.28 -0.18 -0.08 0.04 0.22 0.40 0.58 0.76 0.94  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N3/N4 Acero laminado Nmín -86.017 -85.658 -85.299 -84.940 -84.581 -84.222 -83.863 -83.505 -83.146 
    Nmáx -28.902 -28.689 -28.477 -28.264 -28.051 -27.839 -27.626 -27.413 -27.201 
    Vymín -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 
    Vymáx -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 
    Vzmín 1.432 2.763 4.093 5.424 6.755 6.814 6.747 5.317 3.887 
    Vzmáx 23.105 21.676 20.521 20.521 20.521 20.521 20.521 20.521 20.521 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 2.12 1.32 0.02 -4.00 -11.11 -18.81 -26.52 -34.22 -41.93 
    Mymáx 21.15 13.51 5.91 -0.41 -3.73 -6.31 -8.90 -11.48 -14.07 
    Mzmín -0.49 -0.31 -0.14 0.03 0.13 0.23 0.33 0.43 0.53 
    Mzmáx -0.28 -0.18 -0.08 0.04 0.22 0.40 0.58 0.76 0.94  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.110 m 0.614 m 1.370 m 2.126 m 2.630 m 3.386 m 3.890 m 4.646 m 5.150 m 
N2/N20 Acero laminado Nmín -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 
    Nmáx -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 
    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vzmín -77.224 -59.291 -32.884 -7.254 3.555 12.610 18.646 27.701 33.738 
    Vzmáx -24.906 -19.813 -11.537 -2.473 10.831 36.969 54.406 80.592 98.050 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -36.57 -4.14 10.86 16.16 15.89 9.78 1.91 -45.75 -90.74 
    Mymáx -12.39 0.32 32.55 47.42 46.36 28.33 6.49 -15.61 -31.10 
    Mzmín -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.756 m 1.260 m 2.016 m 2.520 m 3.276 m 3.780 m 4.536 m 5.040 m 
N20/N4 Acero laminado Nmín -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 
    Nmáx -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 
    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vzmín -98.050 -71.863 -54.406 -28.256 -10.831 5.501 11.537 19.813 24.906 
    Vzmáx -33.738 -24.683 -18.646 -9.591 -3.555 15.426 32.884 59.291 77.224 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -90.74 -26.55 1.91 12.58 15.89 15.16 10.86 -4.14 -36.57 
    Mymáx -31.10 -9.01 6.49 36.54 46.36 44.66 32.55 0.32 -12.39 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N5/N6 Acero laminado Nmín -168.785 -168.367 -167.949 -167.531 -167.113 -166.695 -166.277 -165.858 -165.440 
    Nmáx -57.754 -57.506 -57.258 -57.011 -56.763 -56.515 -56.267 -56.020 -55.772 
    Vymín 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
    Vymáx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
    Vzmín -48.990 -46.881 -44.771 -44.405 -44.405 -44.405 -44.405 -44.405 -44.405 
    Vzmáx -4.954 -7.615 -10.276 -12.937 -15.340 -15.340 -15.340 -15.340 -13.963 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -44.62 -27.77 -11.35 1.85 8.71 14.53 20.35 26.17 31.98 
    Mymáx -6.10 -3.72 -0.33 9.20 25.20 42.05 58.89 75.74 92.58 
    Mzmín 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 
    Mzmáx 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N7/N8 Acero laminado Nmín -168.785 -168.367 -167.949 -167.531 -167.113 -166.695 -166.277 -165.858 -165.440 
    Nmáx -57.754 -57.506 -57.258 -57.011 -56.763 -56.515 -56.267 -56.020 -55.772 
    Vymín 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
    Vymáx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
    Vzmín 4.954 7.615 10.276 12.937 15.340 15.340 15.340 15.340 13.963 
    Vzmáx 48.990 46.881 44.771 44.405 44.405 44.405 44.405 44.405 44.405 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 6.10 3.72 0.33 -9.20 -25.20 -42.05 -58.89 -75.74 -92.58 
    Mymáx 44.62 27.77 11.35 -1.85 -8.71 -14.53 -20.35 -26.17 -31.98 
    Mzmín 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 
    Mzmáx 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.615 m 1.357 m 2.100 m 2.595 m 3.337 m 3.833 m 4.575 m 5.070 m 
N6/N22 Acero laminado Nmín -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 
    Nmáx -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 
    Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vzmín -152.534 -118.564 -67.609 -17.420 5.806 24.016 36.155 54.365 66.505 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.615 m 1.357 m 2.100 m 2.595 m 3.337 m 3.833 m 4.575 m 5.070 m 
    Vzmáx -50.615 -40.803 -24.544 -6.334 17.317 68.272 102.242 153.197 187.167 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -81.12 -16.13 18.90 30.37 30.50 19.43 4.54 -82.59 -166.83 
    Mymáx -28.30 -4.84 55.10 86.38 86.21 54.44 14.41 -29.07 -58.99 
    Mzmín -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.080 m 0.823 m 1.318 m 2.060 m 2.555 m 3.298 m 3.793 m 4.535 m 5.030 m 
N22/N8 Acero laminado Nmín -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 
    Nmáx -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 
    Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vzmín -187.167 -136.212 -102.242 -51.287 -17.317 12.404 24.544 40.803 50.615 
    Vzmáx -66.505 -48.295 -36.155 -17.946 -5.806 33.639 67.609 118.564 152.534 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -166.83 -46.78 4.54 24.62 30.50 28.05 18.90 -16.13 -81.12 
    Mymáx -58.99 -16.37 14.41 69.23 86.21 80.15 55.10 -4.84 -28.30 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N9/N10 Acero laminado Nmín -168.785 -168.367 -167.949 -167.531 -167.113 -166.695 -166.277 -165.858 -165.440 
    Nmáx -57.754 -57.506 -57.258 -57.011 -56.763 -56.515 -56.267 -56.020 -55.772 
    Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
    Vymáx -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
    Vzmín -48.990 -46.881 -44.771 -44.405 -44.405 -44.405 -44.405 -44.405 -44.405 
    Vzmáx -4.954 -7.615 -10.276 -12.937 -15.340 -15.340 -15.340 -15.340 -13.963 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -44.62 -27.77 -11.35 1.85 8.71 14.53 20.35 26.17 31.98 
    Mymáx -6.10 -3.72 -0.33 9.20 25.20 42.05 58.89 75.74 92.58 
    Mzmín -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 
    Mzmáx -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N11/N12 Acero laminado Nmín -168.785 -168.367 -167.949 -167.531 -167.113 -166.695 -166.277 -165.858 -165.440 
    Nmáx -57.754 -57.506 -57.258 -57.011 -56.763 -56.515 -56.267 -56.020 -55.772 
    Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
    Vymáx -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
    Vzmín 4.954 7.615 10.276 12.937 15.340 15.340 15.340 15.340 13.963 
    Vzmáx 48.990 46.881 44.771 44.405 44.405 44.405 44.405 44.405 44.405 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 6.10 3.72 0.33 -9.20 -25.20 -42.05 -58.89 -75.74 -92.58 
    Mymáx 44.62 27.77 11.35 -1.85 -8.71 -14.53 -20.35 -26.17 -31.98 
    Mzmín -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
    Mzmáx -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.615 m 1.357 m 2.100 m 2.595 m 3.337 m 3.833 m 4.575 m 5.070 m 
N10/N24 Acero laminado Nmín -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 
    Nmáx -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 
    Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vzmín -152.534 -118.564 -67.609 -17.420 5.806 24.016 36.155 54.365 66.505 
    Vzmáx -50.615 -40.803 -24.544 -6.334 17.317 68.272 102.242 153.197 187.167 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -81.12 -16.13 18.90 30.37 30.50 19.43 4.54 -82.59 -166.83 
    Mymáx -28.30 -4.84 55.10 86.38 86.21 54.44 14.41 -29.07 -58.99 
    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.080 m 0.823 m 1.318 m 2.060 m 2.555 m 3.298 m 3.793 m 4.535 m 5.030 m 
N24/N12 Acero laminado Nmín -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 -44.689 
    Nmáx -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 
    Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vzmín -187.167 -136.212 -102.242 -51.287 -17.317 12.404 24.544 40.803 50.615 
    Vzmáx -66.505 -48.295 -36.155 -17.946 -5.806 33.639 67.609 118.564 152.534 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -166.83 -46.78 4.54 24.62 30.50 28.05 18.90 -16.13 -81.12 
    Mymáx -58.99 -16.37 14.41 69.23 86.21 80.15 55.10 -4.84 -28.30 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N13/N14 Acero laminado Nmín -86.017 -85.658 -85.299 -84.940 -84.581 -84.222 -83.863 -83.505 -83.146 
    Nmáx -28.902 -28.689 -28.477 -28.264 -28.051 -27.839 -27.626 -27.413 -27.201 
    Vymín 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 
    Vymáx 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 
    Vzmín -23.105 -21.676 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 -20.521 
    Vzmáx -1.432 -2.763 -4.093 -5.424 -6.755 -6.814 -6.747 -5.317 -3.887 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -21.15 -13.51 -5.91 0.41 3.73 6.31 8.90 11.48 14.07 
    Mymáx -2.12 -1.32 -0.02 4.00 11.11 18.81 26.52 34.22 41.93 
    Mzmín 0.28 0.18 0.08 -0.04 -0.22 -0.40 -0.58 -0.76 -0.94 
    Mzmáx 0.49 0.31 0.14 -0.03 -0.13 -0.23 -0.33 -0.43 -0.53  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N15/N16 Acero laminado Nmín -86.017 -85.658 -85.299 -84.940 -84.581 -84.222 -83.863 -83.505 -83.146 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
    Nmáx -28.902 -28.689 -28.477 -28.264 -28.051 -27.839 -27.626 -27.413 -27.201 
    Vymín 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 
    Vymáx 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 
    Vzmín 1.432 2.763 4.093 5.424 6.755 6.814 6.747 5.317 3.887 
    Vzmáx 23.105 21.676 20.521 20.521 20.521 20.521 20.521 20.521 20.521 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 2.12 1.32 0.02 -4.00 -11.11 -18.81 -26.52 -34.22 -41.93 
    Mymáx 21.15 13.51 5.91 -0.41 -3.73 -6.31 -8.90 -11.48 -14.07 
    Mzmín 0.28 0.18 0.08 -0.04 -0.22 -0.40 -0.58 -0.76 -0.94 
    Mzmáx 0.49 0.31 0.14 -0.03 -0.13 -0.23 -0.33 -0.43 -0.53  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.110 m 0.614 m 1.370 m 2.126 m 2.630 m 3.386 m 3.890 m 4.646 m 5.150 m 
N14/N18 Acero laminado Nmín -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 
    Nmáx -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 
    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vzmín -77.224 -59.291 -32.884 -7.254 3.555 12.610 18.646 27.701 33.738 
    Vzmáx -24.906 -19.813 -11.537 -2.473 10.831 36.969 54.406 80.592 98.050 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -36.57 -4.14 10.86 16.16 15.89 9.78 1.91 -45.75 -90.74 
    Mymáx -12.39 0.32 32.55 47.42 46.36 28.33 6.49 -15.61 -31.10 
    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.756 m 1.260 m 2.016 m 2.520 m 3.276 m 3.780 m 4.536 m 5.040 m 
N18/N16 Acero laminado Nmín -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 -20.676 
    Nmáx -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 
    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vzmín -98.050 -71.863 -54.406 -28.256 -10.831 5.501 11.537 19.813 24.906 
    Vzmáx -33.738 -24.683 -18.646 -9.591 -3.555 15.426 32.884 59.291 77.224 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -90.74 -26.55 1.91 12.58 15.89 15.16 10.86 -4.14 -36.57 
    Mymáx -31.10 -9.01 6.49 36.54 46.36 44.66 32.55 0.32 -12.39 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.904 m 1.688 m 2.471 m 3.255 m 4.039 m 4.822 m 5.606 m 6.390 m 
N10/N14 Acero laminado Nmín -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 
    Nmáx -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
    Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
    Vzmín -2.308 -1.798 -1.288 -0.777 -0.267 0.141 0.443 0.746 1.048 
    Vzmáx -1.358 -1.056 -0.754 -0.452 -0.149 0.254 0.764 1.274 1.784 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.904 m 1.688 m 2.471 m 3.255 m 4.039 m 4.822 m 5.606 m 6.390 m 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -2.47 -0.86 0.20 0.68 0.93 0.93 0.70 0.22 -0.82 
    Mymáx -1.43 -0.48 0.38 1.18 1.58 1.58 1.19 0.40 -0.46 
    Mzmín -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.902 m 1.685 m 2.468 m 3.250 m 4.032 m 4.815 m 5.598 m 6.380 m 
N6/N10 Acero laminado Nmín -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 
    Nmáx -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -2.037 -1.528 -1.019 -0.509 0.000 0.302 0.604 0.905 1.207 
    Vzmáx -1.207 -0.905 -0.604 -0.302 0.000 0.509 1.019 1.528 2.037 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -2.27 -0.87 0.07 0.42 0.54 0.42 0.07 -0.87 -2.27 
    Mymáx -1.33 -0.50 0.14 0.74 0.94 0.74 0.14 -0.50 -1.33 
    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.110 m 0.894 m 1.678 m 2.461 m 3.245 m 4.029 m 4.813 m 5.596 m 6.380 m 
N2/N6 Acero laminado Nmín -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 
    Nmáx -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
    Vzmín -1.784 -1.274 -0.764 -0.254 0.149 0.452 0.754 1.056 1.358 
    Vzmáx -1.048 -0.746 -0.443 -0.141 0.267 0.777 1.288 1.798 2.308 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -0.82 0.22 0.70 0.93 0.93 0.68 0.20 -0.86 -2.47 
    Mymáx -0.46 0.40 1.19 1.58 1.58 1.18 0.38 -0.48 -1.43 
    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 
    Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.110 m 0.894 m 1.678 m 2.461 m 3.245 m 4.029 m 4.813 m 5.596 m 6.380 m 
N4/N8 Acero laminado Nmín -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 
    Nmáx -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
    Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
    Vzmín -1.784 -1.274 -0.764 -0.254 0.149 0.452 0.754 1.056 1.358 
    Vzmáx -1.048 -0.746 -0.443 -0.141 0.267 0.777 1.288 1.798 2.308 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -0.82 0.22 0.70 0.93 0.93 0.68 0.20 -0.86 -2.47 
    Mymáx -0.46 0.40 1.19 1.58 1.58 1.18 0.38 -0.48 -1.43 
    Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.902 m 1.685 m 2.468 m 3.250 m 4.032 m 4.815 m 5.598 m 6.380 m 
N8/N12 Acero laminado Nmín -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 
    Nmáx -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -2.037 -1.528 -1.019 -0.509 0.000 0.302 0.604 0.905 1.207 
    Vzmáx -1.207 -0.905 -0.604 -0.302 0.000 0.509 1.019 1.528 2.037 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -2.27 -0.87 0.07 0.42 0.54 0.42 0.07 -0.87 -2.27 
    Mymáx -1.33 -0.50 0.14 0.74 0.94 0.74 0.14 -0.50 -1.33 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.120 m 0.904 m 1.688 m 2.471 m 3.255 m 4.039 m 4.822 m 5.606 m 6.390 m 
N12/N16 Acero laminado Nmín -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 
    Nmáx -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
    Vzmín -2.308 -1.798 -1.288 -0.777 -0.267 0.141 0.443 0.746 1.048 
    Vzmáx -1.358 -1.056 -0.754 -0.452 -0.149 0.254 0.764 1.274 1.784 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -2.47 -0.86 0.20 0.68 0.93 0.93 0.70 0.22 -0.82 
    Mymáx -1.43 -0.48 0.38 1.18 1.58 1.58 1.19 0.40 -0.46 
    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 
    Mzmáx 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N17/N18 Acero laminado Nmín -198.699 -198.391 -198.083 -197.775 -197.467 -197.159 -196.851 -196.543 -196.235 
    Nmáx -69.016 -68.834 -68.651 -68.469 -68.286 -68.103 -67.921 -67.738 -67.556 
    Vymín -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 
    Vymáx 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 
    Vzmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín -0.68 -0.59 -0.51 -0.42 -0.34 -0.25 -0.17 -0.08 0.00 
    Mzmáx 0.68 0.59 0.51 0.42 0.34 0.25 0.17 0.08 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N19/N20 Acero laminado Nmín -198.699 -198.391 -198.083 -197.775 -197.467 -197.159 -196.851 -196.543 -196.235 
    Nmáx -69.016 -68.834 -68.651 -68.469 -68.286 -68.103 -67.921 -67.738 -67.556 
    Vymín -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 
    Vymáx 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 
    Vzmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
    Vzmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín -0.68 -0.59 -0.51 -0.42 -0.34 -0.25 -0.17 -0.08 0.00 
    Mzmáx 0.68 0.59 0.51 0.42 0.34 0.25 0.17 0.08 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N21/N22 Acero laminado Nmín -387.122 -386.907 -386.693 -386.479 -386.265 -386.051 -385.837 -385.623 -385.408 
    Nmáx -138.005 -137.878 -137.751 -137.624 -137.497 -137.370 -137.243 -137.116 -136.990 
    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vzmín -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 
    Vzmáx 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -1.67 -1.30 -0.94 -0.58 -0.40 -0.29 -0.51 -0.87 -1.23 
    Mymáx 1.67 1.30 0.94 0.58 0.40 0.29 0.51 0.87 1.23 
    Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.379 m 0.759 m 1.138 m 1.518 m 1.897 m 2.276 m 2.656 m 3.035 m 
N23/N24 Acero laminado Nmín -387.122 -386.907 -386.693 -386.479 -386.265 -386.051 -385.837 -385.623 -385.408 
    Nmáx -138.005 -137.878 -137.751 -137.624 -137.497 -137.370 -137.243 -137.116 -136.990 
    Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vzmín -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 
    Vzmáx 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -1.67 -1.30 -0.94 -0.58 -0.40 -0.29 -0.51 -0.87 -1.23 
    Mymáx 1.67 1.30 0.94 0.58 0.40 0.29 0.51 0.87 1.23 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 





N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m) 
  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella 
que demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de 
la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 
  
  



















N1/N2 23.75 3.035 -83.146 -0.467 -20.311 0.00 41.93 0.93 GV Cumple 
N3/N4 23.75 3.035 -83.146 -0.467 20.311 0.00 -41.93 0.93 GV Cumple 
N2/N20 44.54 5.150 -20.252 -0.002 98.050 0.00 -90.74 0.00 G Cumple 
N20/N4 44.54 0.000 -20.252 0.002 -98.050 0.00 -90.74 0.00 G Cumple 
N5/N6 41.17 3.035 -165.440 0.096 -44.405 0.00 92.58 -0.19 G Cumple 
N7/N8 41.17 3.035 -165.440 0.096 44.405 0.00 -92.58 -0.19 G Cumple 
N6/N22 82.63 5.070 -44.402 0.000 187.167 0.00 -166.83 0.00 G Cumple 
N22/N8 82.63 0.080 -44.402 0.000 -187.167 0.00 -166.83 0.00 G Cumple 
N9/N10 41.17 3.035 -165.440 -0.096 -44.405 0.00 92.58 0.19 G Cumple 
N11/N12 41.17 3.035 -165.440 -0.096 44.405 0.00 -92.58 0.19 G Cumple 
N10/N24 82.63 5.070 -44.402 0.000 187.167 0.00 -166.83 0.00 G Cumple 
N24/N12 82.63 0.080 -44.402 0.000 -187.167 0.00 -166.83 0.00 G Cumple 
N13/N14 23.75 3.035 -83.146 0.467 -20.311 0.00 41.93 -0.93 GV Cumple 
N15/N16 23.75 3.035 -83.146 0.467 20.311 0.00 -41.93 -0.93 GV Cumple 
N14/N18 44.54 5.150 -20.252 0.002 98.050 0.00 -90.74 0.00 G Cumple 
N18/N16 44.54 0.000 -20.252 -0.002 -98.050 0.00 -90.74 0.00 G Cumple 
N10/N14 1.26 0.120 -0.469 -0.009 -2.303 0.00 -2.45 -0.03 GV Cumple 
N6/N10 1.12 0.120 -0.372 0.000 -2.037 0.00 -2.26 -0.01 GV Cumple 
N2/N6 1.26 6.380 -0.469 0.009 2.303 0.00 -2.45 -0.03 GV Cumple 
N4/N8 1.26 6.380 -0.469 -0.009 2.303 0.00 -2.45 0.03 GV Cumple 
N8/N12 1.12 0.120 -0.372 0.000 -2.037 0.00 -2.26 0.01 GV Cumple 
N12/N16 1.26 0.120 -0.469 0.009 -2.303 0.00 -2.45 0.03 GV Cumple 
N17/N18 9.72 0.000 -198.699 0.000 -0.005 0.00 -0.02 0.00 G Cumple 
N19/N20 9.72 0.000 -198.699 0.000 0.005 0.00 0.02 0.00 G Cumple 
N21/N22 27.23 0.000 -387.122 -0.002 0.000 0.00 0.00 -0.01 G Cumple 
N23/N24 27.23 0.000 -387.122 0.002 0.000 0.00 0.00 0.01 G Cumple  
  
  
 Listados   
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 

























N1/N2 42.54 3.035 -56.016 -0.345 -13.697 0.00 28.27 0.69 GV 0.8 646 Cumple 
N3/N4 42.54 3.035 -56.016 -0.345 13.697 0.00 -28.27 0.69 GV 0.8 646 Cumple 
N2/N20 75.82 5.150 -13.699 -0.002 66.196 0.00 -61.29 0.00 GV 1.2 637 Cumple 
N20/N4 75.82 0.000 -13.699 0.002 -66.196 0.00 -61.29 0.00 GV 1.2 637 Cumple 
N5/N6 64.45 3.035 -109.016 0.074 -29.963 0.00 61.66 -0.15 GV 0.8 627 Cumple 
N7/N8 64.45 3.035 -109.016 0.074 29.963 0.00 -61.66 -0.15 GV 0.8 627 Cumple 
N6/N22 80.81 5.070 -29.188 0.000 122.530 0.00 -109.30 0.00 GV 1.6 544 Cumple 
N22/N8 80.81 0.080 -29.188 0.000 -122.530 0.00 -109.30 0.00 GV 1.6 544 Cumple 
N9/N10 64.45 3.035 -109.016 -0.074 -29.963 0.00 61.66 0.15 GV 0.8 627 Cumple 
N11/N12 64.45 3.035 -109.016 -0.074 29.963 0.00 -61.66 0.15 GV 0.8 627 Cumple 
N10/N24 80.81 5.070 -29.188 0.000 122.530 0.00 -109.30 0.00 GV 1.6 544 Cumple 
N24/N12 80.81 0.080 -29.188 0.000 -122.530 0.00 -109.30 0.00 GV 1.6 544 Cumple 
N13/N14 42.54 3.035 -56.016 0.345 -13.697 0.00 28.27 -0.69 GV 0.8 646 Cumple 
N15/N16 42.54 3.035 -56.016 0.345 13.697 0.00 -28.27 -0.69 GV 0.8 646 Cumple 
N14/N18 75.82 5.150 -13.699 0.002 66.196 0.00 -61.29 0.00 GV 1.2 637 Cumple 
N18/N16 75.82 0.000 -13.699 -0.002 -66.196 0.00 -61.29 0.00 GV 1.2 637 Cumple 
N10/N14 3.54 0.120 -0.347 -0.004 -1.705 0.00 -1.81 -0.01 GV 1.0 693 Cumple 
N6/N10 3.20 0.120 -0.274 0.000 -1.509 0.00 -1.67 -0.01 GV 1.0 693 Cumple 
N2/N6 3.54 6.380 -0.347 0.004 1.705 0.00 -1.81 -0.01 GV 1.0 693 Cumple 
N4/N8 3.54 6.380 -0.347 -0.004 1.705 0.00 -1.81 0.01 GV 1.0 693 Cumple 
N8/N12 3.20 0.120 -0.274 0.000 -1.509 0.00 -1.67 0.01 GV 1.0 693 Cumple 
N12/N16 3.54 0.120 -0.347 0.004 -1.705 0.00 -1.81 0.01 GV 1.0 693 Cumple 
N17/N18 20.03 0.000 -134.316 0.000 -0.003 0.00 -0.01 0.00 GV 0.8 666 Cumple 
N19/N20 20.03 0.000 -134.316 0.000 0.003 0.00 0.01 0.00 GV 0.8 666 Cumple 
N21/N22 45.43 0.000 -246.206 -0.001 -0.318 0.00 -0.56 0.00 GV 1.0 639 Cumple 
N23/N24 45.43 0.000 -246.206 0.001 -0.318 0.00 -0.56 0.00 GV 1.0 639 Cumple 
Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 





Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde 
se produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que 




Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















2.087 0.04 2.087 0.73 2.087 0.00 2.087 0.28 
2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 
N3/N4 
2.087 0.04 2.087 0.73 2.087 0.00 2.087 0.28 
2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 
N5/N6 
2.087 0.01 1.897 1.15 2.087 0.00 1.897 0.41 
2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 
N7/N8 
2.087 0.01 1.897 1.15 2.087 0.00 1.897 0.41 
2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 
 Listados   




Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















2.087 0.01 1.897 1.15 2.087 0.00 1.897 0.41 
2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 
N11/N12 
2.087 0.01 1.897 1.15 2.087 0.00 1.897 0.41 
2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 1.897 L/(>1000) 
N13/N14 
2.087 0.04 2.087 0.73 2.087 0.00 2.087 0.28 
2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 
N15/N16 
2.087 0.04 2.087 0.73 2.087 0.00 2.087 0.28 
2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 2.087 L/(>1000) 
N10/N14 
1.567 0.01 3.527 0.17 1.567 0.01 1.567 0.00 
1.567 L/(>1000) 3.527 L/(>1000) 1.567 L/(>1000) 1.567 L/(>1000) 
N6/N10 
3.130 0.02 3.130 0.07 3.130 0.03 3.130 0.00 
3.130 L/(>1000) 3.130 L/(>1000) 3.130 L/(>1000) 3.130 L/(>1000) 
N2/N6 
4.702 0.01 2.743 0.17 4.702 0.01 4.702 0.00 
4.702 L/(>1000) 2.743 L/(>1000) 4.702 L/(>1000) 4.702 L/(>1000) 
N4/N8 
4.702 0.01 2.743 0.17 4.702 0.01 4.702 0.00 
4.702 L/(>1000) 2.743 L/(>1000) 4.702 L/(>1000) 4.702 L/(>1000) 
N8/N12 
3.130 0.02 3.130 0.07 3.130 0.03 3.130 0.00 
3.130 L/(>1000) 3.130 L/(>1000) 3.130 L/(>1000) 3.130 L/(>1000) 
N12/N16 
1.567 0.01 3.527 0.17 1.567 0.01 1.567 0.00 
1.567 L/(>1000) 3.527 L/(>1000) 1.567 L/(>1000) 1.567 L/(>1000) 
N17/N18 
1.328 0.06 1.328 0.00 1.328 0.13 1.328 0.00 
1.328 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 
N19/N20 
1.328 0.06 1.328 0.00 1.328 0.13 1.328 0.00 
1.328 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 
N21/N22 
1.328 0.00 1.328 0.06 1.328 0.00 1.328 0.12 
1.328 L/(>1000) 0.759 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 0.759 L/(>1000) 
N23/N24 
1.328 0.00 1.328 0.06 1.328 0.00 1.328 0.12 
1.328 L/(>1000) 0.759 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 0.759 L/(>1000) 
N20/N4 
3.024 0.02 2.772 3.62 3.024 0.02 2.772 1.36 
3.024 L/(>1000) 2.772 L/(>1000) 3.024 L/(>1000) 2.772 L/(>1000) 
N2/N20 
2.016 0.02 2.268 3.62 2.016 0.02 2.268 1.36 
2.016 L/(>1000) 2.268 L/(>1000) 2.016 L/(>1000) 2.268 L/(>1000) 
N22/N8 
2.970 0.01 2.723 6.15 2.970 0.02 2.723 2.08 
2.970 L/(>1000) 2.723 L/805.5 2.970 L/(>1000) 2.723 L/(>1000) 
N6/N22 
1.980 0.01 2.228 6.15 1.980 0.02 2.228 2.08 
1.980 L/(>1000) 2.228 L/805.5 1.980 L/(>1000) 2.228 L/(>1000) 
N24/N12 
2.970 0.01 2.723 6.15 2.970 0.02 2.723 2.08 
2.970 L/(>1000) 2.723 L/805.5 2.970 L/(>1000) 2.723 L/(>1000) 
N10/N24 
1.980 0.01 2.228 6.15 1.980 0.02 2.228 2.08 
1.980 L/(>1000) 2.228 L/805.5 1.980 L/(>1000) 2.228 L/(>1000) 
N18/N16 
3.024 0.02 2.772 3.62 3.024 0.02 2.772 1.36 
3.024 L/(>1000) 2.772 L/(>1000) 3.024 L/(>1000) 2.772 L/(>1000) 
N14/N18 
2.016 0.02 2.268 3.62 2.016 0.02 2.268 1.36 
2.016 L/(>1000) 2.268 L/(>1000) 2.016 L/(>1000) 2.268 L/(>1000)  
  
 
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 3.035 m 
η = 19.4 
x: 3.035 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 23.7 η < 0.1 




η = 23.7 
N3/N4 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 3.035 m 
η = 19.4 
x: 3.035 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 23.7 η < 0.1 




η = 23.7 
 Listados   
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N2/N20 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 1.8 x: 5.15 m η = 43.1 
x: 0.11 m 
η = 0.1 
x: 5.15 m 
η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 5.15 m 
η = 44.5 η < 0.1 




η = 44.5 
N20/N4 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 1.8 x: 0 m η = 43.1 
x: 5.039 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 44.5 η < 0.1 




η = 44.5 
N5/N6 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.3 
x: 3.035 m 
η = 34.8 
x: 3.034 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 10.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 41.2 η < 0.1 




η = 41.2 
N7/N8 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.3 
x: 3.035 m 
η = 34.8 
x: 3.034 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 10.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 41.2 η < 0.1 




η = 41.2 
N6/N22 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) η = 3.9 
x: 5.07 m 
η = 79.2 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 5.07 m 
η = 40.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 5.07 m 
η = 82.6 η < 0.1 




η = 82.6 
N22/N8 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) η = 3.9 
x: 0.08 m 
η = 79.2 
x: 5.029 m 
η < 0.1 
x: 0.08 m 
η = 40.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.575 m 
η < 0.1 
x: 0.08 m 
η = 82.6 η < 0.1 




η = 82.6 
N9/N10 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.3 
x: 3.035 m 
η = 34.8 
x: 3.034 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 10.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 41.2 η < 0.1 




η = 41.2 
N11/N12 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.3 
x: 3.035 m 
η = 34.8 
x: 3.034 m 
η = 0.2 
x: 0 m 
η = 10.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 41.2 η < 0.1 




η = 41.2 
N10/N24 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) η = 3.9 
x: 5.07 m 
η = 79.2 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 5.07 m 
η = 40.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 5.07 m 
η = 82.6 η < 0.1 




η = 82.6 
N24/N12 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 3.9 x: 0.08 m η = 79.2 
x: 5.029 m 
η < 0.1 
x: 0.08 m 
η = 40.2 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.575 m 
η < 0.1 
x: 0.08 m 
η = 82.6 η < 0.1 




η = 82.6 
N13/N14 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 3.035 m 
η = 19.4 
x: 3.035 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 23.7 η < 0.1 




η = 23.7 
N15/N16 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 3.6 
x: 3.035 m 
η = 19.4 
x: 3.035 m 
η = 0.9 
x: 0 m 
η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 23.7 η < 0.1 




η = 23.7 
N14/N18 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 1.8 x: 5.15 m η = 43.1 
x: 0.11 m 
η = 0.1 
x: 5.15 m 
η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 5.15 m 
η = 44.5 η < 0.1 




η = 44.5 
N18/N16 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 1.8 x: 0 m η = 43.1 
x: 5.039 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 44.5 η < 0.1 




η = 44.5 
N10/N14 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η < 0.1 x: 0.12 m η = 1.2 
x: 0.12 m 
η = 0.1 
x: 0.12 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.3 η < 0.1 η = 0.1 
x: 0.12 m 
η = 0.5 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 1.3 
N6/N10 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η < 0.1 x: 0.12 m η = 1.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.12 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 0.12 m 
η = 1.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 




η = 1.1 
N2/N6 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η < 0.1 x: 6.38 m η = 1.2 
x: 6.379 m 
η = 0.1 
x: 6.38 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.11 m 
η < 0.1 
x: 6.38 m 
η = 1.3 η < 0.1 η = 0.1 
x: 6.38 m 
η = 0.5 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 1.3 
N4/N8 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) η < 0.1 
x: 6.38 m 
η = 1.2 
x: 6.379 m 
η = 0.1 
x: 6.38 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.11 m 
η < 0.1 
x: 6.38 m 
η = 1.3 η < 0.1 η = 0.1 
x: 6.38 m 
η = 0.5 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 1.3 
N8/N12 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.12 m 
η < 0.1 N.P.
(5) 
x: 0.12 m 
η = 1.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 




η = 1.1 
N12/N16 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.2 
x: 0.12 m 
η = 0.1 
x: 0.12 m 
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.3 η < 0.1 η = 0.1 
x: 0.12 m 
η = 0.5 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 1.3 
N17/N18 λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 9.7 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 9.7 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 9.7 
N19/N20 
λ < 2.0 
Cumple 
x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 9.7 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 9.7 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 9.7 
N21/N22 
λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 27.2 
x: 0 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η < 0.1 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 27.2 η < 0.1 




η = 27.2 
N23/N24 λ < 2.0 
Cumple 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 27.2 
x: 0 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η < 0.1 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 27.2 η < 0.1 




η = 27.2 
Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 NEd = 0.00 N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 3.035 m 
η = 34.6 
x: 3.035 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η = 9.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 42.5 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) CUMPLE η = 42.5 
N3/N4 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 3.035 m 
η = 34.6 
x: 3.035 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η = 9.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 42.5 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 42.5 
N2/N20 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 4.2 x: 5.15 m η = 72.6 
x: 0.11 m 
η = 0.1 
x: 5.15 m 
η = 35.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 5.15 m 
η = 75.8 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 75.8 
N20/N4 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 4.2 x: 0 m η = 72.6 
x: 5.039 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 35.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 75.8 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 75.8 
N5/N6 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 9.9 
x: 3.035 m 
η = 54.6 
x: 3.035 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 15.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 64.4 η < 0.1 




η = 64.4 
N7/N8 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 9.9 
x: 3.035 m 
η = 54.6 
x: 3.035 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 15.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 64.4 η < 0.1 




η = 64.4 
N6/N22 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 5.0 x: 5.07 m η = 76.9 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 5.07 m 
η = 39.0 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(4) 
x: 5.07 m 
η = 80.8 η < 0.1 




η = 80.8 
N22/N8 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 5.0 x: 0.08 m η = 76.9 
x: 5.029 m 
η < 0.1 
x: 0.08 m 
η = 39.0 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(4) 
x: 0.08 m 
η = 80.8 η < 0.1 




η = 80.8 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N9/N10 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 9.9 
x: 3.035 m 
η = 54.6 
x: 3.035 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 15.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 64.4 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 64.4 
N11/N12 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 9.9 
x: 3.035 m 
η = 54.6 
x: 3.035 m 
η = 0.3 
x: 0 m 
η = 15.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 64.4 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 64.4 
N10/N24 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 5.0 x: 5.07 m η = 76.9 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 5.07 m 
η = 39.0 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(4) x: 5.07 m η = 80.8 η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 80.8 
N24/N12 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 5.0 x: 0.08 m η = 76.9 
x: 5.029 m 
η < 0.1 
x: 0.08 m 
η = 39.0 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(4) 
x: 0.08 m 
η = 80.8 η < 0.1 




η = 80.8 
N13/N14 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 3.035 m 
η = 34.6 
x: 3.035 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η = 9.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 42.5 η < 0.1 




η = 42.5 
N15/N16 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 6.5 
x: 3.035 m 
η = 34.6 
x: 3.035 m 
η = 1.8 
x: 0 m 
η = 9.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 3.035 m 
η = 42.5 η < 0.1 




η = 42.5 
N14/N18 NEd = 0.00 N.P.(1) 
η = 4.2 x: 5.15 m η = 72.6 
x: 0.11 m 
η = 0.1 
x: 5.15 m 
η = 35.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 5.15 m 
η = 75.8 η < 0.1 




η = 75.8 
N18/N16 NEd = 0.00 N.P.(1) 
η = 4.2 x: 0 m η = 72.6 
x: 5.039 m 
η = 0.1 
x: 0 m 
η = 35.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η = 75.8 η < 0.1 




η = 75.8 
N10/N14 NEd = 0.00 N.P.(1) 
η = 0.1 x: 0.12 m η = 3.3 
x: 0.12 m 
η = 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 3.5 η < 0.1 η = 0.3 
x: 0.12 m 
η = 1.4 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 3.5 
N6/N10 NEd = 0.00 N.P.(1) 
η = 0.1 x: 0.12 m η = 3.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.12 m 
η < 0.1 N.P.
(4) x: 0.12 m η = 3.2 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) CUMPLE η = 3.2 
N2/N6 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 0.1 x: 6.38 m η = 3.3 
x: 6.379 m 
η = 0.1 
x: 6.38 m 
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.11 m 
η < 0.1 
x: 6.38 m 
η = 3.5 η < 0.1 η = 0.3 
x: 6.38 m 
η = 1.4 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 3.5 
N4/N8 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 0.1 x: 6.38 m η = 3.3 
x: 6.379 m 
η = 0.1 
x: 6.38 m 
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.11 m 
η < 0.1 
x: 6.38 m 
η = 3.5 η < 0.1 η = 0.3 
x: 6.38 m 
η = 1.4 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 3.5 
N8/N12 NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 0.1 x: 0.12 m η = 3.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.12 m 
η < 0.1 N.P.
(4) x: 0.12 m η = 3.2 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE η = 3.2 
N12/N16 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
η = 0.1 x: 0.12 m η = 3.3 
x: 0.12 m 
η = 0.1 
x: 0.12 m 
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.12 m 
η < 0.1 
x: 0.12 m 
η = 3.5 η < 0.1 η = 0.3 
x: 0.12 m 
η = 1.4 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 3.5 
N17/N18 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 20.0 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 20.0 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 20.0 
N19/N20 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 20.0 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 20.0 
x: 0 m 
η < 0.1 




η = 20.0 
N21/N22 NEd = 0.00 N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 45.2 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 0 m 
η < 0.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 45.4 η < 0.1 




η = 45.4 
N23/N24 NEd = 0.00 N.P.(1) 
x: 0 m 
η = 45.2 
x: 0 m 
η = 1.5 
x: 0 m 
η < 0.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 
x: 0 m 
η = 45.4 η < 0.1 




η = 45.4 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 





CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. 
Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de 
aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
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Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las 
piezas a unir sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta 
inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  
veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la 
unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón 
(longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, 
puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de 
garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de 
soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con 
la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso 
contrario: 
  
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 




Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será 
igual a la de la más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual 
al canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 
8.6.2.3 CTE DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
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Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las 
combinaciones de esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para 
ambas comprobaciones, por lo que es posible que aparezcan dos valores distintos de la 
tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas. 
  
 
2.4.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, 
medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden 
inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie 
exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A 
  
   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  




1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión 
 
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se 
encuentra en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
( )2 2 2 u//
w M2
f




K⊥σ ≤ ⋅ γ
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Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 








Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 




2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de 
placa rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es 
menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos 
actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos 
esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen 
tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón 
de tal manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, 
arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
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c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que 
produciría el aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el 
perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean 
menores que la tensión límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no 
aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las 
placas locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de 
anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a 
partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo 
generado se resuelve por diferencias finitas. 
 
2.4.4.- Memoria de cálculo 
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350 350 15 4 24 18 4 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 
350 100 5 - - - - S275 275.0 410.0 
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1) Pilar HE 220 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 1093 9.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 291 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 24 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 








Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 23.2 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 6.68 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 32.74 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 64.32 kN 
Calculado: 20.13 kN 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 112.469 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 125.71 kN 
Calculado: 5.78 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 33.6329 MPa 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 33.6329 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 86.3013 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 86.3013 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = -113): 
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 113): 
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00 




-- 4 50 15.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -113): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 113): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura de los pernos a la 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En taller 
En ángulo 4 2429 
A tope en bisel simple con talón de 
raíz amplio 4 201 
 
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 350x350x15 14.42 
Rigidizadores pasantes 2 350/230x100/40x5 2.46 
Total 16.89 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 351 + 183 3.37 
Total 3.37 
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Pilar HE 220 B 
 
220 220 16 9.5 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 330 
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188 185 12 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 
188 105 12 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (b) 
IPE 330 
 
190 350 12 S275 275.0 410.0 
Chapa vertical de la viga Viga (b) IPE 
330 
 





1) Pilar HE 220 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 30.58 
Cortante kN 163.33 427.29 38.22 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 46.64 261.90 17.81 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 55.78 261.90 21.30 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 46.64 261.90 17.81 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 55.60 261.90 21.23 
Chapa frontal [Viga (b) IPE 
330] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (b) IPE 
330] 
Cortante kN 1.14 187.50 0.61 
Ala 
Desgarro N/mm² 1.11 261.90 0.42 
Cortante N/mm² 62.01 261.90 23.68 
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 155 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 155 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
32.9 32.9 1.6 65.9 17.08 32.9 10.04 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 33.7 58.3 15.11 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 0.9 0.9 0.0 1.7 0.45 0.9 0.26 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 39.4 39.4 1.9 78.8 20.43 39.4 12.01 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 40.3 69.7 18.07 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 
1.0 1.0 0.0 2.1 0.54 1.0 0.31 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 33.0 33.0 0.0 66.0 17.09 33.0 10.05 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 33.7 58.4 15.13 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
39.3 39.3 0.0 78.6 20.38 39.3 11.99 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 40.2 69.6 18.04 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 0.9 1.6 0.41 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 





2) Viga (a) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 41.3 41.3 0.2 82.5 21.38 41.3 12.58 410.0 0.85 
Soldadura del alma 38.0 38.0 35.6 97.8 25.35 38.0 11.57 410.0 0.85 





3) Viga (b) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobaciones geométricas 








a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 1.2 1.2 0.0 2.4 0.62 1.2 0.37 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.8 1.4 0.37 0.0 0.00 410.0 0.85 








(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 2942 
6 2154 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 1084 
6 1198  
  
Chapas 







2 188x185x12 6.55 
2 188x105x12 3.72 
Chapas 
1 185x306x8 3.56 
1 190x350x12 6.26 
Total 20.10 
 
   
  
 




 Listados   


























Pilar HE 220 B 
 
220 220 16 9.5 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 330 
 

















 Listados   


















188 105 12 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 
188 185 12 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (b) 
IPE 330 
 
190 350 12 S275 275.0 410.0 
Chapa vertical de la viga Viga (b) IPE 
330 
 





1) Pilar HE 220 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 30.58 
Cortante kN 163.33 427.29 38.22 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 46.64 261.90 17.81 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 55.60 261.90 21.23 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 46.64 261.90 17.81 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 55.78 261.90 21.30 
Chapa frontal [Viga (b) IPE 
330] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (b) IPE 
330] 
Cortante kN 1.14 187.50 0.61 
Ala 
Desgarro N/mm² 1.11 261.90 0.42 
Cortante N/mm² 62.01 261.90 23.68 
 
  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 87 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 152 9.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 155 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 155 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
33.0 33.0 0.0 66.0 17.09 33.0 10.05 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 33.7 58.4 15.13 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 39.3 39.3 0.0 78.6 20.38 39.3 11.99 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 40.2 69.6 18.04 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
32.9 32.9 1.6 65.9 17.08 32.9 10.04 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 33.7 58.3 15.11 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 0.9 0.9 0.0 1.7 0.45 0.9 0.26 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
39.4 39.4 1.9 78.8 20.43 39.4 12.01 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 40.3 69.7 18.07 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 1.0 1.0 0.0 2.1 0.54 1.0 0.31 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 0.9 1.6 0.41 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 





2) Viga (a) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 41.3 41.3 0.2 82.5 21.38 41.3 12.58 410.0 0.85 
Soldadura del alma 38.0 38.0 35.6 97.8 25.35 38.0 11.57 410.0 0.85 





3) Viga (b) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobaciones geométricas 








a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 1.2 1.2 0.0 2.4 0.62 1.2 0.37 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.8 1.4 0.37 0.0 0.00 410.0 0.85 








(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 2942 
6 2154 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 1084 
6 1198  
  
Chapas 







2 188x105x12 3.72 
2 188x185x12 6.55 
Chapas 
1 185x306x8 3.56 
1 190x350x12 6.26 
Total 20.10 
 
   
  
 




 Listados   
































350 350 15 4 28 18 6 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 
350 100 5 - - - - S275 275.0 410.0 
 
  
 Listados   




1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 1184 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 291 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 24 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 








Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 80.01 kN 
Calculado: 50.86 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 56 kN 
Calculado: 14.19 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 80.01 kN 
Calculado: 71.13 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 64.32 kN 
Calculado: 43.75 kN 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 243.875 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 125.71 kN 
Calculado: 12.25 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 56.2825 MPa 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 56.2825 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 129.086 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 129.086 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = -123): 
Soldadura a la placa base En ángulo 3 -- 350 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 123): 
Soldadura a la placa base En ángulo 3 -- 350 5.0 90.00 




-- 6 50 15.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -123): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 123): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura de los pernos a la 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 









Placas de anclaje 





Placa base 1 350x350x15 14.42 
Rigidizadores pasantes 2 350/250x100/50x5 2.55 
Total 16.98 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 501 + 183 4.32 
Total 4.32  
   
  
 




 Listados   


























Pilar HE 240 B 
 
240 240 17 10 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 330 
 

















 Listados   


















206 205 12 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (c) IPE 
330 
 
190 350 12 S275 275.0 410.0 
Chapa vertical de la viga Viga (c) IPE 
330 
 
205 306.5 8 S275 275.0 410.0 
Chapa de apoyo de la viga Viga (b) 
IPE 330 
 
190 350 12 S275 275.0 410.0 
Chapa vertical de la viga Viga (b) IPE 
330 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 31.83 
Cortante kN 331.87 449.78 73.79 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 103.05 261.90 39.35 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 122.63 261.90 46.82 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 103.05 261.90 39.35 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 122.62 261.90 46.82 
Chapa frontal [Viga (c) IPE 
330] 
Interacción flexión - 
cortante -- -- -- 0.00 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (c) IPE 
330] 
Cortante kN 1.63 211.70 0.77 
Chapa frontal [Viga (b) IPE 
330] 
Interacción flexión - 
cortante -- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
Chapa vertical [Viga (b) IPE 
330] 
Cortante kN 1.63 211.70 0.77 
Ala 
Desgarro N/mm² 2.50 261.90 0.95 
Cortante N/mm² 107.33 261.90 40.98 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 94 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 94 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 94 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 94 12.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 164 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 6 190 12.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 277 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 175 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
72.7 72.7 4.0 145.6 37.72 72.7 22.16 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 66.8 115.6 29.96 0.0 0.00 410.0 0.85 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 2.8 2.8 0.0 5.5 1.43 2.8 0.84 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 86.6 86.6 3.8 173.3 44.91 86.6 26.40 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 79.5 137.7 35.69 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 
2.9 2.9 0.0 5.9 1.52 2.9 0.89 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 72.7 72.7 4.0 145.6 37.72 72.7 22.16 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 
0.0 0.0 66.8 115.6 29.96 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a la chapa frontal 
2.8 2.8 0.0 5.5 1.43 2.8 0.84 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 86.6 86.6 3.8 173.3 44.91 86.6 26.40 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 79.5 137.7 35.69 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a la chapa frontal 
2.9 2.9 0.0 5.9 1.52 2.9 0.89 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 
0.0 0.0 1.0 1.8 0.47 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 1.0 1.8 0.47 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 1.2 2.0 0.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 
0.0 0.0 1.2 2.0 0.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al alma 
0.0 0.0 1.0 1.8 0.47 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 1.0 1.8 0.47 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador 
superior 
0.0 0.0 1.2 2.0 0.52 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa 
vertical al rigidizador inferior 





2) Viga (a) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 91.5 91.5 0.3 183.0 47.43 91.5 27.90 410.0 0.85 
Soldadura del alma 84.1 84.1 70.4 207.7 53.84 84.1 25.65 410.0 0.85 





3) Viga (c) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 3.5 3.5 0.0 7.0 1.81 3.5 1.06 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 1.1 1.8 0.48 0.0 0.00 410.0 0.85 





4) Viga (b) IPE 330 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 








Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 3.5 3.5 0.0 7.0 1.81 3.5 1.06 410.0 0.85 
Soldadura del alma 0.0 0.0 1.1 1.8 0.48 0.0 0.00 410.0 0.85 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
4 4924 
6 3024 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 1626 
6 1797  
  
Chapas 






Rigidizadores 4 206x205x12 15.91 
Chapas 
2 205x306x8 7.89 
2 190x350x12 12.53 
Total 36.33 
 
   
  
 




 Listados   
































350 350 15 4 22 18 3 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 
350 100 5 - - - - S275 275.0 410.0 
 
  
 Listados   




1) Pilar HE 200 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 978 9.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 291 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 24 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 








Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 0.06 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 0.08 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 64.32 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 0.533107 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 125.71 kN 
Calculado: 0.06 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 121.818 MPa 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 121.818 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 43.751 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 43.751 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = -103): 
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 103): 
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00 




-- 3 50 15.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -103): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 103): 
Soldadura a la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura de los pernos a la 









(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En taller 
En ángulo 4 2318 
A tope en bisel simple con talón de 
raíz amplio 3 201 
 
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 350x350x15 14.42 
Rigidizadores pasantes 2 350/200x100/30x5 2.34 
Total 16.76 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 351 + 183 3.37 
Total 3.37 
 
   
  
 




 Listados   






























 Listados   




























250 250 15 4 16 12 3 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 160 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 772 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura perimetral a la 
placa 





2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 210 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 








 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 33.34 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 23.34 kN 
Calculado: 0.25 kN 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 33.34 kN 
Calculado: 0.36 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 5.84703 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 78.57 kN 
Calculado: 0.24 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 169.82 MPa 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 169.82 MPa 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 52.0075 MPa 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 52.0075 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 






























Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = -83): 
Soldadura a la placa base 
En ángulo 4 -- 250 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 83): 
Soldadura a la placa base 
En ángulo 4 -- 250 5.0 90.00 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobaciones geométricas 











Soldadura de los pernos a la placa 
base 
De penetración 
parcial -- 3 31 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Rigidizador y-y (x = -83): 
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 83): 
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de los pernos a la 
placa base 











Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 En taller 
En ángulo 4 1720 





Placas de anclaje 






Placa base 1 250x250x15 7.36 
Rigidizadores pasantes 2 250/160x100/60x5 1.82 
Total 9.18 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 10 - L = 345 + 114 1.13 
Total 1.13 
 
   
  
 




 Listados   



























Viga IPE 330 
 
330 160 11.5 7.5 S275 275.0 410.0 
Pilar HE 160 B 
 
160 160 13 8 S275 275.0 410.0 
 
  
 Listados   























1) Viga IPE 330 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 63.26 
Cortante kN 192.70 336.82 57.21 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 96.07 261.90 36.68 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 96.07 261.90 36.68 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 96.07 261.90 36.68 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 96.07 261.90 36.68 
Ala Cortante N/mm² 232.82 261.90 88.90 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 67.9 67.9 0.0 135.9 35.21 67.9 20.71 410.0 0.85 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 47.1 81.7 21.16 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 67.9 67.9 0.0 135.9 35.21 67.9 20.71 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 47.1 81.7 21.16 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
67.9 67.9 0.0 135.9 35.21 67.9 20.71 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 47.1 81.7 21.16 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
67.9 67.9 0.0 135.9 35.21 67.9 20.71 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 





2) Pilar HE 160 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 104 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 57.0 57.0 2.4 114.1 29.57 57.0 17.38 410.0 0.85 
Soldadura del alma 57.0 57.0 11.6 115.8 30.00 57.0 17.38 410.0 0.85 







 Listados   




(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
3 2168 
7 912 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 208 
7 564  
  
Chapas 






Rigidizadores 4 307x75x14 10.12 
Total 10.12  
   
  
 




 Listados   




b) Descripción de los componentes de la unión 
  
Perfiles 
 Listados   






















Pilar HE 200 B 
 
200 200 15 9 S275 275.0 410.0 
Viga IPE 330 
 




















200 200 15 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Viga IPE 330 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Rigidizadores 
Cortante kN 98.05 405.55 24.18 
Tracción kN 98.05 155.57 63.03 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 3 54 7.5 90.00 
Soldadura de la chapa a los bordes exteriores del ala En ángulo 3 200 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador al 
alma 0.0 0.0 60.3 104.5 27.07 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador a 
las alas 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa a los 
bordes exteriores del ala 





2) Pilar HE 200 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tensiones combinadas -- -- -- 52.03 
Alma Pandeo local N/mm² 136.27 261.90 52.03 
 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 5 90 9.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 





















 Listados   




(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
3 1540 
5 180 









Rigidizadores 2 307x75x9 3.25 
Chapas 1 200x200x15 4.71 
Total 7.96  







Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 










A tope en bisel 









7 1128  
  
Chapas 







4 307x75x9 6.51 
8 188x105x12 14.88 
16 206x205x12 63.65 
8 188x185x12 26.21 
8 307x75x14 20.24 
Chapas 
8 205x306x8 31.57 
4 185x306x8 14.24 
12 190x350x12 75.17 




 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Placas de anclaje 







10 350x350x15 144.24 
2 250x250x15 14.72 
Rigidizadores pasantes 
8 350/230x100/40x5 9.86 
8 350/250x100/50x5 10.21 
4 350/200x100/30x5 4.67 
4 250/160x100/60x5 3.64 
Total 187.34 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 
8 Ø 10 - L = 345 + 114 2.27 
16 Ø 16 - L = 501 + 183 17.27 
24 Ø 16 - L = 351 + 183 20.22 
Total 39.75  





3.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
3.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N3 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 224.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 43.0 cm 
Ancho final Y: 230.0 cm 
Ancho zapata X: 267.0 cm 
Ancho zapata Y: 345.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 12Ø16c/29 
Sup Y: 9Ø16c/29 
Inf X: 12Ø16c/29 
Inf Y: 9Ø16c/29 
N7 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 174.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 61.0 cm 
Ancho final Y: 230.0 cm 
Ancho zapata X: 235.0 cm 
Ancho zapata Y: 345.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 12Ø16c/29 
Sup Y: 8Ø16c/29 
Inf X: 12Ø16c/29 
Inf Y: 8Ø16c/29 
N11 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 124.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 111.0 cm 
Ancho final Y: 230.0 cm 
Ancho zapata X: 235.0 cm 
Ancho zapata Y: 345.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 12Ø16c/29 
Sup Y: 8Ø16c/29 
Inf X: 12Ø16c/29 
Inf Y: 8Ø16c/29 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencias Geometría Armado 
N15 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 154.0 cm 
Ancho inicial Y: 63.0 cm 
Ancho final X: 141.0 cm 
Ancho final Y: 160.0 cm 
Ancho zapata X: 295.0 cm 
Ancho zapata Y: 223.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/19 
Sup Y: 15Ø12c/19 
Inf X: 11Ø12c/19 
Inf Y: 15Ø12c/19 
N17 y N19 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 115.0 cm 
Ancho zapata Y: 85.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
X: 3Ø12c/22 
Y: 5Ø12c/22 
N23 y N21 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
X: 8Ø12c/22 
Y: 5Ø12c/21 
N1 y N13 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 85.0 cm 
Ancho zapata Y: 125.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/22 
Sup Y: 3Ø12c/22 
Inf X: 5Ø12c/22 
Inf Y: 3Ø12c/22 
N5 y N9 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 155.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/22 
Sup Y: 4Ø12c/22 
Inf X: 7Ø12c/22 
Inf Y: 4Ø12c/22  
3.1.2.- Medición 
Referencia: N3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   






































Referencia: N7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   






























 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   








Referencia: N11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   






































Referencia: N15   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencias: N17 y N19   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   


























Referencias: N23 y N21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   


















 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencias: N23 y N21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   








Referencias: N1 y N13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencias: N5 y N9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: N3   293.96 293.96 6.91 0.92 
Referencia: N7   234.31 234.31 6.08 0.81 
Referencia: N11   265.14 265.14 6.08 0.81 
Referencia: N15 150.56   150.56 4.28 0.66 
Referencias: N17 y N19 2x8.54   17.08 2x0.54 2x0.10 
Referencias: N23 y N21 2x18.40   36.80 2x1.19 2x0.22 
Referencias: N1 y N13 2x17.67   35.34 2x0.58 2x0.11 
Referencias: N5 y N9 2x28.78   57.56 2x0.90 2x0.16 
Totales 297.34 793.41 1090.75 29.76 4.37  
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: N3 
Dimensiones: 267 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0260946 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0415944 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0440469 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 422.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1616.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 4.46 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 56.20 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.84 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 35.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 267 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 206 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 212 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 97 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 206 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 212 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 97 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 267 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N7 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0352179 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0606258 MPa 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0634707 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 341.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 985.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 22.11 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 115.27 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 8.73 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 73.28 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N7 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 162 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N7 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 155 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 211 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0352179 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0403191 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0428697 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3799.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 985.7 % 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N11 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 44.47 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 115.27 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 29.72 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 73.28 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N11 
Dimensiones: 235 x 345 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 105 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 211 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 105 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 211 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 96 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N15 
Dimensiones: 295 x 223 x 65 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.0267813 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0299205 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.0324711 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 5003.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 867.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 30.32 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 40.96 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 25.90 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 33.26 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N15 
Dimensiones: 295 x 223 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 66 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 79 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 121 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 134 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 140 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N15 
Dimensiones: 295 x 223 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N17 
Dimensiones: 115 x 85 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.183839 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.168438 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.183938 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 9339.8 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 19.33 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 11.30 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N17 
Dimensiones: 115 x 85 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
Dimensiones: 120 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.156862 MPa 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 120 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.150093 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.156862 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 10505.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 46.65 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 79.91 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 77.79 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 120 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 120 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.156862 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.150093 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.156862 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 10505.4 % 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 120 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 46.65 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 79.91 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 77.79 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 120 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N19 
Dimensiones: 115 x 85 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.183839 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.168438 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.183938 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 9339.8 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 19.33 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 11.30 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N19 
Dimensiones: 115 x 85 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N19 
Dimensiones: 115 x 85 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N1 
Dimensiones: 85 x 125 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.111442 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.193748 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.228769 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4106.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 52.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 4.95 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 22.60 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N1 
Dimensiones: 85 x 125 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N1 
Dimensiones: 85 x 125 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N5 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.123017 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.218763 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.246623 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 39311.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 83.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 13.45 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 54.29 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 44.24 kN 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N5 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N5 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N9 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.123017 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.218763 MPa 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N9 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.246623 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 39311.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 83.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 13.45 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 54.29 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 44.24 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N9 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N9 
Dimensiones: 105 x 155 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 85 x 125 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.28 MPa 
Calculado: 0.111442 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.193748 MPa 
 
Cumple 




Máximo: 0.349923 MPa 
Calculado: 0.228769 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4106.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 52.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 4.95 kN·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 22.60 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N13 
Dimensiones: 85 x 125 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: N13 
Dimensiones: 85 x 125 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 





Referencias Geometría Armado 
C [N11-N15], C [N13-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], C [N19-
N21], C [N21-N23] y C [N23-N17] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N17-N13], C [N1-N19], C [N21-N5], C [N23-N9] y C 
[N17-N15] 
Ancho: 40.0 cm 





Ancho: 40.0 cm 





Ancho: 40.0 cm 




C [N3-N19], C [N7-N21] y C [N23-N11] Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
3.2.2.- Medición 
Referencias: C [N11-N15], C [N13-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], 
 C [N19-N21], C [N21-N23] y C [N23-N17] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   





















 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencias: C [N11-N15], C [N13-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], 
 C [N19-N21], C [N21-N23] y C [N23-N17] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   


















Referencias: C [N17-N13], C [N1-N19], C [N21-N5], 
 C [N23-N9] y C [N17-N15] 
  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.33 
15x0.52   
19.95 
7.87 


















Referencia: C [N7-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.33 
16x0.52   
21.28 
8.40 


















Referencia: C [N7-N11]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x1.33 
17x0.52   
22.61 
8.92 


















Referencias: C [N3-N19], C [N7-N21] y C [N23-N11]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencias: C [N3-N19], C [N7-N21] y C [N23-N11]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   




  17.29 
6.82 


















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C [N11-N15], C [N13-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], 
 C [N19-N21], C [N21-N23] y C [N23-N17] 
7x8.09 7x26.55 242.48 7x0.62 7x0.15 
Referencias: C [N17-N13], C [N1-N19], C [N21-N5], 
 C [N23-N9] y C [N17-N15] 
5x8.65 5x21.30 149.75 5x0.63 5x0.16 
Referencia: C [N7-N3] 9.24 26.75 35.99 0.69 0.17 
Referencia: C [N7-N11] 9.81 27.90 37.71 0.74 0.19 
Referencias: C [N3-N19], C [N7-N21] y C [N23-N11] 3x7.50 3x20.15 82.95 3x0.55 3x0.14 
Totales 141.43 407.45 548.88 10.55 2.64  
3.2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [N11-N15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N17-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N13-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: C.1 [N9-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N1-N19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N19-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: C.1 [N19-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N23-N17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: C.1 [N23-N17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N21-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: C.1 [N23-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N7-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
Referencia: C.1 [N7-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N7-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N3-N19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N3-N19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N7-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N23-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N23-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N17-N15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 Listados   
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CORREAS 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPE 330 Límite flecha: L / 400 
Separación: 2.60 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 54.56 % 
 
Barra pésima en cubierta 
Perfil: IPE 330 















1.300, 26.000, 3.200 1.300, 19.500, 3.200 6.500 62.60 11770.00 788.00 28.20 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 6.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 1.083 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 6.5 m 
η = 54.6 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 6.5 m 
η = 22.8 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 1.083 m 
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) 




η = 54.6 
Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
 Listados   
EDIFICIO DE OFICINAS Fecha: 27/07/18 
 
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  





 40.93 ≤ 256.27  
  
  
Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 307.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 7.50 mm 
Aw: Área del alma.  Aw : 23.03 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 18.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa 
Siendo:          
 
 





Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  





 η : 0.546  
  
  
Para flexión positiva:          
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.00 kN·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 1.300, 
19.500, 3.200, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
1.50*Q. 
         
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 114.88 kN·m 





















pl,y ydW f= ⋅c,RdM
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Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
 Wpl,y : 804.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          




Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  





 η : 0.228  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 1.300, 
19.500, 3.200, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
1.50*Q. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 106.04 kN 
  




 Vc,Rd : 465.77 kN 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 30.80 cm² 
 
 
         
Siendo:          
h: Canto de la sección.  h : 330.00 mm 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)          
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se 
cumple: 
         
 
 
 36.13 < 64.71 
 
  
Donde:          
λw: Esbeltez del alma.  λw : 36.13   
 
 
         
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71   
 
 
         
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa 




Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.083 m del nudo 1.300, 
26.000, 3.200, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 41.24 kN 
  




Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 69.25 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 1.300, 26.000, 3.200 
Coordenadas del nudo final: 1.300, 19.500, 3.200 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H1 a una distancia 3.250 m del origen en el primer vano de 
la correa. 
(Iy = 11770 cm4) (Iz = 788 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 







Escola Politécnica Superior 
 






TRABAJO DE DISEÑO Y ACTIVIDAD DE UN TALLER 









Anejo nº 3 
 














1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO ............................................................................................... A3-2  
 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ......................................................................... A3-2  
 


































1.  OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es describir, calcular y justificar los distintos elementos de la instalación 
de alumbrado que forma parte del edificio a construir. 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• DB HE3 del CTE. 
• Norma UNE 12464.1, norma europea sobre la iluminación en interiores. 
Se aplica el Código Técnico de la edificación a ambos edificios proyectados (oficina y taller) 
 
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
La eficiencia energética se determina mediante el valor de la eficiencia energética de la instalación 
VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:  𝑽𝑬𝑬𝑰 = 𝐏 · 𝟏𝟎𝟎𝐒 · 𝐄𝐦 	
Donde 
P: la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 
S: la superficie eliminada [m2]; 
Em: la iluminancia media [lux] 
Los valores de la eficiencia energética límite en recintos interiores se establece en la tabla 2.1 del DB 
HE3, de donde se obtienen unos valores límite de la VEEI de 4 para la nave (zona de taller y almacén) 
y 3 para locales administrativos en general. 
Por otra parte, la potencia instalada no sobrepasa los valores especificados en la tabla 2.2 del DB HE3, 
ni para la zona administrativa (12 W/m2) ni para la nave (10 W/m2). 
Los cálculos fueron realizados con el programa DIALUX EVO, con el cual se comprueba que los valores 
de eficiencia energética y potencia instalada están dentro de los límites requeridos tanto para la zona 
de taller como para la de oficinas. 
4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
A continuación, se adjuntan los cálculos y resultados obtenidos. 
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
245 (≥ 150) 18.5 792 0.08 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
2 Philips Lighting - RS110B 1xLED6-25-/840 707 13.6 52.0
Suma total de luminarias 1414 27.2 52.0
Potencia específica de conexión: 7.00 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 3.88 m²)
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Aseo Caballeros / Sinopsis de locales
Página 3
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 14 - 22 kWh/a de un máximo de 150 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Aseo Caballeros / Sinopsis de locales
Página 4
Aseo Caballeros
Philips Lighting RS110B 1xLED6-25-/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 1.508 1.802 2.719
2 0.457 0.834 2.719
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018





Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - RS110B 1xLED6-25-/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED6-25-/840
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 708 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 707 lm
Potencia: 13.6 W
Rendimiento lumínico: 52.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED6-25-/840: CCT 3000 K, CRI -
Flujo luminoso total de lámparas: 1416 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1414 lm, Potencia total: 27.2 W,
Rendimiento lumínico: 52.0 lm/W
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Aseo Caballeros / Lista de luminarias
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Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 1: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 245 lx (Nominal: ≥ 150 lx), Min: 18.5 lx, Max: 792 lx, Mín./medio: 0.08, Mín./máx.: 0.02
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Escala: 1 : 25
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Escala: 1 : 25
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(Adaptativamente)
Página 9
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
195 (≥ 150) 24.9 467 0.13 0.05
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
4 Philips Lighting - BBG390 IP54 6xLED-HB-40-/840 710 15.0 47.3
2 Philips Lighting - WT460C L1300 1xLED38S/840 WB 3854 40.0 96.4
Suma total de luminarias 10548 140.0 75.3
Potencia específica de conexión: 5.65 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 24.79 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 94 - 120 kWh/a de un máximo de 900 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
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Vestuario Caballeros
Philips Lighting WT460C L1300 1xLED38S/840 WB
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.458 3.144 2.700
2 6.540 1.365 2.700
Philips Lighting BBG390 IP54 6xLED-HB-40-/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
3 1.558 0.682 2.740
4 1.558 1.784 2.740
5 3.824 1.784 2.740
6 3.824 0.682 2.740
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Luminaria (Emisión de luz)
4 Philips Lighting - BBG390 IP54 6xLED-HB-
40-/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 6xLED-HB-40-/840
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.60%
Flujo luminoso de lámparas: 713 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 710 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 47.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
6xLED-HB-40-/840: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - WT460C L1300
1xLED38S/840 WB
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED38S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.92%
Flujo luminoso de lámparas: 3857 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3854 lm
Potencia: 40.0 W
Rendimiento lumínico: 96.4 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED38S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 10566 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 10548 lm, Potencia total: 140.0 W,
Rendimiento lumínico: 75.3 lm/W
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Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 2: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 195 lx (Nominal: ≥ 150 lx), Min: 24.9 lx, Max: 467 lx, Mín./medio: 0.13, Mín./máx.: 0.05
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 75
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Escala: 1 : 75
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 75
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aseo señoras y minusválidos





Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
229 (≥ 150) 33.9 813 0.15 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
2 Philips Lighting - RS110B 1xLED6-25-/840 707 13.6 52.0
Suma total de luminarias 1414 27.2 52.0
Potencia específica de conexión: 5.45 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 4.99 m²)
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / aseo señoras y minusválidos / Sinopsis de locales
Página 16
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 14 - 22 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
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aseo señoras y minusválidos
Philips Lighting RS110B 1xLED6-25-/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 1.057 1.800 2.719
2 1.057 0.602 2.719
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aseo señoras y minusválidos
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - RS110B 1xLED6-25-/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED6-25-/840
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 708 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 707 lm
Potencia: 13.6 W
Rendimiento lumínico: 52.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED6-25-/840: CCT 3000 K, CRI -
Flujo luminoso total de lámparas: 1416 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1414 lm, Potencia total: 27.2 W,
Rendimiento lumínico: 52.0 lm/W
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Plano útil 3 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 3: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 229 lx (Nominal: ≥ 150 lx), Min: 33.9 lx, Max: 813 lx, Mín./medio: 0.15, Mín./máx.: 0.04
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Escala: 1 : 25
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Escala: 1 : 25
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Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / aseo señoras y minusválidos / Plano útil 3 / Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Página 22
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
310 (≥ 300) 68.2 492 0.22 0.14
# Luminaria Φ(Luminaria)
[lm]
Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
1 Philips Lighting - BBG390 IP54 6xLED-HB-40-/840 710 15.0 47.3
12 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C 1115 15.0 74.3
4 Philips Lighting - RC160V W30L120 1xLED34/840 3396 52.0 65.3
Suma total de luminarias 27674 403.0 68.7
Potencia específica de conexión: 6.90 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 58.44 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 900 - 1100 kWh/a de un máximo de 2050 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
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Recepción y pasillos
Philips Lighting RC160V W30L120 1xLED34/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 2.258 6.545 2.700
2 4.988 6.545 2.700
3 2.258 8.673 2.700
4 4.988 8.673 2.700
Philips Lighting BBS488 1xDLED-3000 C
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
5 8.743 4.920 2.800
6 6.682 4.920 2.800
7 4.620 4.920 2.800
8 2.559 4.920 2.800
9 3.174 0.701 2.800
10 3.174 2.201 2.800
11 3.174 3.401 2.800
12 1.693 0.701 2.800
13 0.789 3.420 2.800
14 1.993 3.420 2.800
15 5.974 12.997 2.800
16 5.974 10.952 2.800
Philips Lighting BBG390 IP54 6xLED-HB-40-/840
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N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
17 0.601 4.996 2.740
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018





Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - BBG390 IP54 6xLED-HB-
40-/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 6xLED-HB-40-/840
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.60%
Flujo luminoso de lámparas: 713 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 710 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 47.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
6xLED-HB-40-/840: CCT 3000 K, CRI 100
12 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xDLED-3000
Grado de eficacia de funcionamiento:
95.29%
Flujo luminoso de lámparas: 1170 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1115 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 74.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xDLED-3000: CCT 3000 K, CRI 100
4 Philips Lighting - RC160V W30L120
1xLED34/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED34/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.88%
Flujo luminoso de lámparas: 3400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3396 lm
Potencia: 52.0 W
Rendimiento lumínico: 65.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED34/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 28353 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 27674 lm, Potencia total: 403.0 W,
Rendimiento lumínico: 68.7 lm/W
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Recepción y pasillos / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Recepción y pasillos: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 310 lx (Nominal: ≥ 300 lx), Min: 68.2 lx, Max: 492 lx, Mín./medio: 0.22, Mín./máx.: 0.14
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Escala: 1 : 100
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perpendicular (Adaptativamente)
Página 30
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 100
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
523 (≥ 500) 106 688 0.20 0.15
# Luminaria Φ(Luminaria)
[lm]
Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C 1115 15.0 74.3
Suma total de luminarias 13380 180.0 74.3
Potencia específica de conexión: 11.50 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 15.65 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 370 - 500 kWh/a de un máximo de 550 kWh/a
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Despacho 1
Philips Lighting BBS488 1xDLED-3000 C
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 4.465 2.540 2.800
2 3.190 2.540 2.800
3 1.914 2.540 2.800
4 0.638 2.540 2.800
5 4.465 1.568 2.800
6 3.190 1.568 2.800
7 1.914 1.568 2.800
8 0.638 1.568 2.800
9 4.465 0.595 2.800
10 3.190 0.595 2.800
11 0.638 0.595 2.800
12 1.914 0.595 2.800
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Luminaria (Emisión de luz)
12 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xDLED-3000
Grado de eficacia de funcionamiento:
95.29%
Flujo luminoso de lámparas: 1170 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1115 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 74.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xDLED-3000: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 14040 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 13380 lm, Potencia total: 180.0 W,
Rendimiento lumínico: 74.3 lm/W
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Plano útil 4 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 4: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 523 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 106 lx, Max: 688 lx, Mín./medio: 0.20, Mín./máx.: 0.15
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 50
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Escala: 1 : 50
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
524 (≥ 500) 228 805 0.44 0.28
# Luminaria Φ(Luminaria)
[lm]
Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C 1115 15.0 74.3
Suma total de luminarias 15610 210.0 74.3
Potencia específica de conexión: 10.62 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 19.77 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 380 - 580 kWh/a de un máximo de 700 kWh/a
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Gerencia
Philips Lighting BBS488 1xDLED-3000 C
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 4.253 3.405 2.800
2 2.552 3.405 2.800
3 0.851 3.405 2.800
4 4.253 2.432 2.800
5 2.552 2.432 2.800
6 0.851 2.432 2.800
7 4.253 1.459 2.800
8 2.552 1.459 2.800
9 0.851 1.459 2.800
10 4.253 0.486 2.800
11 2.552 0.486 2.800
12 0.851 0.486 2.800
13 1.674 1.401 2.800
14 1.674 2.455 2.800
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Plano útil 5 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 5: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 524 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 228 lx, Max: 805 lx, Mín./medio: 0.44, Mín./máx.: 0.28
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Escala: 1 : 50
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
306 (≥ 300) 175 384 0.57 0.46
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
6 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C 1115 15.0 74.3
Suma total de luminarias 6690 90.0 74.3
Potencia específica de conexión: 6.85 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 13.13 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 130 - 170 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
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Sala de Reuniones
Philips Lighting BBS488 1xDLED-3000 C
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 0.806 0.707 2.798
2 2.419 0.708 2.798
3 4.032 0.708 2.798
4 0.806 2.078 2.798
5 2.419 2.078 2.798
6 4.031 2.079 2.798
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Plano útil 6 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 6: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 306 lx (Nominal: ≥ 300 lx), Min: 175 lx, Max: 384 lx, Mín./medio: 0.57, Mín./máx.: 0.46
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 50
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Escala: 1 : 50
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
523 (≥ 500) 243 678 0.46 0.36
# Luminaria Φ(Luminaria)
[lm]
Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
15 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C 1115 15.0 74.3
2 Philips Lighting - RC160V W30L120 1xLED34/830 2996 52.0 57.6
Suma total de luminarias 22717 329.0 69.0
Potencia específica de conexión: 11.24 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 29.28 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 900 kWh/a de un máximo de 1050 kWh/a
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Oficina Técnica
Philips Lighting BBS488 1xDLED-3000 C
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 2.565 0.541 2.800
2 2.565 1.623 2.800
3 0.870 8.114 2.800
4 0.870 7.032 2.800
5 0.870 5.950 2.800
6 0.870 4.868 2.800
7 0.870 3.786 2.800
8 0.870 2.705 2.800
9 0.870 1.623 2.800
10 0.870 0.541 2.800
11 2.565 8.114 2.800
12 2.565 7.032 2.800
13 1.714 7.025 2.800
14 1.714 4.295 2.800
15 1.714 1.595 2.800
Philips Lighting RC160V W30L120 1xLED34/830
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
16 2.547 5.517 2.685
17 2.547 3.118 2.685
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Luminaria (Emisión de luz)
15 Philips Lighting - BBS488 1xDLED-3000 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xDLED-3000
Grado de eficacia de funcionamiento:
95.29%
Flujo luminoso de lámparas: 1170 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1115 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 74.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xDLED-3000: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - RC160V W30L120
1xLED34/830
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED34/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.88%
Flujo luminoso de lámparas: 3000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2996 lm
Potencia: 52.0 W
Rendimiento lumínico: 57.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED34/830/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 23550 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22717 lm, Potencia total: 329.0 W,
Rendimiento lumínico: 69.0 lm/W
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Plano útil 7 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 7: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 523 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 243 lx, Max: 678 lx, Mín./medio: 0.46, Mín./máx.: 0.36
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Escala: 1 : 75
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 75
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Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
322 (≥ 100) 73.6 793 0.23 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
1 Philips Lighting - RS110B 1xLED6-25-/840 707 13.6 52.0
Suma total de luminarias 707 13.6 52.0
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Entrada taller / Sinopsis de locales
Página 53
Potencia específica de conexión: 9.72 W/m² = 3.02 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 1.40 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 26 kWh/a de un máximo de 50 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Entrada taller / Sinopsis de locales
Página 54
Entrada taller
Philips Lighting RS110B 1xLED6-25-/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 0.597 0.598 2.719
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018





Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - RS110B 1xLED6-25-/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED6-25-/840
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 708 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 707 lm
Potencia: 13.6 W
Rendimiento lumínico: 52.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED6-25-/840: CCT 3000 K, CRI -
Flujo luminoso total de lámparas: 708 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 707 lm, Potencia total: 13.6 W,
Rendimiento lumínico: 52.0 lm/W
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Entrada taller / Lista de luminarias
Página 56
Plano útil 8 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 8: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 322 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 73.6 lx, Max: 793 lx, Mín./medio: 0.23, Mín./máx.: 0.09
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Escala: 1 : 10
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Escala: 1 : 10
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Entrada taller / Plano útil 8 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Página 59
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 10
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018









Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
176 (≥ 150) 20.1 444 0.11 0.05
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
2 Philips Lighting - BBG390 IP54 6xLED-HB-40-/840 710 15.0 47.3
1 Philips Lighting - WT460C L1300 1xLED38S/840 WB 3854 40.0 96.4
Suma total de luminarias 5274 70.0 75.3
Potencia específica de conexión: 5.09 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 13.74 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 58 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Vestuario Señoras / Sinopsis de locales
Página 61
Vestuario Señoras
Philips Lighting WT460C L1300 1xLED38S/840 WB
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.558 0.873 2.700
Philips Lighting BBG390 IP54 6xLED-HB-40-/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
2 1.309 1.801 2.740
3 1.309 0.699 2.740
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / OFICINAS / Oficina / Vestuario Señoras / Plano de situación de luminarias
Página 62
Plano útil 9 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 9: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 176 lx (Nominal: ≥ 150 lx), Min: 20.1 lx, Max: 444 lx, Mín./medio: 0.11, Mín./máx.: 0.05
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 50
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Escala: 1 : 50
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Altura interior del local: 8.039 m hasta 10.700 m, Grado de reflexión: Techo 30.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%,




Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
423 (≥ 200) 50.0 511 0.12 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria)
[lm]
Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
30 Philips Lighting - BY461P 1xLED200S/740 HRO GC 19962 218.0 91.6
Suma total de luminarias 598860 6540.0 91.6
                 
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 14700 kWh/a de un máximo de 35000 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Nave / Taller / Nave / Sinopsis de locales
Página 65
Potencia específica de conexión: 6.54 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 990.00 m²)
Nave
Philips Lighting BY461P 1xLED200S/740 HRO GC
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.025 2.771 7.750
2 9.075 2.771 7.750
3 15.125 2.771 7.750
4 21.175 2.771 7.750
5 27.225 2.771 7.750
6 33.275 2.771 7.750
7 3.025 8.277 7.750
8 9.075 8.277 7.750
9 15.125 8.277 7.750
10 21.175 8.277 7.750
11 27.225 8.277 7.750
12 33.275 8.277 7.750
13 3.025 13.784 7.750
14 9.075 13.784 7.750
15 15.125 13.784 7.750
16 21.175 13.784 7.750
17 27.225 13.784 7.750
18 33.275 13.784 7.750
19 3.025 19.290 7.750
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Nave / Taller / Nave / Plano de situación de luminarias
Página 66
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
20 9.075 19.290 7.750
21 15.125 19.290 7.750
22 21.175 19.290 7.750
23 27.225 19.290 7.750
24 33.275 19.290 7.750
25 3.025 24.797 7.750
26 9.075 24.797 7.750
27 15.125 24.797 7.750
28 21.175 24.797 7.750
29 27.225 24.797 7.750
30 33.275 24.797 7.750
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018





Luminaria (Emisión de luz)
30 Philips Lighting - BY461P 1xLED200S/740
HRO GC
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED200S/740/-
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.81%
Flujo luminoso de lámparas: 20000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 19962 lm
Potencia: 218.0 W
Rendimiento lumínico: 91.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED200S/740/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 600000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 598860 lm, Potencia total: 6540.0 W,
Rendimiento lumínico: 91.6 lm/W
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Nave / Taller / Nave / Lista de luminarias
Página 68
Plano útil 10 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 10: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 423 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 50.0 lx, Max: 511 lx, Mín./medio: 0.12, Mín./máx.: 0.10
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 500
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Nave / Taller / Nave / Plano útil 10 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Página 69
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 500
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 500
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Nave / Taller / Nave / Plano útil 10 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Página 70
exterior





Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
81.3 (≥ 75.0) 8.67 383 0.11 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria)
[lm]
Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
26 Philips Lighting - BVP506 GC 1xGRN98-2S/740 S 8371 93.1 89.9
Suma total de luminarias 217646 2420.6 89.9
Potencia específica de conexión: 2.03 W/m² = 2.49 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 1193.81 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 5300 kWh/a de un máximo de 41800 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Exterior / exterior / exterior / Sinopsis de locales
Página 71
exterior
Philips Lighting BVP506 GC 1xGRN98-2S/740 S
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 22.532 34.728 6.000
2 28.648 34.728 6.000
3 34.765 34.728 6.000
4 40.882 34.728 6.000
5 46.998 34.728 6.000
6 53.115 34.728 6.000
7 22.532 6.348 6.000
8 28.648 6.348 6.000
9 34.765 6.348 6.000
10 40.882 6.348 6.000
11 46.998 6.348 6.000
12 53.115 6.348 6.000
13 56.423 31.004 6.000
14 56.423 24.017 6.000
15 56.423 17.029 6.000
16 56.423 10.042 6.000
17 19.243 30.703 6.000
18 16.833 26.838 3.000
19 11.553 26.838 3.000
20 16.833 6.353 3.000
21 11.553 6.353 3.000
22 8.700 24.606 3.000
23 8.700 20.603 3.000
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Exterior / exterior / exterior / Plano de situación de luminarias
Página 72
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
24 8.700 16.599 3.000
25 8.700 12.596 3.000
26 8.700 8.592 3.000
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Exterior / exterior / exterior / Plano de situación de luminarias
Página 73
Sala de Calderas





Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 32 Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal:
0.000 m
228 (≥ 200) 113 309 0.50 0.37
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
1 Philips Lighting - WT460C L1300 1xLED38S/840 WB 3854 40.0 96.4
Suma total de luminarias 3854 40.0 96.4
Potencia específica de conexión: 5.32 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 7.52 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
Consumo: 160 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Sala de Calderas / Sala Caldera / Sala de Calderas / Sinopsis de locales
Página 74
Sala de Calderas
Philips Lighting WT460C L1300 1xLED38S/840 WB
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 1.158 1.626 2.800
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018





Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - WT460C L1300
1xLED38S/840 WB
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED38S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.92%
Flujo luminoso de lámparas: 3857 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3854 lm
Potencia: 40.0 W
Rendimiento lumínico: 96.4 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED38S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 3857 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3854 lm, Potencia total: 40.0 W,
Rendimiento lumínico: 96.4 lm/W
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Sala de Calderas / Sala Caldera / Sala de Calderas / Lista de luminarias
Página 76
Plano útil 32 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Plano útil 32: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 228 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 113 lx, Max: 309 lx, Mín./medio: 0.50, Mín./máx.: 0.37
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Escala: 1 : 25
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018




Escala: 1 : 25
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
Terreno 1 / Sala de Calderas / Sala Caldera / Sala de Calderas / Plano útil 32 / Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Página 79
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
Taller de Calderería Ligera 26/01/2018
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1.  OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es describir, calcular y justificar los distintos elementos de la instalación 
de alumbrado de emergencia que forma parte del edificio a construir. 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Se aplica el Código Técnico de la edificación a ambos edificios proyectados (oficina y taller). 
3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los cálculos pertinentes se realizaron con el programa Daisalux, que se adjuntan en las siguientes 
páginas.  
 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 2  
Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
1 ESTANCA-40 N24 Daisalux 0.11 5.77 7.75 -90   0   0 -- 
                    
2 ESTANCA-40 N24 Daisalux 0.32 7.50 7.75 -90   0   0 -- 
                    
3 ESTANCA-40 N24 Daisalux 0.55 23.56 7.75 -90   0   0 -- 
                    
4 ESTANCA-40 N24 Daisalux 0.96 20.43 7.75  90   0   0 -- 
                    
                                                      
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 





























 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 3  
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
5 ESTANCA-40 N24 Daisalux 1.02 18.65 7.75  90   0   0 -- 
                    
6 ESTANCA-20 N7 Daisalux 2.07 0.58 2.50   0   0   0 -- 
                    
7 ESTANCA-40 N24 Daisalux 5.37 13.97 7.75 -90   0   0 -- 
                    
8 ESTANCA-40 N24 Daisalux 5.43 6.13 7.75   0   0   0 -- 
                    
9 ESTANCA-40 N24 Daisalux 5.71 22.08 7.75   0   0   0 -- 
                    
10 ESTANCA-40 N24 Daisalux 13.25 0.75 7.75   0   0   0 -- 
                    
11 ESTANCA-40 N24 Daisalux 14.17 13.98 7.75 -90   0   0 -- 
                    
12 ESTANCA-40 N24 Daisalux 15.89 6.14 7.75   0   0   0 -- 
                    
13 ESTANCA-40 N24 Daisalux 16.28 26.25 7.75   0   0   0 -- 
                    
14 ESTANCA-40 N24 Daisalux 16.42 22.08 7.75   0   0   0 -- 
                    
15 ESTANCA-40 N24 Daisalux 18.83 0.74 7.75   0   0   0 -- 
                    
16 ESTANCA-40 N24 Daisalux 26.69 13.98 7.75 -90   0   0 -- 
                    
17 ESTANCA-40 N24 Daisalux 30.26 6.09 7.75   0   0   0 -- 
                    
18 ESTANCA-40 N24 Daisalux 30.31 22.08 7.75   0   0   0 -- 
                    
19 ESTANCA-40 N24 Daisalux 34.57 13.98 7.75   0   0   0 -- 
                    
20 ESTANCA-40 N24 Daisalux 35.31 7.35 7.75 -90   0   0 -- 
                    
21 ESTANCA-40 N24 Daisalux 35.41 20.34 7.75 -90   0   0 -- 
                    
 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 4  
Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 5.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 972.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 24.91 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 9.44 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 5  
Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 5.3 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 972.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 24.91 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 10.09 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 









0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
 
 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 6  
Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 




















 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 7  
Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 



























 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 8  
RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
 Objetivos  Resultados 
 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  100.0 % de 972.0 m² 
 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  6.3 mx/mn 
 Lúmenes / m²:  ----  24.9 lm/m² 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 9  
Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.4 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  8.92 lx. 
 lx. máximos:  ----  12.30 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 






















 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 10  
Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.7 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  6.11 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.39 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 






















 Proyecto :  Taller de Calderería Ligera en el Polígono Río do Pozo   Plano :  Nave  
  Página nº: 11  
Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  10.88 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.25 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  10.88 lx. 
 lx. máximos:  ----  14.38 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  6.39 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.24 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  7.52 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.93 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  6.54 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.82 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
 
    
Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 
          
  x y h      
              
1 0.24 20.53 1.20 - 5.00 15.65 (Horizontal) 
              
2 0.24 18.65 1.20 - 5.00 15.33 (Horizontal) 
              
3 0.27 5.78 1.20 - 5.00 12.55 (Horizontal) 
              
4 36.17 7.45 1.20 - 5.00 9.44 (Horizontal) 
                                                      
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
5  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 
orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 
          
  x y h      
              
              
5 36.21 20.38 1.20 - 5.00 9.47 (Horizontal) 
              
6 16.30 27.59 1.20 - 5.00 9.47 (Horizontal) 
              
7 13.24 0.49 1.20 - 5.00 10.77 (Horizontal) 
              
8 18.86 0.49 1.20 - 5.00 10.15 (Horizontal) 
              
9 2.72 1.25 1.20 - 5.00 11.88 (Horizontal) 
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Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
     x y h    
  (m.) ( º )   
        
1 ARGOS-M LD N5 Daisalux 1.46 8.40 2.70   0   0   0 -- 
                   
2 ARGOS-M LD N5 Daisalux 1.97 2.15 2.70   0   0   0 -- 
                   
3 ARGOS-M LD N5 Daisalux 2.62 6.24 2.70 -90   0   0 -- 
                   
4 ARGOS-M LD N5 Daisalux 3.43 5.05 2.70   0   0   0 -- 
                   
5 ARGOS-M LD N5 Daisalux 4.03 8.43 2.70   0   0   0 -- 
                   
6 ARGOS-M LD N5 Daisalux 4.52 5.05 2.70   0   0   0 -- 
                   
7 ARGOS-M LD N5 Daisalux 5.52 2.17 2.70   0   0   0 -- 
                   
8 ARGOS-M LD N5 Daisalux 6.93 5.96 2.70 -90   0   0 -- 
                   
                                                      
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
     x y h    
  (m.) ( º )   
        
9 ARGOS-M LD N5 Daisalux 8.92 8.43 2.70   0   0   0 -- 
                   
10 ARGOS-M LD N5 Daisalux 9.10 2.23 2.70   0   0   0 -- 
                   
11 ARGOS-M LD N5 Daisalux 11.03 7.03 2.70   0   0   0 -- 
                   
12 ARGOS-M LD N5 Daisalux 11.26 5.15 2.70   0   0   0 -- 
                   
13 ARGOS-M LD N5 Daisalux 12.18 1.32 2.70   0   0   0 -- 
                   
14 ARGOS-M LD N5 Daisalux 12.24 10.02 2.70   0   0   0 -- 
                   
15 ARGOS-M LD N5 Daisalux 13.60 2.17 2.70   0   0   0 -- 
                   
16 ESTANCA-20 N7 Daisalux 14.56 7.03 2.70   0   0   0 -- 
                   
17 ESTANCA-20 N7 Daisalux 14.78 9.62 2.70 -90   0   0 -- 
                   
18 ESTANCA-40 2N14 Daisalux 15.24 0.94 2.70   0   0   0 -- 
                   
19 ESTANCA-20 N7 Daisalux 15.63 10.06 2.70   0   0   0 -- 
                   
20 ARGOS-M LD N5 Daisalux 16.41 2.88 2.70   0   0   0 -- 
                   
21 ESTANCA-20 N7 Daisalux 16.46 7.00 2.70   0   0   0 -- 
                   
22 ESTANCA-20 N7 Daisalux 16.59 9.58 2.70 -90   0   0 -- 
                   
23 ESTANCA-20 N7 Daisalux 17.40 1.81 2.70 -90   0   0 -- 
                   
24 ESTANCA-20 N7 Daisalux 17.68 5.25 2.70   0   0   0 -- 
                   
25 ESTANCA-20 N7 Daisalux 18.99 5.25 2.70   0   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 7.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 170.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 34.84 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 8.40 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 12.8 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 170.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 34.84 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 12.94 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
 Objetivos  Resultados 
 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  100.0 % de 170.0 m² 
 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  16.4 mx/mn 
 Lúmenes / m²:  ----  34.8 lm/m² 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  7.98 lx. 
 lx. máximos:  ----  17.93 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.20 lx. 
 lx. máximos:  ----  17.93 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  5.55 lx. 
 lx. máximos:  ----  17.93 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
 
    
Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 
          
  x y h      
              
1 13.02 0.64 1.50 - 5.00 8.95 (Horizontal) 
              
2 13.81 0.32 1.50 - 5.00 7.14 (Horizontal) 
              
                                                      
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
5  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 
orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
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1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT01 a BT51. 
 
2.- TITULAR 
Nombre: IAGO ROMERO SILLERO 
C.I.F:   
Dirección:   
Población:   
Provincia:   
Código postal:   
Teléfono:   
Correo electrónico:    




C.P:   
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos 
eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo 
de corrientes. 
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Otros: 1 
Total: 1  
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6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
La potencia total demandada por la instalación será: 
  
Potencia total demandada: 167.03 kW 
  
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede 









CGFA 222.08 1 222.08 167.03 
    ∑ 222.08 167.03  
  
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 
7.1.- Origen de la instalación 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en 
cabecera de: 15.36 kA. 
El tipo de línea de alimentación será: Cu 0,6/1 kV Polietileno reticulado (XLPE) 4(1x300) + TTx150. 
 
7.2.- Caja general de protección 
- Número de cajas y características: 
Se instalará una caja general de protección con sus correspondientes líneas generales de 
alimentación. 
Las protecciones correspondientes a la CGP aparecerán en el apartado de líneas generales de 
alimentación. 
- Situación: 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
- Puesta a tierra: 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de 
cobre. 
 
7.3.- Línea general de alimentación 
Las líneas generales de alimentación enlazan las Cajas Generales de Protección con las 
centralizaciones de contadores. 
La longitud, sección y protecciones de las líneas generales de alimentación, que posteriormente se 
justificarán en el Documento de Cálculos, se indican a continuación: 
La línea general de alimentación estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de 
neutro. Discurriendo por la misma conducción se dispondrá del correspondiente conductor de 
protección, cuando la conexión del punto de puesta a tierra con el conductor de tierra general se 
realice en la CGP. 
- Canalizaciones: 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
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Cuando la línea general de alimentación se instale en el interior de tubos, el diámetro nominal será 
el indicado en la tabla del reglamento para esta parte de la instalación de enlace. En el caso de 
instalarse en otro tipo de canalización sus dimensiones serán tales que permitan ampliar la sección 
de los conductores inicialmente instalados en un 100 por 100. 
 
7.4.- Centralización de contadores 
Las centralizaciones de contadores (una por cada CGP), estarán formadas por varios módulos 
destinados a albergar los siguientes elementos: 
- Interruptor omnipolar de corte en carga. 
- Embarrado general. 
- Fusibles de seguridad. 
- Aparatos de medida. 
- Embarrado general de protección. 
- Bornes de salida y puesta a tierra. 
Las protecciones correspondientes a la centralización de contadores aparecerán en el apartado de 
derivaciones individuales. 
La centralización se instalará en un lugar específico para contadores eléctricos. Este recinto cumplirá 
las condiciones técnicas especificadas por la Compañía Suministradora. 
 
7.5.- Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
distribución. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y 
uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno 
de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a 
los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de 
los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red 
registrable de tierras del edificio. 
  
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
  





CGFA 3F+N 167.03 1.00 1.00 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 
400 A; Ir: 312.00 A; Im: 2496 A; Icu: 70.00 kA 
Diferencial, Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno reticulado (XLPE) 
4(1x185) + TTx95  
  
- Canalizaciones: 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser 
de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados 
en un 100 por 100, siendo el diámetro exterior mínimo 32 mm. 
Se preverán tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales 
para las posibles ampliaciones. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
CGFA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 200 mm  
  
 
7.6.- Instalación interior 
- Otros: 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante 
los siguientes elementos: 
- Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor diferencial general. 
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de diferentes intensidades nominales, en función de la sección a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 









O1 F+N 0.39 1.00 25.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
O2 F+N 0.48 1.00 14.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
O3 F+N 0.33 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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O4 F+N 0.26 1.00 34.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
O5 F+N 0.48 1.00 32.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
O6 F+N 0.37 1.00 32.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
A. EMERGENCIAS F+N 0.37 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x1.5) 
PT1 F+N 2.50 1.00 21.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT2 F+N 2.50 1.00 17.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT3 F+N 2.50 1.00 7.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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PT4 F+N 2.50 1.00 18.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT5 F+N 2.50 1.00 13.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT6 F+N 2.50 1.00 13.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT1 F+N 2.50 1.00 21.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT2 F+N 2.50 1.00 17.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT3 F+N 2.50 1.00 7.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT4 F+N 2.50 1.00 18.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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PT5 F+N 2.50 1.00 13.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
PT6 F+N 2.50 1.00 13.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
ASEOS F+N 2.50 1.00 28.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
RECEPCIÓN F+N 2.50 1.00 21.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
GERENCIA F+N 2.50 1.00 18.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
ADMINISTRACIÓN F+N 2.50 1.00 18.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
S. REUNIONES F+N 2.50 1.00 18.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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O. TÉCNICA F+N 2.50 1.00 18.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N1 F+N 1.36 1.00 44.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N2 F+N 1.15 1.00 39.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N3 F+N 1.15 1.00 55.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N4 F+N 1.31 1.00 37.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N5 F+N 1.31 1.00 27.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N6 F+N 1.58 1.00 62.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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N7 F+N 1.15 1.00 39.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
N7 F+N 1.15 1.00 55.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
A. EMERGENCIA NAVE F+N 0.74 1.00 60.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
M1 F+N 2.50 1.00 39.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
M2 F+N 2.50 1.00 59.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
M3 F+N 2.50 1.00 69.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
M4 F+N 2.50 1.00 47.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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M6 F+N 2.50 1.00 24.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
SALA CALDERAS F+N 2.50 1.00 29.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
T1 3F+N 2.50 1.00 39.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
T2 3F+N 2.50 1.00 59.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
T3 3F+N 2.50 1.00 69.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
T4 3F+N 2.50 1.00 47.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
T5 3F+N 2.50 1.00 24.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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GUILLOTINA 3F+N 22.00 1.00 34.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x10) 
CURVADORA 1 3F+N 4.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
CURVADORA 2 3F+N 22.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x10) 
CDM 3F+N 25.00 1.00 44.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x10) 
SIERRA CINTA 3F+N 1.50 1.00 47.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
SIERRA ALTERNATIVA 3F+N 1.50 1.00 49.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
PLEGADORA 3F+N 7.50 1.00 19.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
Anejo nº 5: Instalación eléctrica 
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CILINDRO 3F+N 16.50 1.00 17.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x6) 
LÁSER 3F+N 13.00 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x6) 
PUNZONADORA 3F+N 5.00 1.00 31.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
TALADRO COL. 1 3F+N 5.00 1.00 32.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
TALADRO COL. 2 3F+N 5.00 1.00 31.50 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5) 
P. GRÚA 3F+N 8.00 1.00 5.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
Cable, Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 5(1x2.5)  
  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
O1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
O2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
O3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
O4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
O5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
O6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
A. EMERGENCIAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
PT5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
PT6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ASEOS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
GERENCIA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ADMINISTRACIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
S. REUNIONES 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
O. TÉCNICA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N7 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
N7 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
A. EMERGENCIA NAVE 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
M1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
M2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
M3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
M4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
M6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
SALA CALDERAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
T1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
T2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
T3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
T4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
T5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
GUILLOTINA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
CURVADORA 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
CURVADORA 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
CDM 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
SIERRA CINTA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
SIERRA ALTERNATIVA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
PLEGADORA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
CILINDRO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
LÁSER 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
PUNZONADORA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
TALADRO COL. 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
TALADRO COL. 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
P. GRÚA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm  
  
 
7.7.- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 
Cada SAI instalado garantizará el suministro a las cargas que alimenta a través de sus dos modos 
de funcionamiento: suministro normal a través de la línea de bypass, suministro de emergencia 














  3F+N 20.00 0.60 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 15 kA; 
Curva: B 
  3F+N 15.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C  
  
 
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus 
Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las líneas principales de 
tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 
terreno. 
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 
de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia 
de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. 
Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una 
profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m. 
  
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT 
(neutro a tierra). 
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RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Margas y arcillas compactas 
- Resistividad: 200.00 Ω 
  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Terreno sin especificar 
- Resistividad: 10.00 Ω 
  
TOMA DE TIERRA 
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 
35 mm² de sección y 170.00 m de longitud, 3 pica vertical aislada con 2.00 m de longitud 
  
PUNTOS DE PUESTA A TIERRA 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
- En los huecos de ascensor para la conexión a tierra de las guías. 
- En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
- En el local o lugar de la centralización de contadores. 
- En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc. 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma 
canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las 
derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización 
que las derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 
y 18 del REBT. 
El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus 
correspondientes circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO 
 
9.1.- Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
  
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
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9.2.- Caída de tensión 
Disposición de los contadores: Centralizados en más de un lugar 
La caída de tensión no superará los siguientes valores: 
- Línea general de alimentación: 1 % 
- Derivación individual: 0.5 % 
Para cualquier circuito interior en viviendas, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3 % 
de la tensión nominal, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con la derivación 
individual, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 3.5 % de la tensión 
nominal. 
En circuitos interiores no correspondientes a viviendas, la caída de tensión no superará un porcentaje 
del 3 % de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para el resto de circuitos, siendo 
admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones 
individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4.5 % de la tensión 
nominal para los circuitos de alumbrado y del 6.5 % para el resto de circuitos. 
Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión mediante un centro de 
transformación propio, se considera que la instalación tiene su origen en el transformador, en este 
caso las caídas de tensión máximas admisibles son de 4.5% para alumbrado y de 6.5% para el resto 
de circuitos 
  




Caída de tensión en monofásico:  
 
Caída de tensión en trifásico:  
 
  
Con:      
  I  Intensidad calculada (A) 
  R  Resistencia de la línea (Ω), ver apartado (A) 
  X  Reactancia de la línea (Ω), ver apartado (C) 
  ϕ  Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;  
  















U R I cos X I sen∆ = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ
IU 2 U∆ = ⋅ ∆
IIIU 3 U∆ = ⋅ ∆
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Con:      
  Rtcc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura θ (Ω) 
  R20cc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (Ω) 
  Ys  Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 
  Yp  Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 
  α  Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 
  θ  Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 
  ρ20  Resistividad del conductor a 20°C (Ω mm² / m) 
  S  Sección del conductor (mm²) 
  L  Longitud de la línea (m)  
  
El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. 
Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para 
instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento 




B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para 
cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la 




Con:      
  T  Temperatura real estimada en el conductor (°C) 
  Tmáx  Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 
  T0  Temperatura ambiente del conductor (°C) 
  I  Intensidad prevista para el conductor (A) 
  Imáx  Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)  
  
C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 
( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =
( )tcc 20ccR R 1 20 = + α θ − 
20cc 20R L /S= ρ
( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅
( ) ( )20 0máx máxT T T T * I / I= + −
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La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia 
de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
  
  
Sección Reactancia inductiva (X) 
S ≤ 120 mm² X ≈ 0 
S = 150 mm² X ≈ 0.15 R 
S = 185 mm² X ≈ 0.20 R 
S = 240 mm² X ≈ 0.25 R  
  
  
Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de 
la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 
  
 
9.3.- Corrientes de cortocircuito 
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la 
norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el 
punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas 
las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias 
internas. 
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en 
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes 
simétricas. 
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición 
de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 
- Corriente de secuencia directa I(1) 
- Corriente de secuencia inversa I(2) 
- Corriente homopolar I(0) 
Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la 
instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de 
redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 
- Cortocircuito trifásico; 
- Cortocircuito bifásico; 
- Cortocircuito bifásico a tierra; 
- Cortocircuito monofásico a tierra. 
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión 
equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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Con:      
  c  Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 
  Un  Tensión nominal fase-fase V 
  Zk  Impedancia de cortocircuito equivalente mΩ  
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 




Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente 
igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en 
un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible 
introducir Z(2) = Z(1). 
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 
La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un 
cortocircuito bifásico a tierra es: 
 
  
CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un 





10.1.- Sección de las líneas 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
  
Caída de tensión: 
- Circuitos interiores en viviendas: 














|Z Z | 2 |Z | 2
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- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas: 
- 3%: para circuitos de alumbrado. 
- 5%: para el resto de circuitos. 
Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores en viviendas: 
- 4%: de la tensión nominal. 
- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas: 
- 4%: para circuitos de alumbrado. 
- 6%: para el resto de circuitos. 
  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 















CGFA 3F+N 167.03 1.00 1.00 





349.44 247.40 0.01 - 
 
  




Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica Profundidad Agrupamiento 
CGFA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 200 mm 
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O1 F+N 0.39 1.00 25.50 




20.93 1.68 0.49 0.55 
O2 F+N 0.48 1.00 14.00 




20.93 2.08 0.33 0.40 
O3 F+N 0.33 1.00 15.00 




20.93 1.42 0.24 0.31 
O4 F+N 0.26 1.00 34.00 




20.93 1.14 0.44 0.51 
O5 F+N 0.48 1.00 32.00 




20.93 2.08 0.76 0.83 
O6 F+N 0.37 1.00 32.00 








F+N 0.37 1.00 35.00 




20.93 1.61 0.65 0.70 
PT1 F+N 2.50 1.00 21.50 




28.21 10.83 1.64 2.01 
PT2 F+N 2.50 1.00 17.50 




28.21 10.83 1.33 1.70 
PT3 F+N 2.50 1.00 7.50 




28.21 10.83 0.57 0.94 
PT4 F+N 2.50 1.00 18.50 




28.21 10.83 1.41 1.78 
PT5 F+N 2.50 1.00 13.50 




28.21 10.83 1.03 1.40 
PT6 F+N 2.50 1.00 13.50 




28.21 10.83 1.03 1.40 
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PT1 F+N 2.50 1.00 21.50 




28.21 10.83 1.64 1.73 
PT2 F+N 2.50 1.00 17.50 




28.21 10.83 1.33 1.43 
PT3 F+N 2.50 1.00 7.50 




28.21 10.83 0.57 0.66 
PT4 F+N 2.50 1.00 18.50 




28.21 10.83 1.41 1.50 
PT5 F+N 2.50 1.00 13.50 




28.21 10.83 1.03 1.12 
PT6 F+N 2.50 1.00 13.50 




28.21 10.83 1.03 1.12 
ASEOS F+N 2.50 1.00 28.50 




28.21 10.83 2.17 2.25 
RECEPCIÓ
N 
F+N 2.50 1.00 21.50 




28.21 10.83 1.64 1.72 
GERENCI
A 
F+N 2.50 1.00 18.50 




28.21 10.83 1.41 1.49 
ADMINIST
RACIÓN 
F+N 2.50 1.00 18.50 








F+N 2.50 1.00 18.50 




28.21 10.83 1.41 1.49 
O. 
TÉCNICA 
F+N 2.50 1.00 18.50 




28.21 10.83 1.41 1.49 
N1 F+N 1.36 1.00 44.00 




28.21 5.89 1.79 1.87 
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N2 F+N 1.15 1.00 39.00 




28.21 4.98 1.34 1.41 
N3 F+N 1.15 1.00 55.00 




28.21 4.98 1.89 1.96 
N4 F+N 1.31 1.00 37.00 




28.21 5.66 1.45 1.52 
N5 F+N 1.31 1.00 27.00 




28.21 5.66 1.06 1.13 
N6 F+N 1.58 1.00 62.00 




28.21 6.85 2.94 3.02 
N7 F+N 1.15 1.00 39.00 




28.21 4.98 1.34 1.41 
N7 F+N 1.15 1.00 55.00 








F+N 0.74 1.00 60.00 




28.21 3.20 1.32 1.39 
M1 F+N 2.50 1.00 39.50 




28.21 10.83 3.01 3.07 
M2 F+N 2.50 1.00 59.50 




28.21 10.83 4.54 4.62 
M3 F+N 2.50 1.00 69.50 




28.21 10.83 5.30 5.38 
M4 F+N 2.50 1.00 47.50 




28.21 10.83 3.62 3.68 
M6 F+N 2.50 1.00 24.50 




28.21 10.83 1.87 1.93 
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F+N 2.50 1.00 29.50 




28.21 10.83 2.25 2.33 
T1 3F+N 2.50 1.00 39.50 




25.48 3.61 0.49 0.53 
T2 3F+N 2.50 1.00 59.50 




25.48 3.61 0.74 0.78 
T3 3F+N 2.50 1.00 69.50 




25.48 3.61 0.86 0.90 
T4 3F+N 2.50 1.00 47.50 




25.48 3.61 0.59 0.63 
T5 3F+N 2.50 1.00 24.50 




25.48 3.61 0.30 0.34 
GUILLOTI
NA 
3F+N 22.00 1.00 34.50 




60.06 39.69 1.27 1.34 
CURVADO
RA 1 
3F+N 4.00 1.00 10.00 




25.48 7.22 0.25 0.31 
CURVADO
RA 2 
3F+N 22.00 1.00 10.00 




60.06 39.69 0.37 0.43 
CDM 3F+N 25.00 1.00 44.50 




60.06 45.11 1.90 1.96 
SIERRA 
CINTA 
3F+N 1.50 1.00 47.50 








3F+N 1.50 1.00 49.50 




25.48 2.71 0.46 0.51 
PLEGADO
RA 
3F+N 7.50 1.00 19.50 




25.48 13.53 0.95 1.01 
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CILINDRO 3F+N 16.50 1.00 17.50 




43.68 29.77 0.81 0.87 
LÁSER 3F+N 13.00 1.00 29.00 




43.68 23.45 1.02 1.08 
PUNZONA
DORA 
3F+N 5.00 1.00 31.50 




25.48 9.02 1.00 1.05 
TALADRO 
COL. 1 
3F+N 5.00 1.00 32.50 




25.48 9.02 1.03 1.08 
TALADRO 
COL. 2 
3F+N 5.00 1.00 31.50 




25.48 9.02 1.00 1.05 
P. GRÚA 3F+N 8.00 1.00 5.00 




25.48 14.43 0.26 0.32 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
  
Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
O2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
O3 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
O4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
O5 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
O6 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT3 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT5 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT6 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT3 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT5 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
PT6 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ASEOS 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ADMINISTRACIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
S. REUNIONES 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
O. TÉCNICA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N3 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N5 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N6 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N7 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
N7 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
A. EMERGENCIA 
NAVE 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
M1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
M2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
M4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
M6 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
SALA CALDERAS 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
T1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
T2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
T3 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
T4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
T5 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
GUILLOTINA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.91 - - 1.00 
CURVADORA 1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
CURVADORA 2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.91 - - 1.00 
CDM 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.91 - - 1.00 
SIERRA CINTA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
SIERRA 
ALTERNATIVA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
CILINDRO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.91 - - 1.00 
LÁSER 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.91 - - 1.00 
PUNZONADORA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
TALADRO COL. 1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
TALADRO COL. 2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
P. GRÚA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 






10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección 
Sobrecarga 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas 
deben satisfacer las siguientes dos condiciones: 
  
IB ≤ In ≤ IZ 
I2 ≤ 1,45 x IZ  
  
Con:      
  IB  Intensidad de diseño del circuito 
  In  Intensidad asignada del dispositivo de protección 
  IZ  Intensidad permanente admisible del cable 
  
I2  
Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del 
dispositivo de protección  
  
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor 
al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
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Icu > Iccmáx 
Ics > Iccmáx 
Con:      
  Iccmáx  Máxima intensidad de cortocircuito prevista 
  Icu  Poder de corte último 
  Ics  Poder de corte de servicio  
  
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto 
en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
  
tcc < tcable 
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de 
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima 
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como 




Con:      
  Icc  Intensidad de cortocircuito 
  tcc  Tiempo de duración del cortocircuito 




Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad 
calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. 
Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de 
línea se muestran en la tabla 43A 
  tcable  Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible  
  
Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad 
es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor 
de la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 
  
Con:      
  I2t  Energía específica pasante del dispositivo de protección 
  S  Tiempo de duración del cortocircuito  
  
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 
resumen en las siguientes tablas: 
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1.45 x Iz 
(A) 
CGFA 3F+N 167.03 247.40 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 
60947-2); In: 400 A; Ir: 
312.00 A; Im: 2496 A; Icu: 
70.00 kA 























CGFA 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; 
In: 315 A; Icu: 20 kA 





















1.45 x Iz 
(A) 
O1 F+N 0.39 1.68 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
O2 F+N 0.48 2.08 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
O3 F+N 0.33 1.42 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
O4 F+N 0.26 1.14 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
O5 F+N 0.48 2.08 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
O6 F+N 0.37 1.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
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1.45 x Iz 
(A) 
A. EMERGENCIAS F+N 0.37 1.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
PT1 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT2 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT3 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT4 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT5 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT6 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT1 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT2 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT3 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT4 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT5 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
PT6 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
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1.45 x Iz 
(A) 
ASEOS F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
RECEPCIÓN F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
GERENCIA F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
ADMINISTRACIÓN F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
S. REUNIONES F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
O. TÉCNICA F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
N1 F+N 1.36 5.89 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
N2 F+N 1.15 4.98 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
N3 F+N 1.15 4.98 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
N4 F+N 1.31 5.66 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
N5 F+N 1.31 5.66 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
N6 F+N 1.58 6.85 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
N7 F+N 1.15 4.98 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
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1.45 x Iz 
(A) 
N7 F+N 1.15 4.98 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
A. EMERGENCIA NAVE F+N 0.74 3.20 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 14.50 40.90 
M1 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
M2 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
M3 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
M4 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
M6 F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
SALA CALDERAS F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 
T1 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
T2 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
T3 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
T4 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
T5 3F+N 2.50 3.61 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
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1.45 x Iz 
(A) 
GUILLOTINA 3F+N 22.00 39.69 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
60.06 58.00 87.09 
CURVADORA 1 3F+N 4.00 7.22 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
CURVADORA 2 3F+N 22.00 39.69 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
60.06 58.00 87.09 
CDM 3F+N 25.00 45.11 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
60.06 72.50 87.09 
SIERRA CINTA 3F+N 1.50 2.71 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
SIERRA ALTERNATIVA 3F+N 1.50 2.71 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
PLEGADORA 3F+N 7.50 13.53 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
CILINDRO 3F+N 16.50 29.77 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
43.68 58.00 63.34 
LÁSER 3F+N 13.00 23.45 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
43.68 58.00 63.34 
PUNZONADORA 3F+N 5.00 9.02 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
TALADRO COL. 1 3F+N 5.00 9.02 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
TALADRO COL. 2 3F+N 5.00 9.02 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
P. GRÚA 3F+N 8.00 14.43 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 
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Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 






A. EMERGENCIAS F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
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Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 








S. REUNIONES F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 








O. TÉCNICA F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
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Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 








A. EMERGENCIA NAVE F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 








SALA CALDERAS F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 








CURVADORA 1 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
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CURVADORA 2 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 








SIERRA CINTA 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 






SIERRA ALTERNATIVA 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 







Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 









Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 








TALADRO COL. 1 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 








TALADRO COL. 2 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 








P. GRÚA 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 









11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
 
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
Resistencia de las tomas de tierra (ITC-BT-18, apartado 9) 
Se considera una resistividad del terreno de: 200.00 Ωm (margas y arcillas compactas). 
  
Los electrodos de la instalación de puesta a tierra son: 
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horizontal Conductor desnudo de 35 mm² 170.00 - - - - - 2.35 
Pica vertical aislada 
Barra φ ≥ 14.2 mm (acero-cobre 250 µ) 
2.00 3 - - - - 33.33 Barra φ ≥ 20 mm (acero galvanizado 78 
µ) 
Resistencia total del conjunto (Ω) 2.20 
Notas: 
Ne: número de electrodos iguales 
D: separación entre picas 
LT: longitud total de las picas 
K: coeficiente de mejora  
  
Para el caso de un conductor enterrado horizontal, la resistencia de tierra, en función de la 
resistividad del terreno, es: 
 
Con:      
  ρ  Resistividad del terreno (Ωm) 
  L  Longitud total del conductor (m)  
  
Para el caso de una pica vertical aislada, la resistencia de tierra, en función de la resistividad del 
terreno, es: 
 
Con:      
  ρ  Resistividad del terreno (Ωm) 
  L  Longitud de una pica (m)  
  
La resistencia conseguida para el conjunto de electrodos de la instalación de puesta a tierra se calcula 
de la forma siguiente: 
 
 
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 Ω. 
 
11.3.- Protección contra contactos indirectos 
Esquema de conexión a tierra TT 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y 
duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o 
animales domésticos. 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características 
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Con:      
  Id  Corriente de defecto 
  U0  Tensión entre fase y neutro 
  
RA  
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las 
masas 
  RB  Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 
alimentación  
  
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 









O1 F+N 1.68 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.32 0.03 
O2 F+N 2.08 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.58 0.03 
O3 F+N 1.42 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.55 0.03 
O4 F+N 1.14 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.13 0.03 
O5 F+N 2.08 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.17 0.03 
O6 F+N 1.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.17 0.03 
A. EMERGENCIAS F+N 1.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.11 0.03 
PT1 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.57 0.03 
PT2 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.62 0.03 
PT3 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.76 0.03 
PT4 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.61 0.03 
PT5 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.68 0.03 
PT6 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.68 0.03 
PT1 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
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PT2 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.68 0.03 
PT3 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.82 0.03 
PT4 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.67 0.03 
PT5 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.74 0.03 
PT6 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.74 0.03 
ASEOS F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.53 0.03 
RECEPCIÓN F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.63 0.03 
GERENCIA F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.67 0.03 
ADMINISTRACIÓN F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.67 0.03 
S. REUNIONES F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.67 0.03 
O. TÉCNICA F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.67 0.03 
N1 F+N 5.89 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.32 0.03 
N2 F+N 4.98 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.39 0.03 
N3 F+N 4.98 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.17 0.03 
N4 F+N 5.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.41 0.03 
N5 F+N 5.66 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.55 0.03 
N6 F+N 6.85 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.08 0.03 
N7 F+N 4.98 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.39 0.03 
N7 F+N 4.98 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.17 0.03 
A. EMERGENCIA NAVE F+N 3.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.11 0.03 
M1 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.38 0.03 
M2 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.12 0.03 
M3 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
17.99 0.03 
M4 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.28 0.03 
M6 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.59 0.03 
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SALA CALDERAS F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.52 0.03 
T1 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
18.38 0.03 
T2 3F+N 3.61 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.12 0.03 
T3 3F+N 3.61 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 17.99 0.03 
T4 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.28 0.03 
T5 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.59 0.03 
GUILLOTINA 3F+N 39.69 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.81 0.03 
CURVADORA 1 3F+N 7.22 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.79 0.03 
CURVADORA 2 3F+N 39.69 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.89 0.03 
CDM 3F+N 45.11 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.77 0.03 
SIERRA CINTA 3F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.28 0.03 
SIERRA ALTERNATIVA 3F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.25 0.03 
PLEGADORA 3F+N 13.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.65 0.03 
CILINDRO 3F+N 29.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.82 0.03 
LÁSER 3F+N 23.45 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.76 0.03 
PUNZONADORA 3F+N 9.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.49 0.03 
TALADRO COL. 1 3F+N 9.02 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
18.48 0.03 
TALADRO COL. 2 3F+N 9.02 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 18.49 0.03 
P. GRÚA 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 





I∆N Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 
  
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
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CGFA 3F+N 247.40 
Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: A 0.150 0.1159 
O1 F+N 1.68 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0012 
O2 F+N 2.08 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0007 
O3 F+N 1.42 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0007 
O4 F+N 1.14 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0016 
O5 F+N 2.08 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0015 
O6 F+N 1.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0015 
A. EMERGENCIAS F+N 1.61 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0017 
PT1 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0010 
PT2 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0008 
PT3 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0004 
PT4 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0009 
PT5 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0006 
PT6 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0006 
PT1 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0010 
PT2 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0008 
PT3 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0004 
PT4 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0009 
PT5 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0006 
PT6 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0006 
ASEOS F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0014 
RECEPCIÓN F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0010 
GERENCIA F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0009 
ADMINISTRACIÓN F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0009 
S. REUNIONES F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0009 
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O. TÉCNICA F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0009 
N1 F+N 5.89 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0021 
N2 F+N 4.98 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0019 
N3 F+N 4.98 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0026 
N4 F+N 5.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0018 
N5 F+N 5.66 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0013 
N6 F+N 6.85 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0030 
N7 F+N 4.98 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0019 
N7 F+N 4.98 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0026 
A. EMERGENCIA NAVE F+N 3.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0029 
M1 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0019 
M2 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0028 
M3 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0033 
M4 F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0023 
M6 F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0012 
SALA CALDERAS F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0014 
T1 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
0.015 0.0038 
T2 3F+N 3.61 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0057 
T3 3F+N 3.61 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0067 
T4 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0045 
T5 3F+N 3.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0023 
GUILLOTINA 3F+N 39.69 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0033 
CURVADORA 1 3F+N 7.22 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0010 
CURVADORA 2 3F+N 39.69 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0010 
CDM 3F+N 45.11 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0043 
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SIERRA CINTA 3F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0045 
SIERRA ALTERNATIVA 3F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0047 
PLEGADORA 3F+N 13.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0019 
CILINDRO 3F+N 29.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0017 
LÁSER 3F+N 23.45 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0028 
PUNZONADORA 3F+N 9.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0030 
TALADRO COL. 1 3F+N 9.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0031 
TALADRO COL. 2 3F+N 9.02 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 0.015 0.0030 
P. GRÚA 3F+N 14.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 















13.1.- Sistemas de puesta a tierra 
  
Sistemas de puesta a tierra 
Código Ud Descripción Cantidad 
001.001 Ud 
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección y 170.00 m de longitud, 
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Código Ud Descripción Cantidad 




Industrial (IEC 60947-2); In: 400 A; Ir: 312.00 A; Im: 2496 A; Icu: 70.00 
kA. 3P+N 1.00 
003.003 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 3P+N 1.00 
003.004 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 2.00 
003.005 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 7.00 
003.006 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 4.00 
003.007 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 15 kA; Curva: B. 3P+N 1.00 
003.008 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 18.00 
003.009 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 20 kA; Curva: D. 3P+N 1.00 
003.010 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 3.00 
003.011 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 9.00 
003.012 Ud 
Industrial (IEC 60947-2); In: 400 A; Ir: 300.00 A; Im: 2700 A; Icw: 
5000.00 A; Icu: 25.00 kA. 3P+N 1.00 
003.013 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 3P+N 2.00 
003.014 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 1P+N 6.00 
003.015 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 13.00 
003.016 Ud 
Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Ir: 212.50 A; Im: 1700 A; Icw: 
20000.00 A; Icu: 20.00 kA. 3P+N 
1.00 
003.017 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 2.00 
003.018 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 4.00 






Código Ud Descripción Cantidad 






Código Ud Descripción Cantidad 
006.001 Ud Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: A. 4P 1.00 
006.002 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A. 2P 40.00 
006.003 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 1.00 
006.004 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 1.00 
006.005 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A. 4P 12.00 
006.006 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A. 4P 2.00 
006.007 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A. 4P 3.00  
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Código Ud Descripción Cantidad 
010.001 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 300 mm². Unipolar 160.00 
010.002 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 150 mm². Unipolar 42.00 
010.003 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 185 mm². Unipolar 6.40 
010.004 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 95 mm². Unipolar 2.70 
010.005 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 4 mm². Unipolar 18.60 
010.006 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 1.5 mm². Unipolar 567.90 
010.009 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 2.5 mm². Unipolar 5377.70 
010.010 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm². Unipolar 339.70 
010.011 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 16 mm². Unipolar 7.30 
010.013 m 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar 455.90 






Código Ud Descripción Cantidad 
011.001 m Tubo 315 mm 40.00 
011.002 m Tubo 200 mm 1.00 
011.003 m Tubo 20 mm 470.50 
011.004 m Tubo 16 mm 1183.50 
011.005 m Tubo 32 mm 156.00 
011.006 m Tubo 50 mm 0.50 







Código Ud Descripción Cantidad 
017.001 Ud Contador. 3P+N 1.00 
017.002 Ud Diodo. 3P+N 1.00 
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14.- CUADRO DE RESULTADOS 
  
Acometida (Suministro principal) 
  
Acometida 
          CGFA 
               CAO 
               SAI / Instalación interior 
               CFO 
               CAN 





























































Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 4(1x300) + 
TTx150 
























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 4(1x185) + 
TTx95 































Acometida 247.40 340.00 350.40 15.36 80.00 7.26 3.40 - - 

















































































































































































































































CAO 3.88 25.00 33.67 11.81 20.00 4.73 0.25 - - 
SAI 28.87 32.00 43.68 11.81 15.00 2.73 0.16 - - 
Bypass 21.65 32.00 43.68 11.81 15.00 2.73 0.32 - - 
CFO 34.64 63.00 80.08 11.81 20.00 8.65 1.26 - - 
CAN 15.73 32.00 60.06 11.81 15.00 8.53 0.32 - - 


























































Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 


























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 


























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 












































































Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 
3(1x1.5) 































O1 1.68 6.00 20.93 7.42 10.00 0.35 0.06 18.32 30 
O2 2.08 6.00 20.93 7.42 10.00 0.62 0.06 18.58 30 
O3 1.42 6.00 20.93 7.42 10.00 0.58 0.06 18.55 30 
O4 1.14 6.00 20.93 7.42 10.00 0.27 0.06 18.13 30 
O5 2.08 6.00 20.93 7.42 10.00 0.29 0.06 18.17 30 
O6 1.61 6.00 20.93 7.42 10.00 0.29 0.06 18.17 30 
A. EMERGENCIAS 1.61 6.00 20.93 7.42 10.00 0.26 0.06 18.11 30  
  


























































Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/































PT1 10.83 16.00 28.21 5.03 10.00 0.60 0.16 18.57 30 
PT2 10.83 16.00 28.21 5.03 10.00 0.71 0.16 18.62 30 
PT3 10.83 16.00 28.21 5.03 10.00 1.28 0.16 18.76 30 
PT4 10.83 16.00 28.21 5.03 10.00 0.68 0.16 18.61 30 
PT5 10.83 16.00 28.21 5.03 10.00 0.86 0.16 18.68 30 


































































Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 






























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 


































PT1 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.71 0.16 18.63 30 
PT2 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.87 0.16 18.68 30 
PT3 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 1.90 0.16 18.82 30 
PT4 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.83 0.16 18.67 30 
PT5 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 1.11 0.16 18.74 30 
PT6 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 1.11 0.16 18.74 30 
ASEOS 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.54 0.16 18.53 30 
RECEPCIÓN 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.71 0.16 18.63 30 
GERENCIA 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.83 0.16 18.67 30 
ADMINISTRACIÓN 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.83 0.16 18.67 30 
S. REUNIONES 10.83 16.00 28.21 9.93 10.00 0.83 0.16 18.67 30 





































































Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/


























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/

























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 
reticulado (XLPE) 3(1x2.5) 
0,6/





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 



































N1 5.89 10.00 28.21 9.88 10.00 0.36 0.10 18.32 30 
N2 4.98 10.00 28.21 9.88 10.00 0.40 0.10 18.39 30 
N3 4.98 10.00 28.21 9.88 10.00 0.29 0.10 18.17 30 
N4 5.66 10.00 28.21 9.88 10.00 0.42 0.10 18.41 30 
N5 5.66 10.00 28.21 9.88 10.00 0.57 0.10 18.55 30 
N6 6.85 10.00 28.21 9.88 10.00 0.25 0.10 18.08 30 
N7 4.98 10.00 28.21 9.88 10.00 0.40 0.10 18.39 30 
N7 4.98 10.00 28.21 9.88 10.00 0.29 0.10 18.17 30 



























































Cu 0,6/1 kV Polietileno 



























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 













































































Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 






























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 






























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 



























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 





























Cu 0,6/1 kV Polietileno 




























Cu 0,6/1 kV Polietileno 



























Cu 0,6/1 kV Polietileno 


































M1 10.83 16.00 28.21 10.11 15.00 0.40 0.16 18.38 30 
M2 10.83 16.00 28.21 10.11 15.00 0.27 0.16 18.12 30 
M3 10.83 16.00 28.21 10.11 15.00 0.23 0.16 17.99 30 
M4 10.83 16.00 28.21 10.11 15.00 0.33 0.16 18.28 30 
M6 10.83 16.00 28.21 10.11 15.00 0.63 0.16 18.59 30 


























T1 3.61 16.00 25.48 11.77 15.00 0.34 0.16 18.38 30 
T2 3.61 16.00 25.48 11.77 15.00 0.23 0.16 18.12 30 
T3 3.61 16.00 25.48 11.77 15.00 0.20 0.16 17.99 30 
T4 3.61 16.00 25.48 11.77 15.00 0.29 0.16 18.28 30 
T5 3.61 16.00 25.48 11.77 15.00 0.55 0.16 18.59 30 
GUILLOTINA 39.69 40.00 60.06 11.77 15.00 1.47 0.40 18.81 30 
CURVADORA 1 7.22 16.00 25.48 11.77 15.00 1.29 0.16 18.79 30 
CURVADORA 2 39.69 40.00 60.06 11.77 15.00 3.94 0.40 18.89 30 
CDM 45.11 50.00 60.06 11.77 15.00 1.16 0.50 18.77 30 
SIERRA CINTA 2.71 16.00 25.48 11.77 15.00 0.29 0.16 18.28 30 
SIERRA ALTERNATIVA 2.71 16.00 25.48 11.77 15.00 0.28 0.16 18.25 30 
PLEGADORA 13.53 16.00 25.48 11.77 15.00 0.69 0.16 18.65 30 
CILINDRO 29.77 40.00 43.68 11.77 15.00 1.71 0.40 18.82 30 
LÁSER 23.45 40.00 43.68 11.77 15.00 1.08 0.40 18.76 30 
PUNZONADORA 9.02 16.00 25.48 11.77 15.00 0.43 0.16 18.49 30 
TALADRO COL. 1 9.02 16.00 25.48 11.77 15.00 0.42 0.16 18.48 30 
TALADRO COL. 2 9.02 16.00 25.48 11.77 15.00 0.43 0.16 18.49 30 
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1.  OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es describir, calcular y justificar los distintos elementos de la instalación 
de protección contra incendios que forma parte del edificio a construir. 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• Plan Parcial del Polígono Industrial “Rio do Pozo”. 
• DB SI del CTE. 
• R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego.  
• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Se aplicará el R.D.2267/2004 a la nave de taller de calderería por ser industria, tal como se definen 
en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y a su vez almacén industrial.  
Según el Art. 3 de dicha norma, cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad 
industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la 
edificación (CTE): condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los 
requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha 
normativa cuando superen los límites indicados a continuación: 
Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. 
Esto atañe al edificio de oficinas, el cual no supera la superficie mencionada anteriormente, con lo 
cual, será de aplicación al mismo el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  
3. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 2267/2004 
3.1. Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación de este Reglamento es, según el Art. 2 del R.D. 2267/2004 “los establecimientos 
industriales”. Resulta de aplicación a la nave de calderería y al edificio de oficinas por los motivos 
mencionados anteriormente. 
3.2. Régimen de implantación, construcción y puesta en servicio. 
Según el Art. 5 del R.D. 2267/2004, previamente a la puesta en marcha de la instalación de protección 
contra incendios del establecimiento se requerirá la presentación ante el órgano competente de la 
Xunta de Galicia de un certificado emitido por un Técnico titulado competente y visado por el colegio 
oficial correspondiente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto 
y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan con 













3.3. Inspecciones periódicas. 
Con independencia de la función inspectora asignada a la Administración Púbica competente en 
materia de industria de la Xunta de Galicia y de las operaciones de mantenimiento previstas en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, se deberá solicitar a un organismo de control facultado para la aplicación de este 
Reglamento la inspección de sus instalaciones. 
En esta inspección se comprobará: 
1. Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones. 
2. Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de incendio y el 
riesgo intrínseco de cada uno. 
3. Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las 
operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el apéndice 2 del Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
La periodicidad con que se realicen dichas inspecciones no será superior a 5 años, ya que la instalación 
es de riesgo Bajo (véase determinación posterior). 
3.4. Actuación en caso de incendio. 
Según el Art. 10 del R.D. 2267/2004, el titular del establecimiento industrial debe comunicar al órgano 
competente de la Xunta de Galicia, en el plazo máximo de 15 días, cualquier incendio que se produzca 
en el establecimiento en el que concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias: 
a) Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa. 
b) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial. 
c) Que ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial. 
d) Que resulten daños materiales superiores a 30.000€. 
3.5. Caracterización del establecimiento industrial. 
De acuerdo con el Anexo I del R.D. 2267/2004 el edificio se clasifica como: 
TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros 
edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro 
establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. 
Se considera un único sector de incendio, todo el edificio de oficinas (conjunto de actividades 
administrativas, comerciales y técnicas) junto con la nave industrial. 
La actividad de aparcamiento exterior se considera de forma independiente en su relación con el 
conjunto y no procede su análisis a éstos efectos. 
El nivel de riesgo intrínseco se determina a partir de la densidad de carga de fuego del edificio (Art. 3.2 
del Anexo I del R.D. 2267/2004) y de los valores de la Tabla 1.2 de dicho R.D. según el tipo de proceso 
de la propia actividad. 
 







Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta de 
almacenamiento, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, QS, del sector de incendio se 
obtiene mediante la siguiente expresión: 	𝑄# = ∑ 𝑞'( ∙ 𝐶( ∙ 𝑆(,- 𝐴 𝑅0  
Para actividades de almacenamiento, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del 
sector de incendio se obtiene mediante la siguiente expresión: 
𝑄# = ∑ 𝑞1( ∙ 𝐶( ∙ ℎ( ∙ 𝑠(,- 𝐴 𝑅0  
Donde: 
Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 
MJ/m2. 
qsi= carga de fuego (actividad de producción), aportada por cada m2 de cada zona con diferente 
tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m2 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento 
(i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada uno de los 
combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Ci=1 para combustibilidad baja. 
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio en m2. 
Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad 
industrial que se desarrolla en el sector de incendio. 
A: superficie construida del sector de incendio en m2. 
Nave:  
La densidad de carga de fuego se determina a partir de los valores de la Tabla 1.2 del Reglamento 
según el tipo de proceso industrial y la propia actividad, y para este caso, se tendrá: 
 
Qs=246000/ 1014 x 1 = 242,6 MJ/ m2  
De acuerdo con la Tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 al ser Qs<425 MJ/m2, el nivel de riesgo intrínseco para 
la nave de almacenamiento es Bajo (1). 
 
 
Tipo actividad industrial Ra
qvi o qs i   (MJ /m3 o 
MJ /m2) Ci Hi (m) Si (m2) Suma
Producción
Artículos metálicos (aparatos mecánicos, repación, 
diversas operaciones) 1 400 1 - 600 240000
Almac.
Depósitos de mercancías incombustibles. En 
estanterías metálicas. 1 20 1 3 100 6000
Almac. Artículos metálicos 0 0 1 4 250 0
Almac. Herramientas 0 0 1 3 40 0
1 246000TOTAL
datos de las actividades
 
 









Qs=127200/ 212 x 1 = 600 MJ/ m2  
De acuerdo con la Tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 al ser 425 <= Qs <=	850 MJ/m2, el nivel de riesgo 
intrínseco para la nave de almacenamiento es Bajo (2). 
Puesto que consideramos un único sector de incendio al conjunto de las dos edificaciones, se establece 
que el nivel de riesgo en conjunto sea el más desfavorable, es decir, bajo (2). 
3.6 Requisitos constructivos del establecimiento 
Se determinan según lo establecido en el Anexo II del Reglamento: 
Las cuatro fachadas son accesibles y los huecos (puertas y ventanas) de fachadas facilitan los accesos 
a su través. 
Los espacios libres alrededor garantizan la posibilidad de paso de vehículos del servicio de extinción 
de incendios si fuese necesario. 
Los viales de aproximación no tienen limitación de gálibo (>4,5 m), su ancho es igual o superior a 5 m 
y su capacidad portante supera los 2000 kp/m2 por tratarse de calle de polígono industrial. 
En la nave la estructura es metálica y la cubierta superior, ligera (con peso propio inferior a 100 kp/m2). 
Según el decreto la máxima superficie construida admisible para el sector es de 4000 m2 para el caso 
del edificio de oficinas (riesgo bajo 2, en un edificio de tipo B) y de 6000 m2 para nave (riesgo bajo 1, 
en un edificio de tipo B). Como se mencionó anteriormente, consideramos un único sector por lo que 
la superficie máxima construida para el conjunto es 4000 m2. 
En conformidad con la tabla 2.2 del reglamento, la resistencia al fuego de la estructura portante R 60, 
para ambas edificaciones por tratarse de locales caracterizados con un riesgo bajo. 
Los materiales de revestimientos en suelos son BFL. Y en paredes y techos: C-S2, d0 o más favorable 
(antiguo M2). CUMPLE. 
Materiales y productos constructivos en paredes y cerramientos: prefabricados de hormigón, fábrica 
de productos cerámicos y alicatados, vidrio laminado, panel sándwich y puertas de aluminio, todos 
clase EI 60 o más favorable. CUMPLE. 





Tipo Actividad Industrial Ra
qvi o qs i   (MJ /m3 o 
MJ /m2) Ci Hi (m) Si (m2) Suma
Producción Oficinas Técnicas 1 600 1 - 212 127200
1 127200
Datos de las actividades
TOTAL
 








4. EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se 
determinará su ocupación, P, deducida de la siguiente expresión: 
 P = 1,10 p, cuando p < 100. 
Se considera una ocupación muy inferior a p=100 personas por el tipo de actividad. Suponiendo que 
para el correcto funcionamiento del taller son necesarias 10 personas, la ocupación P de la nave es: 
 P = 1,10 p = 1,10 x 10 = 11 personas 
El número de empleados en el establecimiento industrial es menor de 50, y de acuerdo con el Apto. 
6.2 del R.D. 2267/2004 no es necesario disponer una salida independiente del resto del edificio. En la 
zona de la nave existen 3 salidas de emergencia y los recorridos de evacuación son inferiores a 50 m, 
según el Apto. 6.3.2 del Reglamento. CUMPLE. 
El número de empleados en la nave es menor de 50, y de acuerdo con el Apto. 6.2 del R.D. 2267/2004 
no es necesario disponer una salida independiente del resto del edificio. En dicha zona existe una única 
salida de emergencia y el recorrido de evacuación es inferior a 50m, según el Apto. 6.3.2 del 
Reglamento. CUMPLE. 
La zona de oficinas, aunque no es de carácter público, permite el acceso a visitantes y clientes, luego 
la ocupación estimada de ésta se puede determinar según la Tabla 2.1 del DB SI del CTE: 
 
 
Se obtiene un total de 31 personas en el edificio de oficinas, siendo la ocupación: P=1,10x31=34,1 → 
35 personas. 
El número de empleados en el establecimiento industrial es menor de 50, y de acuerdo con el Apto. 




Ocupación         




Recepción 58.00 10.00 5.80
Administración 15.60 10.00 1.56
Gerencia 19.80 10.00 1.98
Sala de Reuniones 13.00 10.00 1.30
Oficina Técnica 29.00 10.00 2.90
Aseo Señoras 4.90 3.00 1.63
Aseo Caballeros 3.90 3.00 1.30
Vestuario Señoras 17.50 3.00 5.83











En la zona de la nave existen 3 salidas de emergencia y los recorridos de evacuación son inferiores a 
50 m, según el Apto. 6.3.2 del Reglamento. CUMPLE. 
El número de empleados del edificio de oficinas es menor de 50, y de acuerdo con el Apto. 6.2 del R.D. 
2267/2004 no es necesario disponer una salida independiente del resto del edificio. En dicha zona 
existe una única salida de emergencia y el recorrido de evacuación es inferior a 50m, según el Apto. 
6.3.2 del Reglamento. CUMPLE. 
5. CONDICIONES DE EVACUACIÓN. DIMENSIONAMIENTO DE SALIDAS Y PASILLOS 
- Considerando una ocupación máxima de las oficinas de 35 personas, los anchos mínimos de 
escaleras, puertas y pasillos son, de acuerdo con la Tabla 4.1 del DB SI: 
- Puertas: A ≥ P/200 = 35/200=0,175m, debiendo tomarse A ≥ 0,80 m. CUMPLE. 
- Pasillos: A ≥ P/200 = 35/200=0,175m, debiendo tomarse A ≥ 1,00 m. CUMPLE. 
- Con una ocupación de 11 personas en la nave, los anchos mínimos de escaleras y puertas son, 
de acuerdo con la Tabla 4.1 del DB SI: 
- Puertas: A ≥ P/200 = 11/200=0,055 m, debiendo tomarse A ≥ 0,80 m. CUMPLE. 
 
6. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 
La señalización e iluminación se realizará de acuerdo con el R.E.B.T., DB SI y DB SU del CTE y R.D. 
2267/2004. 
• Según el Aptdo. 2.3 del DB SU el nivel de iluminación a nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación será, como mínimo, de 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía cuando ésta no exceda los 2 m. La 
relación iluminancia máxima/iluminancia mínima no será mayor de 40:1 en los recorridos de 
evacuación. CUMPLE. 
• En los puntos donde estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución de alumbrado, la 
iluminancia horizontal en el suelo será como mínimo de 5 lux. CUMPLE. 
• Se señalarán las salidas del recinto, planta y edificio, con señales indicativas de la dirección de 
los recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación. CUMPLE. 
 
7. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES 
Según lo establecido en el Aptdo. 7.1 del Anexo del Reglamento, para sectores de incendio con nivel 
de riesgo Bajo, no se precisa sistema de ventilación y eliminación de humos. 
8. RIESGO FORESTAL 
No es posible por la situación del edificio. 
9. REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE P.C.I. 
• Se requerirá que todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 
el mantenimiento de sus instalaciones, cumplan lo preceptuado en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 
de mayo. 
• Se dotará al edificio con un sistema manual de alarma dado que la superficie construida del 
sector de incendio supera los 1000 m2 (Aptdo. 4 del Anexo III del Reglamento Contra Incendios 
 







en Establecimientos Industriales). Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación de 
modo que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no 
supere los 25 m. 
• No se dispondrá de sistema de comunicación de alarma dado que la superficie total construida 
es inferior a 10.000 m2 (Aptdo. 5 del Anexo III del Reglamento). 
• El sistema de abastecimiento de agua contra incendios se tomará directamente de la red 
pública municipal exterior. 
• Según se establece en la Tabla 3.1 del Aptdo. 7 del Anexo III del Reglamento, en una 
configuración de la zona de incendio tipo B, riesgo Bajo y más de 1000 m2 de superficie del 
sector de incendio no se necesita disponer de hidrantes contra incendio. 
• De acuerdo con la Tabla 3.1 del Aptdo. 8 del Anexo III los extintores serán de eficacia mínima 
21 A - 113 B, además junto a los cuadros eléctricos situados en la nave, se instala un extintor 
de CO2 de 5 kg de eficacia 89B. 
Para la superficie total construida de la nave, el número mínimo de extintores es: 
Nº min. Extintores = 1 + 1014/200 = 6,07 extintores 
En el edificio hay 8 extintores. CUMPLE. 
Para la superficie total construida de las oficinas, el número mínimo de extintores es: 1 hasta 
600m2. En el edificio se dispondrá de un extintor. CUMPLE 
Además, se garantizará en todo caso que el recorrido máximo horizontal entre cualquier punto 
del sector de incendio y el extintor más próximo no supere los 15 m (Aptdo. 8.4 del Anexo III y 
Tabla 1.1 del DB SI del CTE). 
• Sistemas de bocas de incendio equipadas: es necesaria su instalación en edificios tipo B con 
riesgo intrínseco medio o alto, en este caso no serían necesarias (Aptdo. 9.1 del Anexo III). 
Se realiza una consulta al plan parcial del Polígono, el cual remite al Reglamento 
Contraincendios en Establecimientos industriales, por lo que se prescinde del uso de BIES. 
• No se precisan sistemas de columna seca por ser edificio tipo B con riesgo intrínseco Bajo y 
altura máxima de evacuación no mayor de 15 m, independientemente de la superficie 
construida. 
• Lo mismo sucede con los sistemas de rociadores automáticos de agua, sistemas de agua 
pulverizada, sistemas de espuma física, sistemas de extinción por polvo y sistemas de extinción 
por agentes gaseosos. 
• El sistema de alumbrado de emergencia cumplirá lo exigido en el Aptdo. 16.3 del Anexo III del 
R.D. 2267/2004 y Aptdo. 2.3 del DB SU del CTE. Garantizará un nivel de iluminación a nivel del 
suelo superior a 1 lux en todos los recorridos de evacuación. 
Resumen de los equipos dispuestos: 
EXTINTORES PULSADORES 
Ø 8 extintores en la nave 
Ø 1 extintor en la entrada a 
las oficinas 
Ø 8 pulsadores en la nave 
Ø 1 pulsador en la 
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El presente anejo tiene como objeto el determinar si es necesaria alguna instalación que proporcione 
protección frente al riesgo causado por la acción de un rayo siguiendo el procedimiento indicado en la 
Sección SUA 8 del CTE.  
2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2 del DB SU 8, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que 
el riesgo admisible Na. 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 𝑵𝒆 = 𝑵𝒈 · 𝑨𝒆 · 𝑪𝟏 · 𝟏𝟎*𝟔 
Donde: 
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº de impactos/año, km2), obtenida según la figura 1.1 del 
DB SU 8. 
La actuación del presente proyecto se lleva a cabo en el municipio de Narón y por tanto el valor de Ng 
es de 1,5.  
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1 del DB SU 8. 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:  
𝑵𝒂 = 𝟓, 𝟓𝑪𝟐 · 𝑪𝟑 · 𝑪𝟒 · 𝑪𝟓 · 𝟏𝟎*𝟑 
Donde: 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del DB SU 8. 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del DB SU 8. 
 
 







C4: Coeficiente en función del uso el edificio, conforme a la tabla 1.4 del DB SU 8. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5. 
3. CÁLCULOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 







































Escola Politécnica Superior 
 






TRABAJO DE DISEÑO Y ACTIVIDAD DE UN TALLER 



























1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO ....................................................................................... A8-3  
 
 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO................................................................ A8-3  
 
3. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS............................................................................. A8-3 




























1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo, es el de describir la instalación y todos los medios necesarios para lograr 
una renovación de aire adecuada de los locales proyectados. Eliminando los contaminantes que se 
producen durante el uso del edificio, aportando el caudal suficiente del exterior, además de garantizar 
la extracción y expulsión del aire viciado. 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• La sección HS 3 “Calidad del aire interior” del DB HS del CTE. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
• UNE-EN 13779 “Ventilación de los edificios no residenciales”.  
 
3. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS 
- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 
1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento 
de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se 
mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.14 
 
A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
 
Referencia 
Condiciones interiores de diseño  
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 




24 21 50 
 
- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL 
APARTADO 1.4.2 
- CATEGORÍAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será 
como mínimo la siguiente: 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
 
 







IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias 
de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y 
asimilables y piscinas. 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
IDA 4 (aire de calidad baja). 
En este caso al edificio de oficinas le corresponde un IDA 2. 
- CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Para un local de categoría IDA 2, el caudal de aire por persona es de 12,5 l/s. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
 
 
- FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4.  
Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones 
altas de partículas y/o de gases contaminantes. 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros 
previos y finales. 
Clases de filtración: 
 
Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior  





F7 + F9 
F7+GF+F9 
F8 
F6 + F8 
F7+GF+F9 
F7 
F5 + F7 
F5 + F7 
F5  
F5 + F6 
F5 + F6 
 
Local Superficie Caudal (dm3/persona)
Ocupación         
(m2 /persona)
Ocupación 
(personas) Q (l/s) Q (m
3/h)
Recepción 58.00 12.5 10.00 6.00 75 270
Administración 15.60 12.5 10.00 2.00 25 90
Gerencia 19.80 12.5 10.00 2.00 25 90
Sala de Reuniones 13.00 12.5 10.00 2.00 25 90
Oficina Técnica 29.00 12.5 10.00 3.00 37.5 135
175 630
 






- AIRE DE EXTRACCIÓN 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
• AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
• AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes 
que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
• AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior 
de la zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación: 
Local Categoría 
Recepción AE 1 
Administración AE 1 
Gerencia AE 1 
Sala de Reuniones AE 1 
Oficina Técnica AE 1 
Aseos y vestuarios AE 3 
 
Clases de filtración: 
 
Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior  





F7 + F9 
F7+GF+F9 
F8 
F6 + F8 
F7+GF+F9 
F7 
F5 + F7 
F5 + F7 
F5  
F5 + F6 















4. EQUIPO SELECCIONADO 
Los locales húmedos (aseos y vestuarios) cuentan únicamente con un sistema de ventilación forzada 
activado mediante detectores de presencia que activan un ventilador/extractor con capacidad 
suficiente para extraer un caudal de 2 l/s·m2 según la I.T.1.1.4.2.5 del RITE. 
 La conducción de este aire de extracción se realiza a través de conductos circulares hasta un conducto 
vertical que lo dirige a la salida que estará situada en la fachada del edificio. El aire de extracción de 
dichos locales no puede ser empleado en para su recirculación en otros locales lo mismo que su 
extracción, debe de ser realizada por separado de la de los considerados locales AE1, a fin de evitar la 
posibilidad que se produzca contaminación cruzada. Los caudales calculados son los siguientes: 
Local Superficie (m2) Caudal (l/s) 
Caudal 
(m3/h) 
Aseo Señoras 4.90 10.00 36.00 
Aseo Caballeros 3.90 8.00 28.80 
Vestuario Señoras 17.50 35.00 126.00 
Vestuario Caballeros 25.7 52.00 187.20 
 
Para cubrir el caudal de extracción necesario para los aseos se eligen el modelo Silent-100 de Soler y 
Palau, que presenta los siguientes datos técnicos: 
 
 









Para cubrir el caudal de extracción necesario para los vestuarios para señoras, se eligen el modelo 
Silent-200 de Soler y Palau, que presenta los siguientes datos técnicos: 
 
             
 
Para cubrir el caudal de extracción necesario para los vestuarios de caballeros, se eligen el modelo 
Silent-300 de Soler y Palau, que presenta los siguientes datos técnicos: 
 
              
 
 








Para el resto del edificio, se obtiene un caudal total de impulsión de 630 m3/h y 1,72 renovaciones por 
hora por lo que se opta por dos ventiladores helicocentrífugos IN-LINE serie TD-MIXVENT de Soler y 
Palau, uno para impulsión y otro para extracción. Fabricados en chapa de acero galvanizado, 
protegidos con pintura epoxipoliéster anticorrosiva, con caja de bornes externa, cuerpo-motor 
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, motor regulable 230V-50Hz, de dos velocidades y 
protección térmica y caja filtrante. 
Estos ventiladores especialmente se emplean en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo 
nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para confort. 
Como los diversos locales de la edificación requieren unos caudales de impulsión distintos, se instalan 
rejillas regulables que se controlan mediante un caudalímetro a fin de ajustarse al caudal calculado 
para cada estancia. 
Para cubrir el caudal necesario para los locales, se escoge el TD-MIXVENT: TD-2000/315 que presenta 


























TD- 800/200 SILENT 3V 1870 92 0.47 780 24 . -20 / + 60 8,7 200 RMB-1.5 REB1
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es especificar los elementos que componen la instalación de evacuación 
aguas residuales, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE 
DB HS 5 “Evacuación de aguas”. 
 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• La sección HS 5 “Evacuación de aguas” del DB HS del CTE. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La red de saneamiento es de tipo separativa, por lo que existen dos canalizaciones diferentes de salida 
hacia las redes generales del polígono. En el presente anejo se hablará únicamente de la red de 
residuales. 
Las aguas grises y negras procedentes de los aseos y vestuarios, se envían directamente a la red pública 
de fecales sin tratamiento previo. 
4. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
El dimensionado de la red de evacuación se ha realizado mediante el método de la adjudicación de las 
unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario, como se establece en el apartado 4 del DB HS5. 
Estas que equivalen a 0,47dm3/s. 
Se consideran de uso público los aseos (utilizados por el personal de la oficina y puntualmente por los 
clientes) y de uso privado los vestuarios, ya que únicamente serán empleados por el personal del taller. 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos 

















Las tuberías instaladas son de PVC sanitario liso. 
El diámetro de los colectores horizontales se ha determinado en función del máximo número de UD a 
las que atiende y de la pendiente del colector, empleando la Tabla 4.5 Diámetro de los colectores 
horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada. Asimismo, se ha tenido 
en cuenta que el diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas 
arriba. 
Todos los colectores de la red interior de residuales se disponen con una pendiente del 2% para 
garantizar que se cumplen las velocidades mínimas y máximas exigidas; buscándose además que la red 
sea lo más sencilla posible. 
Los diámetros empleados en cada tramo, la disposición de las arquetas y de los botes sifónicos quedan 
reflejados en el correspondiente plano. 
El diámetro de la conexión entre el pozo de registro y la red de residual exterior es de 200mm. 
 
 









Todos los cálculos fueron realizados con el módulo “CYPEPLUMBING” del programa CYPE INGENIEROS, 




Tramo L i Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom Qb K Qs Y/D v 
TH1 (Lv) 1.311 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH2 2.023 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH3 (In) 1.568 2.00 - 5.00 - 100 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
TH4 (In) 0.724 2.00 - 5.00 - 100 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
TH5 (Lv) 0.523 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH6 0.529 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH8 (In) 2.134 2.00 - 4.00 - 100 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
TH9 (In) 2.093 2.00 - 4.00 - 100 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
TH10 (Du) 2.12 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH11 (Du) 2.251 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH12 0.5 2.00 - 4.00 - 40 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
TH13 (Lv) 0.952 2.00 - 1.00 - 32 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 
TH14 (Du) 2.579 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
TH15 1.869 2.00 - 3.00 - 40 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
TH16 (Lv) 0.727 2.00 - 1.00 - 32 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 
TH17 (Lv) 0.786 2.00 - 1.00 - 32 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 
TH18 1.731 2.00 - 2.00 - 40 0.94 1.00 0.94 - - 44 50 
TH19 (In) 2.632 2.00 - 4.00 - 100 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad (K=1/(n-1)
1/2) 
Con n= número de aparatos 
i Pendiente (%) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
Q Caudal (l/s) Y/D Nivel de llenado (%) 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad (m/s) 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 
Dmin Diámetro mínimo (mm) Dcom Diámetro comercial (mm) 


















Tramo L i Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom Qb K Qs Y/D v 
TH7 2.016 2.00 - 14.00 - 110 6.58 0.58 3.8 23.18 1.19 152 160 
TH20 2.463 2.00 - 9.00 - 110 4.23 0.50 2.12 28.92 1.05 104 110 
TH21 1.814 2.00 - 21.00 - 110 9.87 0.35 3.49 22.22 1.16 152 160 
TH22 6.299 2.00 - 4.00 - 50 1.88 1.00 1.88 27.23 1.01 104 110 
TH23 4.03 2.00 - 25.00 - 160 11.75 0.33 3.92 23.54 1.2 152 160 
TH24 10.853 2.00 - 39.00 - 160 18.33 0.28 5.08 19.91 1.27 190 200 
TH25 1.338 2.00 - 39.00 - 200 18.33 1.00 18.33 38.41 1.82 190 200 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad (K=1/(n-1)
1/2) 
Con n= número de aparatos 
i Pendiente (%) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
Q Caudal (l/s) Y/D Nivel de llenado (%) 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad (m/s) 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 
Dmin Diámetro mínimo (mm) Dcom Diámetro comercial (mm) 




- PUNTO DE ACOMETIDA 
  
Punto de acometida 
Código Ud Descripción Cantidad 






Código Ud Descripción Cantidad 
002.001 Ud Bote sifónico 0.1x0.2 m (Aguas residuales) 5.00 
002.002 Ud Arqueta de paso 0.5x0.5x0.4 m (Aguas residuales) 1.00 
002.003 Ud Arqueta de paso 0.6x0.6x0.6 m (Aguas residuales) 1.00 
002.004 Ud Arqueta de paso 0.6x0.6x0.8 m (Aguas residuales) 1.00 
002.005 Ud Arqueta de paso 0.5x0.5x0.5 m (Aguas residuales) 2.00 
002.006 Ud Arqueta de paso 0.5x0.5x1 m (Aguas residuales) 1.00 

















Código Ud Descripción Cantidad 
008.001 Ud Lavabo 3.00 
008.002 Ud Ducha 3.00 
008.003 Ud Inodoro con cisterna 3.00 
008.004 Ud Lavabo público 2.00 
008.005 Ud Inodoro con cisterna público 2.00  
  
- TUBERÍA  
  
Tubería  
Código Ud Descripción Cantidad 
009.001 m Derivación individual PVC liso, Serie B (EN 1329-1), Ø40 (Aguas residuales) 14.00 
009.002 m Derivación individual PVC liso, Serie B (EN 1329-1), Ø50 (Aguas residuales) 4.10 
009.003 m Derivación individual PVC liso, Serie B (EN 1329-1), Ø110 (Aguas residuales) 9.20 
009.004 m Colector enterrado PVC liso SN-4, Serie SN-4 (EN 1401-1), Ø110 (Aguas residuales) 8.80 
009.005 m Colector enterrado PVC liso SN-4, Serie SN-4 (EN 1401-1), Ø160 (Aguas residuales) 7.90 
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es especificar los elementos que componen la instalación de evacuación 
aguas residuales, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE 
DB HS 5 “Evacuación de aguas”. 
 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• La sección HS 5 “Evacuación de aguas” del DB HS del CTE. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La red de saneamiento es de tipo separativa, por lo que existen dos canalizaciones diferentes de salida 
hacia las redes generales del polígono. En el presente anejo se hablará únicamente de la red de 
pluviales. 
Las aguas pluviales procedentes de las bajantes y las recogidas en la zona pavimentada exterior, se 
envían directamente a la red de pluviales del polígono. 
Para el cálculo de la red de pluviales, es necesario determinar en primer lugar el volumen de 
precipitaciones sobre la zona de estudio y el agua que llegará a la red, para así dimensionar 
correctamente los elementos que la constituyen: colectores, sumideros, bajantes… La intensidad 
pluviométrica (i) para el Ayuntamiento de Narón es de 90 mm/h (isoyeta de 30), según la Tabla B.1 del 
DB HS5. Por lo tanto, se aplica un factor de corrección, f = i/100 = 0,90.  
Se considera que la actividad a desarrollar en la parcela no genera residuos peligrosos que puedan ser 
arrastrados por el agua de la lluvia por lo que no es necesario ningún tratamiento previo a su vertido 
a la red de pluviales. Esta agua proviene de las bajantes de la cubierta y de las zonas pavimentadas 
exteriores, un total de 5.063 m2. 
3.1. CANALONES  
Los canalones son de PVC liso, todos con la misma sección y quedan dispuestos con pendientes del 2%. 
La máxima superficie cubierta por cada canalón en proyección horizontal servida es de 516 m2 y 
aplicando el factor de corrección de 0,9 resultan aproximadamente 469 m2. El diámetro del canalón es 
de 250 mm (de acuerdo con la Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h del DB HS sección HS 5). 
 










Sólo se disponen canalones en el edificio que corresponde al taller. 
En el edificio de oficinas, la cubierta no es inclinada y se construye con pendiente, formando limatesas 
y limahoyas que conducen el agua directamente a las bajantes. 
3.2 BAJANTES 
Las bajantes dispuestas son de PVC y tienen todo el mismo diámetro. Para el taller, la máxima 
superficie corregida servida por las bajantes es de 67 m2, para este valor y, de acuerdo con la Tabla 4.8 
Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h del DB HS5 
se necesita una bajante de 63 mm de diámetro. Concretamente se instalan bajantes de 150 mm de 
diámetro con el objetivo de evitar posibles obturaciones. 
En cuanto al edificio de oficinas la máxima superficie cubierta por cada bajante son 48 m2, y por tanto, 




Todos los colectores serán de PVC y tendrán una pendiente del 2% en el sentido de circulación. En 
función de las superficies servidas se han calculado los diámetros necesarios (los resultados están de 
acuerdo con la tabla 4.9 del DB HS). 
 
 










Los colectores enterrados quedan situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
Asimismo, se disponen registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen los 15m. 
La disposición de las arquetas a pie de bajante está reflejada en el plano correspondiente. 
3.4 SUMIDEROS 
El pavimento de la parcela (zona de aparcamiento y circulaciones) tiene una pendiente del 1% para 
permitir la evacuación del agua de la parcela hacia los sumideros de la red de pluviales. 
Se hace una estimación del número de sumideros en función de la tabla 4.6 del HS 5 del CTE. 
 
Todos los cálculos y mediciones que se presentan a continuación fueron realizados con el módulo 
“CYPEPLUMBING” del programa CYPE INGENIEROS, el cual se ajusta a la norma citada en el comienzo 
del presente anejo. 
  
 









4. CÁLCULOS Y MEDICIONES 
Localidad A Coruña, Narón 
Descripción Zona: A, Isoyeta: 30 




Tramo L i Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom Qb K Qs Y/D v 
C1 6.3 2.00 - - 67 125 - - - - - 152 160 
C1 6.3 2.00 - - 134 160 - - - - - 152 160 
C1 6.3 2.00 - - 201 160 - - - - - 152 160 
C1 6.3 2.00 - - 268 160 - - - - - 152 160 
C1 6.3 2.00 - - 335 160 - - - - - 152 160 
C1 6.3 2.00 - - 402 160 - - - - - 152 160 
C1 9 2.00 - - 469 160 - - - - - 152 160 
C2 6.3 2.00 - - 67 125 - - - - - 152 160 
C2 6.3 2.00 - - 134 160 - - - - - 152 160 
C2 6.3 2.00 - - 201 160 - - - - - 152 160 
C2 6.3 2.00 - - 268 160 - - - - - 152 160 
C2 6.3 2.00 - - 335 160 - - - - - 152 160 
C2 6.3 2.00 - - 402 160 - - - - - 152 160 
C2 9 2.00 - - 469 160 - - - - - 152 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad 
i Pendiente (%) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
Q Caudal (l/s) Y/D Nivel de llenado (%) 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad (m/s) 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 
Dmin Diámetro mínimo (mm) Dcom Diámetro comercial (mm) 



















Tramo L i Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom 
Qb K Qs Y/D v 
C3 10 2.00 - - 49.1 110 - - - - - 152 160 
C3 8 2.00 - - 98.1 160 - - - - - 152 160 
C3 8 2.00 - - 98.1 160 - - - - - 152 160 
C4 10 2.00 - - 49.1 110 - - - - - 152 160 
C4 8 2.00 - - 98.1 160 - - - - - 152 160 
C4 8 2.00 - - 98.1 160 - - - - - 152 160 
C5 125 2.00 - - 2400 250 - - - - - 237 250 
C6 150 2.00 - - 2400 250 - - - - - 237 250 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad 
i Pendiente (%) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
Q Caudal (l/s) Y/D Nivel de llenado (%) 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad (m/s) 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 
Dmin Diámetro mínimo (mm) Dcom Diámetro comercial (mm) 

















Bajantes de aguas (ESTE) 
Ref. L Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom 
Qb K Qs r 
BO 3.75 - - 49.1 50 - - - - 104 110 
BO 3.75 - - 49.1 50 - - - - 104 110 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos Qb Caudal bruto (l/s) 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad 
Q Caudal (l/s) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 
Dmin Diámetro mínimo (mm) Dcom Diámetro comercial (mm) 
  
  
Bajantes de aguas (OESTE) 
Ref. L Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom Qb K Qs r 
BO 3.75 - - 49.1 50 - - - - 104 110 
BO 3.75 - - 49.1 50 - - - - 104 110 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
BN 8 - - 67 50 - - - - 119 125 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos Qb Caudal bruto (l/s) 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad 
Q Caudal (l/s) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 















Continuidad bajantes con arquetas (ESTE) 
Ref. L Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom 
Qb K Qs r 
BO 0.6 - - 49.1 110 - - - - 104 110 
BO 0.6 - - 49.1 110 - - - - 104 110 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos Qb Caudal bruto (l/s) 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad 
Q Caudal (l/s) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 




Continuidad bajantes con arquetas (OESTE) 
Ref. L Q UDs S Dmin 
Cálculo hidráulico 
Dint Dcom 
Qb K Qs r 
BO 0.6 - - 49.1 110 - - - - 104 110 
BO 0.6 - - 49.1 110 - - - - 104 110 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
BN 0.6 - - 67 125 - - - - 119 125 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos Qb Caudal bruto (l/s) 
L Longitud medida sobre planos (m) K Coeficiente de simultaneidad 
Q Caudal (l/s) Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) (l/s) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
S Área proyectada (m²) Dint Diámetro interior comercial (mm) 
Dmin Diámetro mínimo (mm) Dcom Diámetro comercial (mm) 
  
 










PUNTO DE ACOMETIDA 
  
Punto de acometida 
Código Ud Descripción Cantidad 
001.001 Ud Acometida a la red pública de pluviales 1.00  
  
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
  
Arquetas y pozos de registro 
Código Ud Descripción Cantidad 
002.001 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x0.4 m (Aguas pluviales) 4.00 
002.002 Ud Arqueta de paso 0.6x0.6x0.8 m (Aguas pluviales) 1.00 
002.003 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x0.55 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.004 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x0.7 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.005 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x0.85 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.006 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x0.95 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.007 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x1.1 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.008 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x1.25 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.009 Ud Arqueta de pie de bajante 0.6x0.6x0.6 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.010 Ud Arqueta de paso 0.7x0.7x3 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.011 Ud Pozo de registro 1x3.3 m (Aguas pluviales) 2.00 
002.012 Ud Pozo de registro 1.3x4.7 m (Aguas pluviales) 1.00 
002.013 Ud Pozo de registro 1.3x3.8 m (Aguas pluviales) 1.00 
002.014 Ud Arqueta de paso 0.7x0.7x3.6 m (Aguas pluviales) 1.00 
002.015 Ud Pozo de registro 1.3x1 m (Aguas pluviales) 1.00 
002.016 Ud Pozo de registro 1.3x1.5 m (Aguas pluviales) 1.00 






Código Ud Descripción Cantidad 
005.001 m 
Sumidero longitudinal de fábrica Sumidero longitudinal de fábrica (clase B125), Sumidero 
longitudinal de fábrica, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 





















Código Ud Descripción Cantidad 
006.001 m Canalón PVC liso Serie B (EN 1329-1), Ø250 74 
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presente anejo es describir y especificar todos los elementos que componen la instalación 
de abastecimiento de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento de la exigencia básica HS 4 “Suministro de agua” del CTE que establece lo siguiente: 
Los edificios disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del caudal del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tienen unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
La sección HS 5 “Suministro de agua” del DB HS del CTE. 
3. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico, los caudales que 
figuran en la tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato incluida en la sección HS 
4 del DB HS. 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
(dm3/s) 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
(dm3/s) 
Unidades 
Lavabo 0,10 0,0625 5 
Inodoro con cisterna 0,10 - 5 
Ducha 0,20 0,10 3 
Tabla A11. 1.Caudales instantáneos mínimos. 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 mca. 
Así, el caudal instantáneo mínimo de agua fría es: 
5x0,1 + 5x0,1 + 3x0,2  = 1,60 l/s 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo está comprendida entre 50°C y 65°C. 
 









En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa (10,2 mca) para grifos comunes; 
b) 150 kPa (15,3) para fluxores y calentadores. 
Se considera un consumo por persona y día en vestuarios de 21 litros por lo que el caudal total 
necesario es de 231 l/día. 
Se estima el número de trabajadores en 11, aunque en principio no todos harán uso de las 
instalaciones. 
Teniendo en cuenta la sección HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del CTE, 
como en el edificio existe una demanda de ACS superior a 50 l/día, es necesaria contribución solar 
térmica. (Al final del documento se adjunta el esquema de la instalación y sus características técnicas). 
El sistema de producción ACS se compone una caldera de condensación de gas natural 28 KW de 
potencia y un sistema de apoyo solar térmico (ver detalles al final del anejo). 
4. DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
El suministro de agua se hace a partir de la red de abastecimiento de agua del polígono. La acometida 
a la red de distribución general del polígono se hace en la arqueta destinada a tal efecto situada en la 
zona suroeste de la parcela, próxima al límite de la misma. 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm. 



















4.1. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN  
El esquema general de la instalación es el de una red un contador general, uno para el abastecimiento 
de agua del edificio. Está compuesta por las acometidas, la instalación general que contiene la arqueta 
del contador general, un distribuidor principal y las derivaciones a cada uno de los elementos que 
componen la red de abastecimiento. 
La acometida debe dispone de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
La instalación general contiene siguientes los elementos: 
a) Una llave de corte general, que servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada 
adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone en el interior del armario del 
contador general. 
b) El filtro de la instalación general que se instalará a continuación de la llave de corte general alojado 
en el interior del armario del contador general. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 
formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de 
suministro. 
c) El armario del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un 
filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.  
Se instala otra válvula con un bypass a fin de garantizar el abastecimiento continuo en caso de 
reparación del contador o de limpieza del filtro. 
 
4.2. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
En el diseño de la red de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de la red de agua fría. 
Ya que la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado es menor que 15 m, no es 















4.3 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
El cálculo se realiza con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 
y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la 
pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Se hace teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los 
mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se hace a partir de las dimensiones de cada tramo, y para ello se parte del 
circuito considerado como más desfavorable que el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida 
tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El procedimiento es el siguiente: 
a) El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1 del HS 5 del CTE (tabla A11.1 en este anejo). 
b) Se determina el caudal de cálculo en cada tramo como el producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
c) Se elige una velocidad de cálculo establecida por la norma para tuberías termoplásticas y multicapas 
de entre 0,50 y 3,50 m/s 
d) Se obtiene el diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
Comprobación de la presión 
Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en la tabla A11.1 (cuyos valores se obtienen del CTE) y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
a) Se determina la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 
Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud 
real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 
b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión 















Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 
por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Inodoro con cisterna --- 12 
Ducha --- 12 
Lavabo  --- 12 
 
Para la red de ACS, se emplea el mismo procedimiento que para agua fría. 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores 





















Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 






Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno en ACS, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el “Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 
(RITE)” y sus “Instrucciones Técnicas complementarias”. 
 
El aislamiento térmico de las tuberías en instalación interior de ACS, se coloca superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de entre 40 y 60 0C), formado por una coquilla de espuma 
elastomérica de 25 mm de espesor. 
Dilatadores 
Para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 














Materiales y cálculos 
La acometida está compuesta por tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
(Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. 
Polietileno (PE). 
El resto de tubería proyectada para la distribución de agua potable fría y agua caliente sanitaria, es de 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6atm, según UNE-EN ISO 15875-2 (Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría: polietileno reticulado 
(PE-X)). 
Los cálculos realizados para cada tramo se adjuntan en las tablas de las siguientes páginas. 
Para estimar la pérdida de carga en cada tramo se aplica: 
 
 
Con la rugosidad relativa, f= 0,000540 para materiales plásticos. 
  
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A continuación, se adjunta el esquema y los datos necesarios de la instalación de apoyo solar térmico 
a fin de cumplir con las exigencias del CTE. 
Nótese, que el documento aportado es de una casa comercial, en la consecución del proyecto, se 


















1. DATOS DE LA INSTALACIÓN
 
1.1 DATOS DEL PROYECTO
 
 
1.2 DATOS DE LOCALIZACIÓN
 
 
Estudio Cálculo y diseño de la instalación solar térmica
Nombre
Referencia 12345
Tipo de Instalacion ACS








Temp. min. invierno 2 ºC
Grados día 15-15 863
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU
Tª media ambiente (ºC) 10,2 10,5 11,3 12,1 14,1 16,4 18,4 18,9 18,1 15,7 12,7 10,9 14,1
Tª media agua red (ºC) 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 16,0 15,0 14,0 12,0 11,0 12,8
Rad. horiz. (kJ/m2/día) 5.800 8.400 13.000 16.600 20.300 22.900 22.700 20.600 15.800 9.800 6.300 4.800 13.917
Rad. inclin. (kJ/m2/día) 10.889 12.960 16.699 17.400 18.754 19.921 20.222 20.479 18.807 11.871 11.081 9.319 15.700
Cálculo Energía Solar - Ref. 12345 Página 1 / 25
1.3 DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA
 
Datos para la instalación ACS
 
 
2. SISTEMA DE CAPTACIÓN
 
2.1 MODELO Y NÚMERO DE COLECTORES SOLARES SELECCIONADOS
Número de Personas: 11
Temperatura de Acumulación: 60 ºC
Consumo de ACS persona y día: 21 litros
Demanda total diaria: 231 litros
Colector solar seleccionado: Sol 250
Número de colectores solares ACS: 3
Cálculo Energía Solar - Ref. 12345 Página 2 / 25
2.2 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES
Los colectores solares se dispondrán en filas según la siguiente distribución:
 
 
2.3 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto del Sol, por tanto conviene situar
este de forma que a lo largo del período de captación aproveche al máximo la radiación solar incidente.
 
Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico con una desviación de 0 grado/s Oeste
 
En cuanto a la inclinación de los captadores estos se dipondrán con un ángulo de 43,37 grado/s.
 
2.4 SEPARACIÓN ENTRE CAPTADORES Y DISTANCIA A OBJETOS CERCANOS
Se recomienda que la distancia de los captadores con objetos cercanos sea tal que permita garantizar un máximo de 4 horas de sol
entorno al mediodía del solsticio de invierno.
 




3. VOLUMEN DE ACUMULACIÓN
 
Se estima el consumo medio diario de ACS en 231 litros a una temperatura de preparación de 60 ºC
 
Número de Filas Colectores por fila
1 3
Acumulador : AS 300-2E
Cálculo Energía Solar - Ref. 12345 Página 3 / 25
4. COBERTURA SOLAR Y PÉRDIDAS
 





ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU
Energia necesaria (kWh) 416 376 408 387 391 371 366 366 363 383 387 408 4.622
Aporte colectores solares (kWh) 277 294 387 378 403 397 397 400 380 287 267 232 4.099
Pérdidas en el acumulador (kWh) 47 42 47 45 47 45 47 47 45 47 45 47 548
Pérdidas en las tuberías (kWh) 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 77
Contribución solar térmica (kWh) 224 246 334 326 350 346 344 347 329 234 215 179 3.474
Contribución solar térmica (%) 53,81 65,38 81,85 84,38 89,36 93,35 93,83 94,74 90,63 61,14 55,63 43,93 75,16
RESULTADO
Energía necesaria (kWh) 4.622,42
Contribución mínima según HE4 CTE (30 %) 1.386,73
Aporte colectores solares (kWh) 4.098,67
Pérdidas totales (kWh) 624,59
Contribución solar térmica total (kWh) 3.474,08
Contribución solar térmica total (%) 75,16
Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh)  
Pérdidas en el acumualdor (kWh) 547,50
Pérdidas en las tuberías (kWh) 77,09
Pérdidas totales (kWh) 624,59
Cálculo Energía Solar - Ref. 12345 Página 4 / 25
5. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN
 
 
6. NORMATIVA Y OBSERVACIONES
 
6.1 NORMATIVA Y MÉTODO DE CÁLCULO
 
El presente estudio se ha efectuado siguiendo los requisitos del documento básico HE4 del CTE.
 
Los datos utilizados de radiación solar corresponden a los proporcionados por el Atlas de radiación solar en España de la AEMET
mientras que los de temperatura del medio ambiente y de temperatura de agua de red se obtienen de las tablas publicadas por las
UNE 94003 y UNE 94002 respectivamente.
 
El método de cálculo de la instalación es el f-chart, recomendado en el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE para instalaciones










UDS DESCRIPCIÓN €/ud €/tot
3 Colector Solar Sol 250 742,00 € 2.226,00 €
1 Accesorios Hidráulicos Sol 250 112,00 € 112,00 €
1 Juego Intercolectores Sol 250 41,00 € 41,00 €
1 Soporte Tejado Inclinado 2 Colectores Sol 250 214,00 € 214,00 €
1 Suplemento Tejado Inclinado Colector Sol 250 109,00 € 109,00 €
1 Acumulador AS 300-2E 1.627,00 € 1.627,00 €
1 Solar Hydraulic 15 449,00 € 449,00 €
1 Vasoflex solar N18/2,5 l 80,00 € 80,00 €
1 Central de Regulación CS10 238,00 € 238,00 €
1 Purgador Automático Flexvent Super 1/2 58,00 € 58,00 €
1 Líquido Solar FAC 10 63,00 € 63,00 €
1 Platinum Plus 28 AF 2.318,00 € 2.318,00 €
1 Acumulador AS 300-2E 1.627,00 € 1.627,00 €
Precio sin IVA 9.162,00 €
IVA 21 % 1.924,02 €
Total presupuesto 11.086,02 €
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ANEXOS. ANOTACIONES 
 
Los resultados de esta hoja de cálculo son sólo a título informativo, por lo que Baxi Calefacción S.L.U. no asume ninguna
responsabilidad en relación con el resultado o cualquier otro uso.
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 1.-MEMORIA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD  
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO  
  
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras 
recogidas en el proyecto “TALLER DE CALDERERÍA LIGERA EN EL POLÍGONO RÍO DO POZO”, una 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento de la instalación proyectada (excluidos los trabajos propios de las actividades de 
los propios edificios y construcciones y de la conservación u operación con la maquinaria que 
puedan contener), y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 
durante la ejecución de las obras.   
  
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s constructora/s, subcontratistas en su 
caso y trabajadores autónomos y Dirección de Obra para llevar a cabo sus respectivas 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 
bajo el control de la propia Dirección Facultativa y del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras 
de construcción, y las restantes disposiciones que se recogen en el punto 2.1 del Pliego de 
Condiciones del Estudio. De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia 
de Seguridad y Salud aplicables a las obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
1.2 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO DEL EMPRESARIO 
COMO DEL TRABAJADOR  
  
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos:   
  
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber 
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en 
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.   
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará 
 
 









la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva 
en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los 
términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará 
una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control 
de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y 
dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo.   
  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.   
  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  
  
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores.  
  
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN:  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a 
tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que:   
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización.   
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.   
  
 









2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  
  
1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA  
  
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   
  
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 
en el apartado anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los 
riesgos.   
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.   
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos 
de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.   
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.   
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.   
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.   
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.   
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   
  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas.   
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 
las zonas de riesgo grave y específico.   
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas 













5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  
  
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS:  
  
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si 
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando 
el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.   
  
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, 
el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas 
con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando 
se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos 
en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   
  
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que 
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 













1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA   
1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN  
  
Se trata de ejecutar las obras de construcción de un " TALLER DE CALDERERÍA LIGERA " en el 
Polígono Industrial "Río do Pozo" en el Ayuntamiento de Narón (A Coruña).   
  
El proyecto incluye obras de:   
  
• Trabajos previos de acondicionamiento del terreno.   
• Cimentación y puesta a tierra.   
• Soleras y pavimentos.   
• Estructura metálica.   
• Estructura de hormigón armado.   
• Albañilería y carpintería.   
• Cubiertas y cerramientos laterales para los edificios.   
• Electricidad, alumbrado y contra incendios.   
• Fontanería.   
• Saneamiento.   
• Urbanización exterior.   
• Montaje de equipos e instalaciones.  
• Señalización viaria horizontal.   
  
1.4.2 PROCEDIMIENTOS CONTRUCTIVOS, EQUIPOS Y MEDIOS TÉCNICOS.  
  
Cada uno de los edificios, zonas de éstos y elementos de la instalación: nave, oficinas, vestuarios, 
pavimentos, etc., se construirán mediante procedimientos constructivos convencionales y los 
medios usuales para el tipo de obra de que se trata.   
La explanación y movimiento de tierras para preparación del terreno, así como la apertura de 
zanjas para cimentaciones, se realiza mediante el empleo de palas mecánicas adecuadas al tipo 
de terreno y dimensiones de los elementos (p.ej. retroexcavadoras para la apertura de zanjas).   
 
 









El relleno y compactación de las zanjas se realiza mediante medios mecánicos: palas y 
compactadores mecánicos o manuales (ranas o pequeños rodillos) según la zona y superficie en 
planta.   
El transporte al lugar de empleo o vertedero se hará en camión.  
El hormigonado se hace mediante vertido directo de cuba de camión hormigonera o bomba 
según la altura y accesibilidad del elemento hormigonado. Todos los hormigones se 
compactarán mediante vibrador. Para el montaje de piezas prefabricadas de forjados, 
encofrados en altura, etc., se emplearán grúas torre o grúas sobre camión.   
Los elementos y estructuras metálicas, prefabricadas en taller por secciones o complementos, 
se montan y ensamblan en obra mediante grúa sobre camión. Lo mismo en lo relativo al montaje 
de chapas de cubierta y cerramientos del mismo material.   
 Se emplean los medios precisos para soldadura en obra (pinza) y/o apriete de tornillos de alta 
resistencia, calibrados u ordinarios en uniones estructurales. Los taladros en obra se realizan 
mediante taladradoras eléctricas en todo caso.   
 Los falsos techos e instalaciones de iluminación, etc., en techos de la zona de oficinas, 
vestuarios, etc, se montan mediante el empleo de plataformas elevadoras adaptados a la altura 
de montaje en cada caso.   
 Los pavimentos interiores o exteriores en cada una de las zonas se pulen mediante el equipo 
adecuado. Las juntas se aserrarán en fresco mediante radial con disco de diamante.   
En todo caso, los distintos trabajos se realizan empleando los medios técnicos precisos para que 
las cargas a elevar manualmente no impliquen problemas dorso-lumbares para los trabajadores.  
  
1.4.3 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA  
  
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO  
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(1.135.057,96 €) 
El plazo de ejecución previsto es de 12 meses (mínimo-máximo), sin perjuicio del plazo 
preferente que se establezca en el contrato de obras y que prevalecerá a efectos de fijación en 
el Plan de Seguridad y Salud a presentar por el contratista.  
En cuanto al máximo personal previsto de forma simultánea en la obra se consideran unas doce 
(12) personas.  
1.4.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
  
Se prevé la posibilidad de interferencias de las obras con los siguientes servicios:   
 










• Viales del Polígono Industrial "Río do Pozo", Ferrol-Narón.   
• Redes de servicios urbanos existentes: líneas de fuerza y alumbrado, abastecimiento y 
saneamiento. Si bien, dada la posición de tales servicios se supone que no se verán 
afectados.   
  
1.5 PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Previamente al inicio efectivo de los trabajos se realizará delimitación precisa de la parcela, así 
como el vallado frontal y lateral de la misma si fuese necesario y la señalización frontal, lateral 
y de fondo relativa a las obras de ejecución.   
  
Las condiciones de señalización y vallado serán las siguientes:   
  
• Vallado frontal hasta 2,00 metros de altura.   
• Disposición de portón de 4,00 m de anchura para acceso de vehículos.   
• Puerta de paso de hombre para acceso de personal y visitas, independiente de la 
anterior.   
• Señalización en el frente y en cada lateral.  
• Cartel de obra en ejecución.   
o Señal de obligación de uso de casco a toda persona en el interior.   
o Señal de prohibición de acceso al interior a toda persona ajena a las obras al 
interior.   
o Señal de prohibición de aparcar frente a cualquiera de ambas puertas.   
o Señal de paso prohibido a peatones por la puerta de vehículos.   
  
En cualquier caso, las señalizaciones se consideran suficientes y seguras dado que la parcela se 
encuentra ubicada en una zona con acceso delimitado por su frente y en un emplazamiento 
donde no se prevén interferencias con posibles peatones dado que no es zona de circulación 
intensa de éstos (polígono industrial sin suelo urbano próximo).  
Tras las operaciones de vallado y señalización se realizan las acometidas a los servicios públicos 
necesarios disponibles en los frentes de la parcela, previa licencia correspondiente.   
 
 









En particular, la acometida a la red de energía eléctrica para uso en las obras. Se realiza una 
inspección del emplazamiento de las obras y sus alrededores, accesos, naturaleza y resistencia 
del terreno y condiciones hidrográficas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y medios 
necesarios considerando la realidad física existente y en la que se va a apoyar la nueva obra y, 
en general, toda la información precisa para la ejecución del proyecto.   
  
Mediante el replanteo, a costa y cargo del/los Contratista/s y/o Subcontratistas según lo 
previsto en el Proyecto, se materializarán todos los puntos necesarios en el terreno o fuera de 
la zona de obras como referencias fijas. Ningún trabajo debe ser iniciado sin que previamente 
por parte del Director se compruebe y apruebe el correspondiente replanteo.   
  
Independientemente de lo recogido en el presente apartado y en el propio Proyecto será 
obligatoria la presentación por el/los Contratista/s para aprobación por la Propiedad y dentro 
de la quincena siguiente al inicio de las obras, de un plan de obra que una vez aprobado, con las 
modificaciones que estime necesarias la Propiedad, tendrá los efectos vinculantes previstos en 
la legislación vigente y los que se establezcan en el contrato.   
  
En dicho Plan de Obra se reflejará la maquinaria, mano de obra y medios específicos cuyo 
empleo por parte del contratista, según sus medios reales, estén previstos en los trabajos, así 
como los plazos o hitos parciales de unidades de obra que condicionen el plazo final.   
  
Las obras se iniciarán, tras el replanteo, con la excavación de la parcela en aquellas zonas en las 
que se asienta el edificio.   
Con objeto de no provocar una mayor meteorización y reducción de capacidad portante de los 
suelos de la parcela en las zonas de explanadas, así como para evitar la formación de fangos 
previamente a la pavimentación o construcción en las mismas, la excavación en tales zonas se 
realiza sólo de forma previa inmediata a la citada pavimentación y/o ejecución de 
cimentaciones.  
Los edificios se comenzarán de forma inmediata con la siguiente secuencia:  
Preparación del terreno → excavación de zanjas para cimentación → hormigón de limpieza → 
colocación de ferralla y hormigonado de zapatas y vigas de atado → puesta a tierra → levantado 
de pilares edificio y construcciones diversas → ejecución de forjado de placa colaborante 
(cubierta oficinas → ejecución de cubierta de panel sándwich de la nave→ cerramientos 
laterales de la nave, incluyendo aislamiento → ejecución de cierres laterales de panel sándwich, 
y cierre del edificio de oficinas → tabiquería interior a base de fábrica de ladrillo y exterior de 
panel prefabricado de hormigón → carpintería exterior de aluminio → fontanería, renovación 
de aire, electricidad y redes para telecomunicaciones y saneamiento → solados y alicatados → 
carpintería interior → pintado → remates.   
 









En cada fase se disponen los medios colectivos de seguridad precisos según se detalla en este 
Estudio o los que resulten del Plan de Seguridad aprobado en su caso.   
En todas las cimentaciones de equipos y muros, cubeto, etc., se realiza la preceptiva puesta a 
tierra de las armaduras metálicas.   
Tras la ejecución de las cimentaciones se construyen los muros de hormigón en todas las zonas 
que se dispone tal elemento.   
Se prevé la ejecución de las conducciones de servicios (tubos de saneamiento, abastecimiento 
y electricidad) con posterioridad a las cimentaciones.   
El montaje de pozos y arquetas prefabricadas se realiza mediante palas excavadoras para 
apertura de hueco y posterior relleno; con empleo de camión con pluma para descarga y 
colocación de elementos.   
La excavación definitiva de la explanación general en zona de pavimentos sólo se realiza 
inmediatamente antes de la extensión de la base y posterior hormigonado del pavimento para 
evitar el deterioro de la plataforma. El hormigonado de soleras, con el mallazo correspondiente 
y su curado, se realizará de forma que las juntas aserradas finales garanticen la no fisuración 
superficial. El pavimento de aceras alrededor del edificio se realiza posteriormente a la 
pavimentación general de la zona de operaciones de vehículos si bien se habrán colocado 
previamente en todos los casos los bordillos de separación.   
Las aceras se realizan empleando palas para excavación y explanación, compactadores 
mecánicos y manuales y sierras radiales para corte de piezas. Las juntas se aserrarán en fresco 
mediante radial con disco de diamante.  
En cuanto a los bordillos, la colocación próxima al punto de empleo se realizará mediante 
camión con pluma para los de mayores dimensiones y peso y colocación manual para los de 
tamaño menor.   
El montaje de los distintos equipos e instalaciones previamente construidos y/o ensamblados 
en taller, se realiza con los medios mecánicos de elevación más adecuados a las masas y formas 
a manipular.    
En todo caso, los distintos trabajos se realizan empleando los medios técnicos precisos para que 

















1.6 EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR  
  
Se prevé el empleo de los siguientes equipos y maquinaria para la ejecución de las obras:   
• 1 pala excavadora.   
• 1 retroexcavadora.   
• 5 camiones para transporte de tierras a vertedero.   
• 1 motoniveladora para extendido de áridos de base de pavimentos.   
• 1 compactador de rodillo para capa de base.   
• 1 compactador manual (rana) para zanjas.   
• 1 sierra de corte radial.   
• 1 hormigonera de obra.   
• 2-3 camiones hormigonera.   
• 1 camión con pluma.   
• 2 vibradores de aguja.   
• 1 regla vibrante.   
• 2 grupos de soldadura.  
• 1-2 camiones grúa para izado y montaje de equipos   
• 2 equipos de soldadura.   
• Herramientas manuales de diverso tipo y número (martillos, sierras manuales, tenazas 














1.7 NECESIDADES DE MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  
  
Para la ejecución de las obras se prevén las siguientes necesidades de personal:   
Movimiento de tierras:   
• 1 palista   
• 5 conductores de camión   
  
Construcción de edificio:   
• 1 palista   
• 5 conductores de camión   
• 2 encofradores   
• 4 oficiales montadores de estructuras metálicas   
• 4 oficiales montadores de estructura de hormigón armado   
• 3 oficiales de albañilería + 3 peones   
• 2 oficiales fontaneros + 1 peón   
• 3 electricistas   
  
Construcción de obras de fábrica:   
• 1 palista   
• 1 conductor de camión   
• 2 encofradores  
• 2 oficiales + 1 peón   
  
Pavimentos exteriores:   
• 1 operador de motoniveladora   
• 1 operador de compactador de rodillo   
• 1 palista   
• 1 conductor de camión   
• 2-3 conductores de camión de pavimento   
• 3 oficiales + 1 peón   
  
Montaje de equipos e instalaciones:   
• 1 gruista/conductor de camión   
• 3-4 oficiales montadores   
• 1 peón   
• 1 electricista   
Coordinados en todo caso por un encargado general de forma permanente.   
Dados los solapes entre trabajos, se considera que el número máximo de trabajadores en la obra 













1.8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 
condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, 
urbanas, geológicas, etc, los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales 
en este tipo de obras y consisten en esquema:  
1.8.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES  
  
En trabajos topográficos:  
  
• Deslizamiento de tierras o rocas   
• Atropellos   
• Caídas del personal, cortes, rasguños, picaduras de insectos   
• Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas   
  
En movimiento de tierras, demoliciones y voladuras:  
  
• Deslizamiento de tierras y rocas   
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras   
• Golpes, atrapamientos,  caídas del personal a nivel o en altura   
• Interferencia con conducciones de servicios   
• Polvo, ruidos   
• Propios del transporte y empleo de explosivos   
• Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas   
  
En transportes y vertidos por tierra:  
  
• Deslizamiento de tierras y rocas   
• Accidentes de vehículos, colisiones y vuelcos   
• Atropellos por maquinaria y vehículos   
• Caídas de material de los camiones   
• Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores   
• Polvo, ruidos   
• Colisiones por circulación con poca visibilidad en zonas de trabajo   
  
En los encofrados, ferrallado y hormigones:  
  
• Riesgos derivados del manejo de encofrados. Desprendimientos, golpes, roturas   
• Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos, 
desprendimientos). 
 









• Caídas del personal a nivel o en altura   
  
• Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón, salpicaduras, proyecciones Propios 
de la instalación de fabricación y colocación de hormigón, vibraciones, electrocución.   
• Golpes, pinchazos, cortes, quemaduras   
• Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas   
  
En firmes y pavimentos:  
  
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras   
• Caídas del personal   
• Polvo, ruido, humos   
• Problemas de circulación, embarramientos   
• Quemaduras, salpicaduras, proyecciones   
• Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas   
  
Riesgos eléctricos:  
  
• Contacto con líneas eléctricas. Electrocución, quemaduras   
• Derivados de máquinas e instalaciones eléctricas de obra   
 
Riesgo de incendios:  
  
• En almacenes, oficinas y en campo de voladuras   
• En vehículos y embarcaciones   
• En instalaciones eléctricas   
• En encofrados o acopios de madera   
• En depósitos de combustible   
  
Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y 
harán cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de 
comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio 
de Seguridad y Salud.  
1.8.2 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  
  
• Atropellos.   
• Incendios.   
• Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra.   
• Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas.   















1.8.3 MEDIOS DE PROTECCIÓN  
  
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
  
CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 
vinculadas a la obra y también para aquellas que ocasionalmente estén en ella, tales como 
técnicos, mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad 
suficiente.   
  
BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores, cuando el estado del terreno lo aconseje, 
serán altas e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con 
puntera reforzada y si hay posibilidad de pinchazos con puntas, estarán dotadas de plantilla 
metálica.   
  
TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo  lluvioso 
cuando el estado del tiempo lo requiera.   
  
ARNÉS DE SEGURIDAD: Será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en altura con 
riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de manera que la caída libre no 
exceda de un metro.   
  
GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los 
trabajadores con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares.   
  
GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo en las manos de heridas, alergias, edemas, 
etc.   
  
MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas anti-polvo para los trabajos en que se manejen sierras 
de corte circular, corte de piezas cerámicas o similares.  
MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrán en cuenta 
las reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo.   
  
VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de 
trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas 
 









aislantes, etc. y cualquiera otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones 
de seguridad lo requieran.  
 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
SEÑALIZACIÓN GENERAL:   
- Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra, uso obligado del casco y entrada y salida de vehículos.   
- En los cuadros eléctricos de obra, se instalarán carteles indicativos de riesgo eléctrico.   
- Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.   
- Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores.   
- Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento.   
  
NIVELES SUPERPUESTOS:   
- En los trabajos en distintos niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los niveles 
inferiores con pantallas, redes, viseras u otros elementos, que protejan contra la caída de 
objetos.   
  
ZONAS DE PASO Y LIMPIEZA DE LA OBRA:   
- Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 
señalizadas.   
- En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales 
almacenados ordenadamente.  
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:   
- Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual.   
- De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto 
no sea superior a 24 voltios.  
  
1.8.4 PUESTA EN OBRA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
  
Los elementos de protección colectivos e individuales, deben estar disponibles en la obra con 
antelación al momento en que sea necesaria su utilización.   
  
El planing de obra, sirve para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento 













Los elementos de protección se colocan antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de 
tipo individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, 
informando a todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así 
como cuando se vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan 
pronto como sea posible.  
1.8.5 REVISIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
  
Los elementos de protección se revisan periódicamente, de manera que estén siempre en 
condiciones de cumplir su función.   
  
Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su 
cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su 
reparación, se arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen 
funcionamiento y que cumplan con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos 
se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por 
culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por 
unos nuevos.  
 
1.9 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  
  
Se especifican en obra las prevenciones de los riesgos catastróficos, tales como explosiones e 
incendios, mediante la implantación de:   
  
• Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de 
materiales peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc.   
• Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc.   
• Dotar la obra de las instalaciones adecuadas de protección.   
• Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.   
• Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar calentarse 
algún trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, 
por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas.   
  
 









1.10 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 	 
1.10.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
• Heridas punzantes en manos.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Caídas a distinto nivel.   
• Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:   
- Trabajos con tensión.   
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse accidentalmente.   
- Mal funcionamiento de los mecanismos o sistemas de protección.   
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.   
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Sistema de protección contra contactos indirectos.   
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales).   
  
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES:   
  
El calibre y sección del cableado es el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.   
  
Todos los conductores utilizados son aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo 
y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido.   
  
La distribución del cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectua 
mediante canalizaciones enterradas.   
  
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realiza a una altura mínima de 2 
m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.   
 
 









El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectua enterrado. Se señaliza el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones 
que tiene por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del paso 
eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable va 
además protegido en el interior de un cubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente.   
  
En caso de tener que realizar empalmes entre mangueras se tiene en cuenta que:  
   
• Siempre deben estar elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.   
• Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutan mediante conexiones 
normalizadas estancos anti-humedad.   
• Los empalmes definitivos se ejecutan utilizando cajas de empalme normalizadas 
estancas de seguridad.   
  
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja se efectua mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso son colgadas a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras 
de suelo.   
  
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no debe coincidir con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.   
  
Las mangueras de alargadera:   
  
• Si son para cortos periodos de tiempo, pueden llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales.   
• Se empalman mediante conexiones normalizadas estancos anti-humedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP.447).   
  
 
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES:   
  
Se ajustan expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Los interruptores se instalan en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad.   
 









 Las cajas de interruptores poseen adheridas sobre su puerta una señal de peligro normalizada 
de PELIGRO, ELECTRICIDAD.   
Las cajas de interruptores son colgadas, bien de los paramentos verticales, o bien, de pies 
derechos estables.   
  
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS:   
  
Son metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
Norma UNE-20324. Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegen del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. Los cuadros eléctricos metálicos deben 
tener la carcasa conectada a tierra.  
 Poseen adherida sobre la puerta una señal normalizada de PELIGRO, ELECTRICIDAD.   
 Se cuelgan pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien, a 
pies derechos firmes.   
 Poseen tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447).  
Los cuadros eléctricos de esta obra están dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.   
  
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA:   
  
Las tomas de corrientes van provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Las tomas de corriente de los cuadros se efectúan 
desde los cuadros de distribución mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.   
Cada toma de corriente suministra energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina 
herramienta. La tensión siempre debe estar en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar 
los contactos eléctricos directos.   
 Las tomas de corriente no son accesibles sin el empleo de útiles especiales o deben estar 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.   
  
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS:   
  
La instalación posee todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios. Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga 
máxima admisible.   
  
Los interruptores automáticos se hallan instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar.   
 
 









Los circuitos generales están igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos.   
  
Todos los circuitos eléctricos se protegen asimismo mediante disyuntores diferenciales.   
  
El alumbrado portátil se alimenta a 24 V. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.   
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA:   
  
La red general de tierra debe ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.   
  
En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, se dota de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora de la zona.   
  
Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico disponen de toma de tierra. El neutro de la 
instalación está puesto a tierra. La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de 
una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación.  
  
Cuando la toma general de tierra definitiva se halle realizada, es ésta la que se utiliza para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. El hilo de toma de tierra siempre está 
protegido con macarrón en colores amarillo y verde.   
  
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.   
  
La red general de tierra es única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra 
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.   
  
En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deben ser eléctricamente independientes de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra.   
 









Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecen de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas 
se conectarán debidamente a la red general de tierra.   
 Las tomas de tierra están situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación.   
 La conductividad del terreno se aumenta vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica.   
 El punto de conexión de la pica (placa o conductor) está protegido en el interior de una arqueta 
practicable.   
  
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO:   
  
Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectan a la red general de tierra mediante 
el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, son de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447).  
El alumbrado de la obra cumple las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La 
iluminación de los tajos es mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes.   
  
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados (o húmedos), se sirve a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios.   
  
La iluminación de los tajos se sitúa a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.   
  
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectúa cruzada con el fin de disminuir 
sombras. Las zonas de paso de la obra están permanentemente iluminadas, evitando rincones 
oscuros.   
  
El personal de mantenimiento de la instalación es electricista, y preferentemente en posesión 
del carnet profesional correspondiente.   
Toda la maquinaria eléctrica se revisa periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se declara fuera de servicio mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.   
La maquinaria eléctrica es revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.   
 
 









 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconecta la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible 
en el que se lea NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED.   
  
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectúan los electricistas.  
NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO:   
  
Los cuadros eléctricos de distribución se ubican siempre en lugares de fácil acceso.   
Los cuadros eléctricos no se instalan en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones o provocar accidentes).  Los 
cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia.   
Los postes adicionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubican a menos de 2 m 
(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables.   
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecuta por un lugar que no sea la rampa 
de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).  
Los cuadros eléctricos en servicio permanecen cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo (o de llave), en servicio.   
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, según se especifica en planos.   
Protecciones individuales:  
• Casco de seguridad.   
• Guantes aislantes.   
• Comprobador de tensión.   
• Herramientas manuales con aislamiento.   
• Botas aislantes.   
  
Protecciones colectivas:  
• Mantenimiento periódico de las mangueras eléctricas.   
• Comprobación regular de tomas de tierra y enchufes.   
• Revisión sistemática de cuadros de distribución.   
  
 









1.10.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
  
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción, no son 
distintas de las que lo generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia 
de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, 
cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, 
carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) está presente en el 
medio.   
Por todo ello, se realiza una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando estos acopios en planta baja y 
almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc.   
Los medios de extinción son a base de extintores portátiles de CO2 y de polvo seco.   
Los caminos de evacuación están libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
limpieza en los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio.  
1.11  SEGURIDAD APLICADA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
  
A continuación, se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de 
las distintas fases de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación 
y empleo respectivamente, evite el riesgo detectado.   
1.11.1 TRABAJOS PREVIOS  
  
Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, 
comprendiendo la colocación de cerramientos de aislamiento de la actuación, la colocación de 
las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.   
• Desprendimiento de cargas.   
• Vuelco de máquinas.   
• Atrapamientos.   
• Caídas a distinto nivel.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Caídas de herramientas y materiales.   
• Golpes con objetos y herramientas.   
• Cortes y erosiones por el manejo de cables.   
• Riesgo de impacto por latigazo de cables.   
• Riesgo eléctrico.   
• Esfuerzos y sobreesfuerzos.   
 
 










NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Se señalizan con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en 
tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas, o, incluso, que el 
riesgo desaparezca.   
Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 
son sustituidas por un trabajador que señaliza manualmente los cortes de tráfico o las señales 
de peligro por las maniobras de la maquinaria.   
Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación.  
Para la colocación de las casetas de obra, se utilizan cables o cuerdas guía, que se sujetan hasta 
la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno.   
En las maniobras de colocación de las casetas participan tres trabajadores, de los cuales dos son 
los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un 
tercero, que es el encargado de corregir manualmente el guiado.   
Protecciones individuales:  
• Casco de seguridad.   
• Guantes de seguridad.   
• Calzado de seguridad.   
• En los casos de trabajos en altura, se utiliza el cinturón de seguridad.    
Formación e información.   
• En caso de que sea necesario por las circunstancias atmosféricas, y en trabajos con poca 
luz, se procede a la utilización de chalecos reflectantes.   
  
Protecciones colectivas:   
• Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria.   
• Las zonas de trabajo se deben encontrar en un correcto estado de orden y limpieza.   
• Las zonas de tránsito se deben encontrar libres de obstáculos.   
• Se avisa del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para 














1.11.2 DEMOLICIONES  
	 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.   
• Atrapamientos.   
• Aplastamientos.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Caídas a distinto nivel.   
• Desprendimiento de cargas.   
• Proyección de partículas (cuerpos extraños en ojos).   
• Polvo.   
• Ruido.   
• Vibraciones.   
• Golpes con objetos y herramientas.   
• Heridas producidas por objetos.   
• Sobreesfuerzos.   
  
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Toda la maquinaria debe montarse sobre base firme y nivelada.   
Se señalizan y protegen las zonas de actuación.  
En operaciones de demolición mediante martillos rompedores, es obligatorio el uso de cascos 
anti ruido dentro de la cabina y en caso de descenso de la misma, es de aplicación la normativa 
existente respecto al resto de trabajadores.   
Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan indicar el inicio 
de las maniobras.   
Se prohíbe la circulación libre de personas por la zona de trabajo.   
Se recomienda prohibir tajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias 
inferiores a los 5 metros.   
 
 









Las operaciones de carga y vertido de materiales estarán supervisadas por un operario que 
guiará tanto al maquinista como al conductor en las maniobras necesarias para un correcto 
desempeño de su trabajo.   
Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte.   
La zona de trabajo debe encontrarse en un estado de orden y limpieza, estando las superficies 
de tránsito libres de obstáculos.   
El material de escombro como resultado de las demoliciones es apilado de manera controlada 
en un lugar establecido anteriormente y destinado a tal efecto, que cumpla las medidas que 
para tal fin se exigen, para su posterior retirada del lugar de la obra.   
Protecciones individuales:  
• Casco de seguridad.   
• En trabajos en altura, cinturón de seguridad.   
• Protecciones auditivas.   
• Protecciones del aparato respiratorio contra el polvo (mascarillas antipolvo).   
• Gafas de seguridad.   
• Cinturón antivibratorio.   
• Calzado de seguridad.   
• Formación e información.   
  
Protecciones colectivas:   
  
• Señalización y protección del área de trabajo.   
• En el caso de trabajos en distintos niveles, se colocarán redes de protección.   
  
• Los tajos se mantendrán en correcto estado de orden y limpieza.   
  
• Las zonas de paso de la maquinaria estarán perfectamente señalizadas y delimitadas, y 
totalmente libres de obstáculos.   
  
 
1.11.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 	 
El movimiento de tierras y escombro precisos se inicia con medios mecánicos (pala cargadora 
y retroexcavadora) y manuales, evacuando el material mediante camiones de tonelaje medio.   
 










RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
Desprendimiento de tierras.   
• Caída de personas al interior de una zanja.   
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria.   
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.   
• Inundación.   
• Caída de objetos.   
• Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.   
• Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.   
• Caídas a nivel.   
• Generación de polvo.   
• Esfuerzos y sobreesfuerzos.   
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Las maniobras de maquinaria se dirigen por persona distinta al conductor.   
 Los paramentos de las excavaciones se protegen y se controla cuidadosamente su estado 
diariamente y especialmente después de llover.   
 La salida a la vía pública de los vehículos se avisa por persona distinta del conductor. Se indican 
las salidas mediante señales de tráfico.  
Se acota de forma visible la zona de actuación de las máquinas.   
El acceso y salida de una zanja se efectúa mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas.   
La escalera debe sobrepasar en 1 m, el borde de la zanja.    
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como 
norma general) del borde de una zanja.   
 Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requieran, se adoptan las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos.   
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegen los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde.   
 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una señalización de 
peligro.   
 
 










Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectúa a 24 V.    
Los portátiles están provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.   
 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las 
paredes antes de reanudar los trabajos.   
 Se revisa el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.   
Se efectúa el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.   
  
Medidas de protección individual:   
• Casco.   
• Guantes para el manejo de herramientas y útiles.   
• Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.   
• Gafas de protección antipartículas.   
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.   
• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.   
• Formación e información.   
  
Medidas de protección colectiva:   
  
• Señales de tráfico.   
• Correcta señalización.   
• Topes finales de recorrido.   
• Entibación de los taludes en tanto no se realicen los muros de contención.   
  
1.11.4 FIRMES  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Caídas a distinto nivel de personas y maquinarias.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Golpes por objetos, cortes y pinchazos.   
• Proyección de partículas a los ojos.   
 









• Atropellos, colisiones y vuelcos.   
• Atrapamientos.   
• Vuelcos de maquinaria.   
• Contaminación.   
• Polvo.   
• Ruido.   
• Interferencias de tráfico.   
• Sobreesfuerzos.   
• Quemaduras.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Extensión de bases para firmes:  
Se riegan periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas.    
Se señalizan los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
interferencias con operarios u otros vehículos.    
Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones 
que traen el material.   
Se señalizan los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“peligro, salida de camiones” y “STOP”.   
Se mantienen las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese 
necesario realizar trabajos nocturnos.   
Protecciones individuales:  
• Guantes de piel.   
• Botas aislantes.   
• Trajes de agua.   
• Protectores auditivos.   
• Gafas contra impactos y antipolvo.   
• Mascarillas antipolvo.   
• Formación e información.  
 
 









Protecciones colectivas:   
  
• Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m.   
• Protecciones de partes móviles de maquinaria.   
• Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas.   
• Señales ópticas y acústicas en la maquinaria.   
• Conos y balizas.   
 
1.11.5  SANEAMIENTOS 		
 
ZANJAS:  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Desprendimiento de tierras.   
• Caída de personas al interior de la zanja.   
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria.   
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.   
• Inundación.   
• Caída de objetos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
El acceso y salida de una zanja se efectúa mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 
sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja.   
  
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m (como 
norma general) del borde de una zanja.   
  
Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requieran, se adoptan las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos.   
  
 









Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegen los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde.   
  
Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una señalización de 
peligro.   
  
Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectúa a 24 V  
Los portátiles están provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.   
En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos.  
Se revisa el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.   
  
Se efectúa el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.   
  
Protecciones individuales:  
• Casco.   
• Guantes para el manejo de herramientas y útiles.   
• Cinturón anti vibratorio en el uso de maquinaria.   
• Gafas de protección antipartículas.   
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.   
• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.   
  
Protecciones colectivas:   
  
• Se disponen entibaciones siempre que exista riesgo de desplome.   
• Se dispone de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con mango aislante.   
• En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el 
exterior.   
 
 









• Correcta señalización de la zanja.   




RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Caídas de objetos.   
• Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.   
• Derrumbamiento de las paredes del pozo.   
• Interferencias con conducciones subterráneas.   
• Inundación.   
• Electrocución.   
• Asfixia.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
El acceso y salida del pozo se efectúa mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior 
del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m aproximadamente.   
  
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como norma 
general) alrededor de la boca del pozo.   
  
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m se adoptan las medidas preventivas 
adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para evitar 
derrumbamientos.   
  
Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca con 
barandillas.   
  
Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m, si bien siempre es aplicable la medida 
preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por ejemplo:   
  
a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de 
diámetro superior al del pozo, más 2 metros.   
  
b) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada 
en torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al 
del pozo.   
 










c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. Al descubrir 
cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe 
de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.  
 
La iluminación interior de los pozos se efectúa mediante "portátiles estanco antihumedad" 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.   
Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de 
los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.   
Protecciones individuales:  
  
• Casco.   
• Guantes para el manejo de herramientas y útiles.   
• Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.   
• Gafas de protección antipartículas.   
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.   
• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.   
  
Protecciones colectivas:   
  
• Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome.   
• Se dispondrá de portátiles a 24 V., blindados, antidetonantes con mango aislante.   
• En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el 
exterior.   
• Correcta señalización de la zanja.   
• Barandillas o vallado de protección.   
  
PUESTA EN OBRA DE LA TUBERÍA:  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Caídas al mismo y diferente nivel.   
• Desprendimientos de cargas u objetos.   
 
 









• Golpes con objetos y herramientas.   
• Dermatosis.   
• Proyección de partículas.   
• Sobreesfuerzos.   
Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas.   
• Heridas por sierras circulares.   
• Polvo.   
• Ruido.   
• Vibraciones.   
• Atrapamientos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Antes de la llegada de la tubería a la obra, se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio.    
La descarga y colocación de tuberías se hace por medios mecánicos, y tanto estos como el 
personal deben observar las normas de seguridad.   
El acopio y colocación de los tubos se hace prestando especial atención a que en la posición que 
se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calza con cuñas de material 
adecuado.   
Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permite que los cables 
o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las 
cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura.   
Al colocar el tubo en la zanja, no se debe permanecer en el radio de acción de la máquina y no 
se debe tocar, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 
apoyado.   
  
En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guia la maniobra un 
señalista.   
Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada debe estar libre de 
personal y herramientas.   
No se utiliza el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté totalmente 
inmovilizado; se utilizan las escaleras dispuestas al efecto.  
Protecciones individuales:  
• Casco   
• Botas de seguridad   
 









• Guantes   
• Faja antivibratoria en el uso de maquinaria   
• Gafas de protección antipartículas   
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas   
• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio   
  
Protecciones colectivas:  
• Se disponen entibaciones siempre que exista riesgo de desplome.   
• Se dispone de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con mango aislante.   
• En caso de accidente y para evacuación del personal, se disponen cinturones con puntos 
de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior.   
• Correcta señalización de la zanja.   
• Barandillas o vallado de protección.   
  
1.11.6  CIMENTACIONES  
  
RIEGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Caídas a distinto nivel.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.   
• Caída de objetos en manipulación.   
• Caída de objetos desprendidos.   
• Pisadas sobre objetos.   
• Golpes por objetos o herramientas.   
• Proyección de fragmentos o partículas.   
Atrapamientos por vuelco de maquinaria.   
Sobreesfuerzos.   














• Exposición a sustancias nocivas.   
• Exposición al ruido.   
• Dermatosis.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Antes del inicio de los trabajos se inspecciona el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno.   
Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilan los encofrados y se refuerzan los 
puntos débiles. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo antes 
de que el comportamiento del encofrado sea el requerido.   
Las zonas de trabajo disponen de fácil acceso y seguro, y se mantienen en todo momento limpias 
y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte peligroso.    
Si los trabajos requieren iluminación, se efectúa mediante torretas aisladas con toma de tierra 
en las que se instalan proyectores de intemperie.   
Por la noche, las excavaciones se balizan con cinta reflectante, balizas luminosas y señales 
indicativas de riesgos de caídas.   
Las herramientas de mano se llevan enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro 
nivel.   
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tienen sus correspondientes protecciones a 
tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables.   
Se prohíbe situar a los operarios detrás de camiones hormigonera durante el retroceso.  
Se instala un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón 
del cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída de altura.   
Protecciones individuales:  
• Casco de seguridad.   
• Guantes de cuero.   
• Mono de trabajo.   
• Trajes de agua.   
• Botas de seguridad.   
• Gafas de protección.   
• Cinturón de seguridad.   
• Formación e información.   













Protecciones colectivas:  
• Barandillas de protección en desniveles. Señalización conveniente.   
  
1.11.7 ESTRUCTURAS  
  
Encofrado y desencofrado:  
  
RIEGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Desprendimientos por mal apilado de la madera.   
• Golpes en las manos, pies y cabeza.   
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 
etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.   
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.   
• Caídas a distinto nivel.   
• Caída de personas al mismo nivel.   
• Cortes al utilizar las sierras de mano.   
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.   
• Pisadas sobre objetos punzantes.   
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.   
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.   
• Incendios e intoxicaciones.   
• Dermatosis por contactos con el cemento.   
• Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.   
• Radiaciones de soldaduras peligrosas a la vista.   
• Caídas de objetos a distinto nivel.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 













Diariamente se revisa el estado de todos los elementos de elevación y cada tres meses se realiza 
una revisión total de los mismos.   
  
En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   
  
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de encofrados, igualmente se procede durante la elevación de viguetas, nervios, 
armaduras, pilares, perfiles, etc.   
  
El izado de bovedillas se efectúa sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargan 
ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o transporte.  
   
Se debe advertir del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.   
  
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deben desecharse de 
inmediato antes de su puesta.   
  
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.  
   
El desprendimiento de los tableros se efectúa mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada.   
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, perfectamente sujetas con sogas.   
Terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).   
Se cortan los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de corte 
y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.  
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectúa a través de escaleras de mano, 
reglamentarias y perfectamente ancladas.   
Se instalan listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un más 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.   
 









Se instalan barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales para impedir 
la caída al vacío de las personas.   
Se deben mantener las áreas de trabajo en un correcto estado de orden y limpieza.  
Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraen.   
Los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada.   
  
Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado.   
  
Los huecos del forjado permanecen siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. El acceso 
entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse.   
  
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).   
• Botas de cuero con plantilla de acero y botas de goma o PVC de seguridad.   
• Guantes de cuero.   
• Cinturón portaherramientas y cinturón de seguridad (clase C).   
• Formación e información.   
• Gafas de seguridad antiproyecciones.   
 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
  
Redes de seguridad.   
Barandillas.   
Mallazos para cierre de huecos.   
Empleo de escaleras y taburetes adecuados.   
  
• Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas.   
• Se recomienda la utilización de rodapiés en la medida de lo posible para evitar caídas de 
objetos a distinto nivel en los trabajos en altura.   
  
Trabajos con ferralla:  
 
 










RIEGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.   
• Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.   
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.   
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado.   
• Sobreesfuerzos.   
• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc).   
• Caídas a distinto nivel.   
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Se habilita en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras.   
Los paquetes de redondos se almacenan en posición horizontal sobre durmientes de madera.   
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecuta suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas.    
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacena en los lugares designados a tal efecto 
separados del lugar de montaje.   
  
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogen acopiándose en lugar determinado 
para su posterior carga y transporte al vertedero.   
Se efectúa un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco  de 
trabajo.  
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportan suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de 
ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permite el transporte vertical para la ubicación 
exacta -in situ-.   
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes o barandillas de protección.   
Se evita en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas).   
Se instalan caminos de tres tablones de anchura (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).   
 









Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guían mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guían mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.   
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).   
• Guantes de cuero.   
• Botas de seguridad.   
• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.   
• Ropa de trabajo.   
• Cinturón porta-herramientas.   
• Cinturón de seguridad (Clase A ó C).   
• Formación e información.   
  
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
  
• Redes de seguridad.   
• Barandillas.   
• Mallazos para cierre de huecos.   
• Empleo de escaleras y taburetes adecuados.   
Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas.   
• Se recomienda la utilización de rodapiés en la medida de lo posible para evitar caídas de 
objetos a distinto nivel en los trabajos en altura.   
  
Trabajos de manipulación del hormigón:  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Caída de personas al mismo nivel.   
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.   
• Caída de personas y/u objetos al vacío.   
• Hundimiento de encofrados.   
• Rotura o reventón de encofrados.   
• Pisadas sobre objetos punzantes.   
• Pisadas sobre superficies de tránsito.   
 
 









• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.   
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento).   
• Atrapamientos.   
• Electrocución. Contactos eléctricos.   
• Sobreesfuerzos.   
  
Medidas preventivas:    
Vertido mediante cubo o cangilón:   
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.   
La apertura del cubo para vertido se ejecuta exclusivamente accionando el mecanismo de 
dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o tapones.   
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida 
a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmonta a continuación la tubería.  
Los operarios, amarran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.   
Se revisan periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa.   
  
 
HORMIGONADO DE PILARES, VIGAS Y FORJADOS:   
  
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisa el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.   
Antes del inicio del hormigonado, se revisa la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura.   
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos.   
Se vigila el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanuda el vertido hasta restablecer 
la estabilidad mermada.   
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realiza desde la cadena de cierre del acceso 
de la torreta o castillete de hormigonado la cual permanecerá amarrada, cerrando el conjunto 
siempre que sobre la plataforma exista algún operario.   
 









Se revisa el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando 
las sueltas, diariamente.   
Se revisa el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose 
los deterioros diariamente.   
Se disponen accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.  
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realiza extendiendo 
el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.   
Se establecen plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones trabados entre 
sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón.   
 Se establecen caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 
3 tablones de anchura total mínima de 60 cm.   
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto nivel.   
Durante el hormigonado de vigas se realizan unas perforaciones que permiten posteriormente 
embutir los cartuchos en los que irán anclados los soportes de las barandillas y de la línea de 
vida, tal como se muestra en la documentación gráfica.   
Protecciones individuales:  
  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).   
• Guantes impermeabilizados y de cuero.   
• Botas de seguridad.   
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad.   
• Gafas de seguridad antiproyecciones.   
• Ropa de trabajo.   
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso.   
  
Protecciones colectivas:  
• Redes de protección.   
• Barandillas.   
• Señales de seguridad. Cuerdas o cables.   
• Andamios normalizados de fachada para ejecución de acabado exterior y montaje de 
carpinterías.   
 
 









1.11.8  CERRAMIENTOS  
  
RIEGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Caídas de personas al mismo nivel.   
• Caídas de personas a distinto nivel.   
• Caídas de objetos a distinto nivel.   
• Golpes contra objetos.   
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.   
• Dermatosis por el contacto con el cemento.   
• Proyección de partículas a los ojos.   
• Cortes por utilización de máquinas-herramienta.   
• Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos.   
Sobreesfuerzos.   
Electrocución.   
• Atrapamiento por los medios de elevación y transporte.   
• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Una vez desencofradas cada una de las plantas elevadas, se protegen en todo su perímetro con 
barandillas rígidas a 90 cm de altura.   
  
Los huecos existentes en el suelo permanecen protegidos para la prevención de caídas.   
  
Los huecos de una vertical (bajante, por ejemplo) serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comienza el cerramiento definitivo del hueco, en 
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.   
  
Los huecos permanecen constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase 
de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.   
  
 









Las rampas de las escaleras están protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm 
de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.   
  
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.  
Las zonas de trabajo deben limpiarse de escombro periódicamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias.   
  
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención 
del riesgo de caída al vacío.   
  
El material cerámico se iza a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de PVC) con las que lo 
suministra el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.   
  
El ladrillo suelto se iza apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte, por lo que deben 
ir convenientemente amarrados.   
  
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobierna mediante cabos amarrados a la base 
de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga.   
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets se realiza próximo 
a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.   
  
Los escombros y cascotes se evacúan diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales.   
  
Se prohíbe terminantemente lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas o 
huecos interiores.   
  
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. 
Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el 
personal.   
  
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales.  
 
 









Protecciones individuales:  
  
• Cinturones de seguridad.   
• Guantes de cuero.   
• Gafas anti-impacto.   
• Casco de seguridad.   
• Botas de seguridad.   
• Formación e información.   
  
Protecciones colectivas:  
  
• Redes de protección.   
• Barandillas.   
• Señales de seguridad. Cuerdas o cables.   
  
1.11.9 CUBIERTAS  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Caídas del personal en altura.   
• Caídas de materiales.   
• Hundimiento de los elementos en cubierta.   
Sobreesfuerzos.   
Ruido.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
No acopiar excesivos materiales en el mismo punto.   
Queda prohibido trabajar con viento fuerte, heladas y lluvias.   
Protecciones individuales:  
• Arneses de seguridad.   
• Botas de seguridad.   
• Cascos de seguridad.   
 









• Formación e información.   
• Protecciones auditivas.   
  
Protecciones colectivas:  
• Redes de seguridad.   
  
1.11.10 ALBAÑILERÍA  
  
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar son los habituales para este tipo de unidades 
de obra y entre los de mayor riesgo podemos enumerar los enfoscados y enlucidos, tabiquería, 
etc. Entre los elementos auxiliares más destacados por su mayor uso destacan los andamios de 
borriquetas y las escaleras de madera o metálicas.   
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Proyección de partículas.   
• Salpicaduras de pastas y morteros.   
• Golpes en las manos.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Salpicaduras en los ojos.   
• Dermatosis.   
• Cortes y heridas.   
• Aspiración de polvo.   
• Sobreesfuerzos.   
• Caídas a distinto nivel.   
• Golpes en las extremidades.   
• Riesgo de contacto eléctrico directo con las máquinas herramientas.   
• Ruido.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Los lugares de trabajo se deben encontrar en perfecto estado de orden y limpieza, las zonas de 
paso libres de obstáculos que puedan ocasionar golpes y caídas, tanto de personas como de 
objetos.   
 
 









Es obligatorio el uso de todos los elementos de protección personal, que se deben encontrar en 
perfecto estado, desechándose los que se encuentren en mal estado o los que levanten 
suspicacias en cuanto a su rendimiento.  
Queda terminantemente prohibido en esta obra realizar trabajos con operarios en la misma 
vertical.   
 Los trabajos en altura se realizan como mínimo por dos operarios, evitando en todo momento 
que un solo trabajador efectúe estos tipos de trabajo.   
Protecciones individuales:   
• Casco de seguridad.   
• Guantes de goma.   
• Manoplas de cuero.   
• Gafas de seguridad.   
• Mascarilla anti-polvo.   
• Protecciones auditivas.   
• Formación e información.   
Calzado de seguridad.   
Cinturón de seguridad y portaherramientas.   
  
Protecciones colectivas:   
• Colocación de barandillas resistentes con rodapié.   
• Cierre de seguridad en los huecos del forjado.   
• Antepecho de seguridad en los huecos de fachadas.   
• Instalación de marquesinas y redes a nivel adecuado.   
 
1.11.11 SOLDADURA ELÉCTRICA  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Caída desde altura.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Atrapamientos entre objetos.   
 









• Aplastamientos de manos por objetos pesados.   
• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.   
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.   
• Quemaduras.   
• Contacto con la energía eléctrica.   
• Proyección de partículas.   
• Incendios.   
• Sobreesfuerzos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
En todo momento los tajos deben estar limpios y ordenados, en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes, y en prevención del riesgo de incendio, ya que podría saltar 
alguna chispa de la soldadura en restos de cortes de maderas, etc.   
 Se deben suspender los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico.  
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra tienen el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad.   
Se prohíbe expresamente en esta obra la utilización de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico.   
 El personal encargado de soldar debe ser especialista en estas tareas.   
A cada soldador y ayudante en esta obra se le entrega la siguiente lista de medidas preventivas; 
del recibí se da cuenta a la Dirección facultativa o Jefatura de Obra:   
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  
  
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.   
- No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos.   
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida pueden producirle graves lesiones en los ojos.   
- No toque las piezas recientemente soldadas, aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.  
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.   
- Antes de comenzar a soldar compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.   
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre 
un portapinzas, evitará accidentes.   
 
 









- Pida que le indique cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas.   
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo 
por electrocución.   
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 
la soldadura.   
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el 
disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. 
Aguarde a que reparen el grupo o bien utilice otro.   
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).   
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante.   
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente.   
- Solicite que se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, 
proteja el empalme mediante forrillos termorretráctiles.   
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.   
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión.  
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque 
le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que 
usted no sufra accidentes.   
  
Protecciones individuales:  
• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.   
• Yelmo de soldador (casco + careta de protección).   
• Pantalla de soldadura de sustentación manual.   
• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante).   
• Guantes de cuero.   
• Botas de seguridad.   
• Ropa de trabajo.   
• Manguitos de cuero.   
• Polainas de cuero.   
 









• Mandil de cuero.   
• Cinturón de seguridad clase A y C (para trabajos de soldadura con riesgo de caídas a 
distinto nivel).   
• Formación e información.   
 
1.11.12 CARPINTERÍA 	 
Comprenden estos trabajos a las unidades de obra relativas a la carpintería interior y exterior. 
Se utilizan andamios metálicos tubulares colocados por el exterior, dotados de barandilla y 
rodapié y debidamente protegidos con redes verticales.   
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Caídas de personas al mismo nivel.   
• Caídas de personas a distinto nivel.   
• Caídas de materiales y pequeños objetos.   
• Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas.   
• Cortes producidos por la manipulación de la madera.   
• Salpicaduras de diversos materiales a la cara.   
• Golpes con objetos y vidrios durante su manipulación.   
• Sobreesfuerzos.   
• Ruido.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Comprobar el estado de los medios auxiliares, desechando los que se encuentren en mal estado 
o los que presenten dudas sobre su comportamiento.   
  
Orden y limpieza en cada tajo.   
Las zonas de trabajo deben estar libres de obstáculos que limiten los movimientos de los 
trabajadores.   















Protecciones individuales:   
• Casco de seguridad.   
• Cinturón de seguridad en trabajos en altura o con riesgo de caídas a distinto nivel.   
• Guantes de cuero.   
• Calzado de seguridad.   
• Gafas anti-impacto.   
• Muñequeras y manguitos de cuero.   
• Formación e información.   
• Protecciones auditivas.   
  
Protecciones colectivas:  
  
• Uso de los medios auxiliares adecuados.   
• Orden y limpieza en las zonas de trabajo.   
  
1.11.13 PINTURAS  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Caídas de personas al mismo nivel.   
• Caídas de personas a distinto nivel.   
• Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).   
• Salpicaduras a los ojos (pintura, motas de pigmentos).   
• Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).   
• Contactos con sustancias corrosivas.   
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.   
• Contactos eléctricos.   
• Sobreesfuerzos.   
• Incendios y explosiones por acumulación de vapores inflamables en el almacenaje de la 














NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Las pinturas, barnices, disolventes, etc. se almacenan en lugares bien ventilados, impidiendo la 
concentración excesiva de vapores nocivos.    
Se instala un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén.  
Se evita la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que 
se está pintando, manteniéndose las puertas y ventanas totalmente abiertas.   
Las pinturas, barnices, disolventes, etc., susceptibles de emanar vapores inflamables se cierran 
herméticamente para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o inflamables.    
Se tienden cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caídas desde altura.    
Los andamios utilizados en los trabajos de pintura tienen una superficie de trabajo de 60 cm 
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
angostas.   
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.   
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.    
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre 
el pavimento en torno a 2 metros.   
La iluminación mediante portátiles se efectúa utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.   
Se prohíbe el conexionado de claves eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.   
Las escaleras de mano a utilizar, son de tipo “tijera”, dotadas de zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.   
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.   
Se debe advertir al personal encargado de manejar disolventes de la necesidad de una profunda 
higiene personal antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en que se 














Protecciones individuales:   
  
• Casco de polietileno.   
• Guantes de PVC largos (para remover pintura a brazo).   
• Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).   
• Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas).   
• Gafas de seguridad antipartículas y gotas.   
• Calzado antideslizante.   
• Formación e información.   
• Cinturón de seguridad.   
  
Protecciones colectivas:  
  
• Orden y limpieza en cada zona de trabajo.   
• Redes, barandillas y rodapiés en cada hueco de la zona de trabajo con riesgo de caída a 
distinto nivel.   
 
1.11.14 INSTALACIONES  
  
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, se usan escaleras de tijera, mientras 
que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones se usan andamios de borriquetas o tubulares 
adecuados.   
  
Instalación eléctrica:  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Caídas de personas a distinto nivel.   
• Caídas de personas al mismo nivel.   
• Caídas de objetos.   
• Golpes con objetos.   
• Heridas en extremidades   
• Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas.   
• Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa.   
 









• Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete.   
• Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.   
• Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables.   
• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.     Sobreesfuerzos.   
   
Riesgos detectables más comunes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de 
la instalación:  
  
• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.   
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.   
• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.   
• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección  
(disyuntores diferenciales, etc.).   
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.   
  
Normas Básicas de seguridad:  
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se cuida el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.    
La iluminación en los tajos no debe ser inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.    
La iluminación mediante portátiles se efectúa utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.    
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.   
Las escaleras de mano a utilizar, son del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas.   
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si 
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.   
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, están protegidas con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.   
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica son anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. Antes de hacer entrar en carga a la 
instalación eléctrica se hace una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
 
 









protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procede a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de 
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procede a dar la orden de entrada 
en servicio.   
El montaje de aparatos eléctricos se hace por parte del personal especializado.    
Las máquinas portátiles deben tener doble aislamiento.   
Las conexiones eléctricas se hacen sin tensión.    
Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado en 
ejecutarse es el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para la conexión.   
Debe existir un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunican todo tipo de 
incidencias (cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de arreglar cualquier tipo 
de problema en la red.   
En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunica al encargado, 
siendo éste el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la corriente cuando el trabajo 
esté listo, colocando en el cuadro eléctrico un cartel indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED, para evitar que otros trabajadores conecten por error u omisión el 
suministro, provocando un riesgo eléctrico por contacto directo.   
Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, para evitar 
accidentes por contacto directo mientras unos trabajadores se encuentren trabajando en la red 
y otros puedan conectarla accidentalmente. Dicha llave está en posesión del encargado de 
mantenimiento de la red eléctrica, siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para 
evitar el posible extravío de la llave de acceso al cuadro eléctrico, debe existir también una 
segunda llave, que se encuentra en la zona de oficinas de la obra, dándosela únicamente al 
encargado de mantenimiento de la red.   
Protecciones individuales:   
  
• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares 
con riesgo de caída de objetos o de golpes.   
• Botas aislantes de electricidad (conexiones).   
• Botas de seguridad.   
• Guantes aislantes.   
 









• Ropa de trabajo.   
• Cinturón de seguridad.   
• Banqueta de maniobra.   
• Alfombra aislante.   
• Comprobadores de tensión.   
• Herramientas aislantes.   
• Mandiles de cuero.   
• Polainas especiales para soldadores.   
• Formación e información.   
  
Protecciones colectivas:   
  
• Para realizar el cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica en los lugares 
con riesgo de caída en altura, se extiende previamente una red tensa de seguridad entre 
la planta techo y la planta de apoyo en la que se esté trabajando.   
• Comprobadores de tensión.   
  
Instalación de protección contraincendios:  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Caídas de objetos a distinto nivel.   
• Caídas de personas a distinto nivel.   
• Caídas de personas al mismo nivel.   
• Explosiones de las botellas en la soldadura autógena por retroceso de la llama.   
• Golpes y heridas.   
• Radiaciones peligrosas para la vista.   
• Quemaduras.   
• Sobreesfuerzos.   














NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
El transporte de tubos a hombro se realiza manteniéndolos ligeramente levantados por delante.   
Los recortes de material deben ser recogidos al final de cada jornada.   
Los lugares donde se suelde con plomo deben estar bien ventilados.   
Protecciones individuales:  
• Casco de seguridad.   
• Gafas de soldador.   
• Guantes de cuero.   
• Mandil de soldador.   
• Manoplas de soldador.   
• Polainas.   
• Yelmo de soldador.   
• Cinturón de seguridad en trabajos en altura con riesgo de caída.   
• Calzado de seguridad.   
• Formación e información.   
  
Protecciones colectivas:  
• Se colocan las botellas de gases sobre carros portabotellas, en posición vertical y a la 
sombra.   
• Los lugares de trabajo deben mantenerse bien iluminados.   
• Las zonas de trabajo se deben encontrar en un perfecto estado de orden y limpieza.   
  
1.12  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA  
  
1.12.1 MAQUINARIA EN GENERAL 	 
  
• Vuelcos.   
• Hundimientos.   
• Choques contra objetos.   
• Choques contra personas.   
• Formación de atmósferas agresivas o molestas.   
 









• Ruido.   
• Explosión e incendios.   
• Atropellos.   
• Caídas a cualquier nivel.   
• Atrapamientos.   
• Cortes.   
• Golpes y proyecciones.   
• Contactos con la energía eléctrica.   
• Los inherentes al propio lugar de utilización.   
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.   
• Sobreesfuerzos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas tienen que estar dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, etc).   
  
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eviten el contacto 
eléctrico.  
Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta.   
  
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, si ésta se encuentra conectada a la red de suministro eléctrico.   
  
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento, están cubiertos con carcasas 
antiatrapamientos.   
Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para 
reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar hay que señalizarlas con carteles 
de aviso tipo: MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el 
personal que intente manipular con la máquina. Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y 
mantenimiento al personal no especializado específicamente en la máquina.   
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos.   
La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, es la encargada de retirarlo, 
en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.   
Sólo el personal autorizado es el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 
herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante.   
 
 









Las máquinas que no sean de sustentación manual deben apoyarse sobre elementos nivelados 
y firmes.   
La elevación o descenso de objetos a máquina se efectúa lentamente, izándolos verticalmente. 
Se prohíben los tirones inclinados.   
Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar están libres de carga durante la fase de descenso.   
Las cargas en transporte suspendido están siempre visibles, para evitar los accidentes por falta 
de visibilidad de la trayectoria de la carga.  
Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplen mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.   
Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida.    
Los aparatos de izar a emplear en esta obra deben estar equipados con limitador del recorrido 
del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.   
Los motores eléctricos de grúas y montacargas están provistos de limitadores de altura y peso a 
desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el 
que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.    
Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga 
en esta obra, están calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente.   
La sustitución de cables deteriorados se efectúa mediante mano de obra especializada en 
función de las instrucciones del fabricante.   
Los lazos de los cables están siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.   
  
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionan como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al jefe de obra, ordena la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos.    
Los ganchos de sujeción o sustentación son de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo 
de seguridad.    
Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados.   
Todos los aparatos de izado llevan impresa la carga máxima que pueden soportar.   
Todos los aparatos de izar están sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante.  
 









Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en toda máquina que no sea específica 
para tal fin.    
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, están dotadas de toma de 
tierra.   
Los carriles para desplazamientos de grúas están limitados, a una distancia de 1 m de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera.    
Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisa el buen estado de los contravientos existentes 
en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra.    
Los trabajos de izado, transporte, y descenso de cargas suspendidas, quedan interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante.    
Se prohíbe en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., 
suspendidas, al fin de la jornada.   
Se deben seguir estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 
mantenimiento de la maquinaría por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, 
quedando prohibida la manipulación por parte de personas no encargadas.   
  
Las máquinas a utilizar en esta obra, están conforme a la normativa vigente en cuanto a 




Protecciones individuales:   
  
• Casco de polietileno.   
• Botas de seguridad.   
• Guantes de cuero.   
• Gafas de seguridad antiproyecciones.   
• Formación e información.   
• Protecciones auditivas.   













1.12.2  MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
• Vuelcos.   
• Atropellos.   
• Atrapamientos.   
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).   
• Vibraciones.   
• Ruido   
• Polvo ambiental.   
• Caídas al subir y bajar de la máquina.   
• Sobreesfuerzos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, están dotadas de faros de 
marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y anti-impactos y un extintor.    
Las máquinas para movimiento de tierras a utilizar en esta obra, son inspeccionadas diariamente 
por el personal especializado a tal efecto, controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos.   
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello.   
Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.    
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.    
Se instalan topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empelada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina.  
Se señalizan los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales de 
tráfico normalizadas.   
 









Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde se 
encuentre trabajando la maquinaria. Antes de proceder a las tareas enunciadas, es preciso parar 
la maquinaria o alejarla a otros tajos.   
 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación.   
La maquinaria para movimiento de tierras a utilizar en esta obra, es utilizada únicamente por el 
personal encargado y especializado a tal efecto, y siempre siguiendo las instrucciones del 
fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización por personal distinto al anteriormente 
citado.    
  
Protecciones individuales:  
  
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).   
• Gafas de seguridad.   
• Guantes de cuero.   
• Ropa de trabajo.   
• Trajes para tiempo lluvioso.   
• Botas de seguridad.   
• Protectores auditivos.   
• Botas de goma o de P.V.C.   
• Cinturón elástico antivibratorio.   
• Mascarillas antipolvo.   
• Formación e información.   
  
Protecciones colectivas:  
  
• No permanecer personas en el ámbito de la máquina durante las maniobras.   
• Al descender en rampa la cuchara está situada en la parte trasera.   
• Si se descarga material en la proximidad de zanjas o pozos de cimentación, se aproxima 
a una distancia de un metro.   
• Durante el tiempo de parada de las máquinas se señaliza su entorno con señales de 
peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha.   
 
 









• Se señalizan los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico.   
• Se delimita la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes.   
   
1.12.3  PALA CARGADORA  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Atropello.   
• Vuelco de la máquina.   
• Choque contra otros vehículos.   
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).   
• Atrapamientos.   
• Caídas de personas desde la máquina.   
• Golpes.   
• Ruido.   
• Vibraciones.   
• Sobreesfuerzos.   
• Ambientes pulverulentos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidan para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.   
  
No se admiten en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.   
  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.   
 










La cuchara durante los transportes de tierras, permanece lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.   
  
Los ascensos o descensos en carga, se efectúan siempre utilizando marchas cortas.   
  
La circulación sobre terrenos desiguales se efectúa a velocidad lenta.   
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.   
  
Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.   
  
Las máquinas a utilizar en esta obra están dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día.   
Las máquinas a utilizar en esta obra están dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 
bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados.   
Las máquinas a utilizar en esta obra están dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, 
limitadores de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.   
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala.  
Los conductores se deben cerciorar de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.   
  
Queda prohibida la manipulación de la maquinaria a personal distinto al encargado a tal efecto.   
  
A los maquinistas de estas máquinas se les comunica por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos.   
  
Normas de actuación preventiva para los maquinistas:  
  
- Para subir y bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, evitará lesiones por caída.  
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 
accidentes por caída.   
 
 









- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es 
más seguro.   
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.   
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones.   
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes o lesionarse.   
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero 
y luego reinicie el trabajo.   
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite.   
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas.   
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina.   
  
Protecciones individuales:   
• Gafas antiproyecciones.   
• Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina).   
• Ropa de trabajo.   
• Guantes de cuero.   
• Guantes de goma o de P.V.C.   
• Cinturón elástico antivibratorio.   
• Calzado antideslizante de seguridad.   
• Botas impermeables (terreno embarrado).   
• Mascarilla antipolvo.   
• Protecciones auditivas.   













1.12.4  RETROEXCAVADORA  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Atropello.   
• Vuelco de la máquina.   
• Choque contra otros vehículos.   
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).   
• Atrapamientos.   
• Caídas de personas desde la máquina.   
• Golpes.   
• Ruido.   
• Vibraciones.   
• Sobreesfuerzos.   
• Ambientes pulverulentos.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidan para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.   
No se admiten en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.   
  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.   
La cuchara durante los transportes de tierras, debe permanecer lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.   
Los ascensos o descensos en carga, se efectúan siempre utilizando marchas cortas.   
La circulación sobre terrenos desiguales se efectúa a velocidad lenta.  
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.   
 
 









Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.   
Las máquinas a utilizar en esta obra están dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día.   
Las máquinas a utilizar en esta obra están dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 
bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados.   
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala.   
Los conductores deben asegurarse de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.   
Queda prohibida la manipulación de la maquinaria a personal distinto al encargado a tal efecto.   
Las máquinas a utilizar en esta obra están dotadas de limpiaparabrisas, parasoles, 
desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad, tiras 
antideslizantes para acceso a la cabina y gatos de apoyo.   
A los maquinistas de estas máquinas se les comunica por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos:  
Normas de actuación preventiva para los maquinistas:  
  
- Para subir y bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, evitará lesiones por caída.   
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 
accidentes por caída.   
- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es 
más seguro.   
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones.   
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes o lesionarse.   
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero 
y luego reinicie el trabajo.   
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite.   
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas.   
 









- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina.   
  
Protecciones individuales:  
• Gafas antiproyecciones.   
• Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina).   
• Ropa de trabajo.   
• Guantes de cuero.   
• Guantes de goma o de P.V.C.   
• Cinturón elástico antivibratorio.   
• Calzado antideslizante de seguridad.   
• Botas impermeables (terreno embarrado).   
• Mascarilla antipolvo.   
• Protecciones auditivas.   
• Formación e información.   
  
1.12.5  COMPACTADOR  NEUMÁTICO  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Atropello.   
• Vuelco de la máquina.   
• Choque contra otros vehículos.   
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).   
• Atrapamientos.   
• Caídas de personas desde la máquina.   
• Golpes.   
• Ruido.   
• Vibraciones.   
• Sobreesfuerzos.   















NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.   
Extremar las precauciones al trabajar próximo a la entendedora.   
Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la 
marcha.   
Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprueba periódicamente 
la eficacia de los frenos.   
Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales.   
Situar los espejos retrovisores convenientemente.   
Protecciones individuales:  
• Gafas antiproyecciones.   
• Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina).   
• Ropa de trabajo.   
• Guantes de cuero.   
• Guantes de goma o de P.V.C.   
• Cinturón elástico antivibratorio.   
• Calzado antideslizante de seguridad.   
• Botas impermeables (terreno embarrado).   
• Mascarilla antipolvo.   
• Protecciones auditivas.   
• Formación e información.   
  
  
1.12.6  CAMIÓN BASCULANTE  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
• Atropello de personas.   
• Choques contra otros vehículos.   
• Vuelco del camión.   
• Caída (al subir o bajar de la caja).   
• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja).   
  
 









NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra deben estar en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación.   
La caja se baja inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha.   
Las entradas y salidas a la obra se realizan con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra.   
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo tiene que quedar 
frenado y calzado con topes.   
Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanece fuera de la cabina durante la carga.   
Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal 
distinto al encargado a tal efecto.   
Protecciones individuales:  
  
• Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra).   
  
• Ropa de trabajo.   
  
• Calzado de seguridad.   
1.12.7  DUMPER  
  
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida.   
  
Tomar precauciones, como que el conductor esté previsto de carnet de conducir clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro.   
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Vuelco de la máquina durante el vertido.   
• Vuelco de la máquina en tránsito.   
• Atropello de personas.   
 
 









• Choque por falta de visibilidad.   
• Caída de personas.   
• Golpes con la manivela de puesta en marcha.   
• Sobreesfuerzos.   
• Polvo.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos.   
  
Se prohibe circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos 
secos.   
  
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas 
peligrosas.   
  
En las rampas por las que circulen estos vehículos debe existir al menos un espacio libre de 70 
cm sobre las partes más salientes de los mismos.   
  
Cuando se deje estacionado el vehículo se para el motor y se acciona el freno de mano.  
Si está en pendiente, además se calzan las ruedas.   
En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, debe colocarse un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 
en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolonga en el 
extremo más próximo al sentido de circulación.   
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar en el mismo lado que los 
demás dedos.   
La manivela debe tener la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben 
retirarse del vehículo, cuando se encuentre estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo.   
Se revisa la carga antes de su puesta en marcha, observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.   
 









Las cargas deben ser apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultar la visión del 
conductor.   
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.   
Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades superiores a los 20 
km por hora.   
Los conductores de los dumper en esta obra están en posesión del carnet de conducir de clase 
B para poder ser autorizados para su conducción.   
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, está 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y debe cumplir las normas 
de circulación establecidas en el recinto de obra, y en general, se atiende al código de 
circulación.   
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pone en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía.  
Nunca se para el motor utilizando la palanca del descompresor.   
La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación, limpieza, etc, a realizar periódicamente en el vehículo.   
 
Protecciones individuales:  
  
• Casco de polietileno.   
• Ropa de trabajo.   
• Cinturón elástico antivibratorio.   
• Botas de seguridad.   
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).   
• Trajes para tiempo lluvioso.   
• Mascarilla antipolvo en zonas con levantamiento de polvo.   














1.12.8  HORMIGONERA ELÉCTRICA  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)   
• Contactos con la energía eléctrica.   
• Sobreesfuerzos.   
• Golpes por elementos móviles.   
• Ambientes pulverulentos.   
• Ruido.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Las hormigoneras se sitúan en los lugares reseñados a tal efecto en los planos de organización 
de la obra.   
Las hormigoneras a utilizar en esta obra tienen protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento.  
Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera están conectadas a tierra.   
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera es de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico.   
  
Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectúan previa desconexión de la red 
eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.   
Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal especializado para tal fin.  
   
Protecciones individuales:  
  
• Casco de polietileno.   
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).   
• Ropa de trabajo.   
• Guantes de goma o P.V.C.   
 









• Botas de seguridad de goma o P.V.C.   
• Trajes impermeables.   
• Mascarillas con filtro mecánico recambiable.   
• Formación e información.   
  
1.12.9  SIERRA CIRCULAR DE MESA  
  
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, y que 
suele utilizar cualquiera que la necesite.   
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Cortes y amputaciones por contacto con el disco.   
• Golpes por proyección de objetos.   
• Atrapamientos.   
• Proyección de partículas.   
• Emisión de polvo.   
• Contacto con la energía eléctrica.   
• Rotura del disco.   
• Sobreesfuerzos.   
• Incendios por caídas de chispas sobre la viruta resultante del corte de la madera.   
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra están dotadas de los siguientes elementos 
de protección:   
  
- Carcasa de cubrición del disco.   
- Cuchillo divisor del corte.   
- Empujador de la pieza a cortar y guía.   
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.   
- Interruptor de estanco.   
 
 









- Toma de tierra.   
  
Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los períodos de inactividad.   
  
El mantenimiento de las sierras de mesa de esta obra es realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.   
  
La alimentación eléctrica de las sierras de mesa a utilizar en esta obra se realiza mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos.   
  
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos.   
  
Se limpia de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga, con el fin de evitar riesgos de incendios por caídas de 
chispas sobre la viruta resultante de cortar la madera.   
  
Se recomienda paralizar el trabajo en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo colocarla en un lugar abrigado.   
  
El interruptor debe ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.   
No puede utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado 
y recomendado por el fabricante.   
Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.   
No debe ser utilizada por personal distinto al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario 
se le dota de llave de contacto.   
La utilización correcta de los dispositivos protectores debe formar parte de la formación que 
tenga el operario.   
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la 
alimentación.   
 









Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas.   
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocan “guías-hojas” (cojinetes planos en los 
que roza la cara de la sierra).   
  
Nunca se empuja la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.   
Se debe comprobar la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 
defectos en la madera.   
  
El disco se desecha cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.   
  
El disco utilizado es el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.   
  
Se dispone de carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, 
NO CONECTAR. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina 
de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla.  
  
En esta obra se le entrega al personal encargado de la utilización de la sierra de disco (bien sea 
corte de madera o cerámico) la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí se 
entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.   
  
Normas de Seguridad para el manejo de la sierra de disco:  
  
• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.   
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 
de Prevención.   
• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.   
• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la trisca. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se 
lo ajusten.   
• Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.   
 
 









• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que se encuentren fisurados o carezcan 
de algún diente.   
• Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre cuando tenga que cortar.   
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios.   
• En el corte de piezas cerámicas:   
  
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al 
Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.   
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.   
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
- Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.   
  
  
Protecciones individuales:   
• Casco de polietileno.   
• Gafas de seguridad antiproyecciones.   
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.   
• Ropa de trabajo.   
• Botas de seguridad.   
• Guantes de cuero, preferiblemente muy ajustados.   
• Formación e información.   
  
Para cortes en vía húmeda se utilizará:   
  
• Guantes de goma o P.V.C. preferiblemente muy ajustados.   
• Traje impermeable.   
• Polainas impermeables.   
• Mandil impermeable.   
• Botas de seguridad de goma o P.V.C.   
 










1.12.10 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
  
La maquinaria de elevación prevista consisten en grúa automóvil, maquinillo y pequeñas poleas.   
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Rotura de cables o ganchos.   
• Caída de la carga.   
• Electrocución.   
• Caída en altura de personas.   
• Golpes por la carga.   
• Atrapamiento de personas.   
• Sobreesfuerzos.   
  
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  
  
Todos los trabajos están condicionados por límites de carga máxima, longitud de pluma, carga 
en punta, etc.   
  
El gancho de izado debe cerrar herméticamente y tener pestillo de seguridad.   
  
Antes de utilizar la maquinaria de elevación se comprueba el correcto funcionamiento y se 
maneja por personal competente y autorizado.   
Se comprueba la existencia de los certificados de montaje y pruebas de estabilidad.   
Cualquier operación de mantenimiento se efectúa con la máquina parada.   
Queda terminantemente prohibido en esta obra el uso o manipulación de los aparatos de 
elevación de personal distinto al encargado y cualificado a tal efecto.   
En las operaciones de mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria de elevación se deben 
seguir escrupulosamente las indicaciones del fabricante.   
Protecciones individuales:   
• Casco de seguridad.   
• Guantes de cuero.   
 
 









• Cinturón de seguridad.   
• Botas antideslizantes.   
• Formación e información.   
  
Protecciones colectivas:  
• Se evita volar la carga sobre personas trabajando.   
• La carga debe estar colocada adecuadamente y ser observada durante su puesta en 
obra.   
• Los cables de elevación y la puesta a tierra se revisarán periódicamente.   
• Al término de la jornada de trabajo se ponen los mandos a cero, no se dejan cargas 
suspendidas y se desconecta la corriente eléctrica.   
  
• La toma eléctrica de los maquinillos se realiza mediante una manguera eléctrica 
antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se hace 
bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.   
• Se instala una argolla de seguridad en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad 
del operario encargado del manejo del maquinillo.   
• Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad 
directamente a los maquinillos.   
• Se acota en cada planta una zona de seguridad para carga y descarga, en un entorno de 
2,00 metros en prevención de daños por desprendimientos de objetos durante el izado, 
convenientemente señalizada.   
• No debe permanecer nadie en la zona de seguridad para carga y descarga durante el 
izado o descenso de cargas.   
  
1.12.11 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL  
  
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.   
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Cortes.   
• Quemaduras.   
• Golpes.   
 









• Proyección de fragmentos.   
• Caída de objetos.   
• Contacto con la energía eléctrica.   
• Vibraciones.   
• Ruido.   
• Sobreesfuerzos.   
• Incendios.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, están protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento.   
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica.   
Las transmisiones motrices por correas, están siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.   
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación.   
  
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, deben tener el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones.   
Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tienen sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra.   
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realiza mediante conexión a transformadores a 24 V.   
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia.   
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.   
Las zonas de trabajo se deben encontrar en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar 
accidentes por pisadas sobre objetos punzantes, riesgos de incendio por acumulación de viruta, 
etc, y libres de obstáculos.   
 
 









Se disponen carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la 
máquina de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar.   
Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 
máquina herramienta durante el tiempo de inactividad. Se recomienda paralizar los trabajos en 
caso de lluvia y cubrir las máquinas herramientas con material impermeable. Una vez finalizado 
el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.   
Las masas metálicas de las máquinas están unidas a tierra, y la instalación eléctrica dispone de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.   
Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. Su ubicación en la obra debe 
ser la más idónea, de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de 
obstáculos.   
La utilización correcta de los dispositivos protectores debe formar parte de la formación que 
tenga el operario.   
Protecciones individuales:   
• Casco de polietileno.   
• Ropa de trabajo.   
• Guantes de seguridad.   
• Guantes de goma o de P.V.C.   
• Botas de goma o P.V.C.   
• Botas de seguridad.   
• Gafas de seguridad antiproyecciones.   
• Protectores auditivos.   
• Mascarilla filtrante.   
• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.   
• Formación e información.   















1.12.12 HERRAMIENTAS MANUALES  
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
  
• Golpes en las manos y los pies.   
  
• Cortes en las manos.   
  
• Proyección de partículas.   
  
• Caídas al mismo nivel.   
  
• Caídas a distinto nivel.   
  
• Sobreesfuerzos.   
  
• Ruido.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas.   
  
Antes de su uso se revisan, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación.   
  
Se deben mantener limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.   
  
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocan en portaherramientas o estantes 
adecuados.   
  
Durante su uso se evita su depósito arbitrario por los suelos.   
  
Los trabajadores deben recibir instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar.   
Protecciones individuales:   
• Cascos.   
• Botas de seguridad.   
• Guantes de cuero o P.V.C.  
 
 









• Ropa de trabajo.   
• Gafas contra proyección de partículas.   
• Arneses de seguridad.   
• Cinturón portaherramientas.   
• Formación e información.   
• Protecciones auditivas.   
 
1.13 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN MEDIOS AUXILIARES  
  
1.13.1  MEDIOS AUXILIARES  
  
• Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:   
  
• Plataformas elevadoras. 
• Torretas o castilletes de hormigonado, construidos en acero normalizado.   
• Escaleras de mano, que pueden ser metálicas y de madera, para trabajos en alturas 
pequeñas y de poco tiempo o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.   
• Puntales telescópicos. Guindola de soldador.   
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:   
  
Plataformas elevadoras 
- Caídas al vacío.   
- Caídas a nivel.   
- Rotura de barandilla de seguiridad.   
 
Torretas o castilletes de hormigonado:  
- Caídas al vacío.   
- Golpes por el cangilón de la grúa.   
- Sobreesfuerzos por el transporte para nueva ubicación.   
  
 
Escaleras de mano:   
- Caídas a nivel.   
- Rotura de alguno de los peldaños.   
 









- Deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.   
  
Puntales telescópicos:   
  
- Caídas en altura del personal durante la instalación.   
- Caídas en altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.   
- Deslizamiento por mala disposición del acuñamiento.   
- Rotura por fatiga del material.   
  
Guindola de soldador:   
  
- Caídas a distinto nivel.   
- Desplome de la plataforma.   
- Cortes por rebajas y similares.   
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:   
  
Plataformas elevadoras:   
  
- No se debe depositar pesos violentamente sobre ellas.   
- No se debe acumular demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo 
punto.  
- No se realizan movimientos bruscos con ellas.   
  
 
Castilletes de hormigonado:   
  
- Se apoyan sobre 4 pies con una longitud superior en 1,00 metro a la de la altura 
en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.   
- Se rigidiza el conjunto mediante cruces de San Andrés dispuestas en los cuatro 
laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma de trabajo.   
- Rodeando la plataforma en tres de sus lados se sueldan  a los pies derechos 
barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de altura, dotada de 
rodapié y pasamanos.   
- El ascenso y descenso se efectúa mediante una escalera colocada en la cara sin 
barandilla.   














Escaleras de mano:   
  
- Se colocan apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Deben 
estar fuera de las zonas de paso.   
- Los largueros son de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. El apoyo 
inferior se realiza sobre superficie plana, llevando en la base elementos que 
impidan el deslizamiento.   
- El apoyo superior se hace sobre elementos resistentes y planos. Los ascensos y 
descensos se realizan frente a ellas.  
- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a los 25 kg. Nunca se 
efectúan trabajos, sobre las escaleras, que obliguen al uso de las 2 manos 
simultáneamente.   
- Las escaleras dobles o de tijera, están provistas de cadena o cable que impida 
que se abra al utilizarla y su inclinación es de 75º aproximadamente.   
 
  
Puntales:   
  
- Se acopian de forma ordenada por capas horizontales en jaula.   
- Se transportan con los pasadores y mordazas en posición de inmovilidad.   
- Los puntales siempre apoyan de forma perpendicular a la cara de tablón, 
acuñándose tan solo los puntales que deban trabajar inclinados. El reparto de 
las cargas sobre las superficies apuntaladas se realiza uniformemente repartido.   
  
Protecciones individuales:   
  
• Mono de trabajo.   
• Casco de seguridad.   
• Botas de suela antideslizante.   
• Cinturón de seguridad (en trabajos en altura).   
  
Protecciones colectivas:  
  
• Se delimita la zona de trabajo, evitando el paso de personas por debajo de andamios.   
• Se debe evitar que los andamios coincidan con zonas de acopio de materiales.   
  
 









1.14 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
  
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han 
quedado descritos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina 
y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de 
protección mencionadas. La obra está provista de la siguiente señalización:   
  
- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.   
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
- Obligatoriedad del uso del casco de seguridad.   
- Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra.   
- Se dota la obra de sistema de iluminación y balizamiento reflejado en los planos.   
- Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o 
informativos.   
- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles.   
  
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las 
dimensiones de las señales, determinan la distancia desde la que son observables. Según el 
citado Real Decreto, las señales son de los siguientes tipos:   
  
- Señales de advertencia: Son de forma triangular, con el pictograma negro sobre 
fondo amarillo, con borde negros.   
- Señales de prohibición: Son de forma redonda, con el pictograma en negro 
sobre fondo blanco, bordes y banda, transversal inclinada de izquierda a 
derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal, en rojo.   
- Señales de obligación: Son de forma circular, con el pictograma blanco sobre 
fondo azul.   
- Señales contra incendios: Son de forma rectangular o cuadrada, con el 
pictograma en blanco sobre fondo rojo.   
- Señales de salvamento o de socorro: Son de forma rectangular o cuadrada, con 
el pictograma en blanco sobre fondo verde.   
  
Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características:   
  
- La luz emitida por la señal debe provocar un contraste luminoso apropiado 
respecto a su entorno y no debe producir deslumbramientos.   
- La señal intermitente se emplea para indicar, con respecto a la señal luminosa 
continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción 
requerida.   
 
 









- No se utilizan simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a 
confusión.  
Las señales acústicas deben cumplir con los siguientes requisitos:   
  
- La señal acústica debe tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin que llegue a ser molesta.   
- No deben utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.   
- El sonido de una señal de evacuación debe ser continuo.   
  
Las comunicaciones verbales deben ser de las características siguientes:   
- La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios 
oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras 
o palabras aisladas, eventualmente codificados.   
- Los mensajes verbales deben ser tan cortos, simples y claros como sea posible.   
Las señales gestuales deben cumplir las siguientes reglas particulares:   
  
- Una señal gestual debe ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y 
comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.   
- El encargado de las señales debe dedicarse exclusivamente a dirigir las 
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.   
- El encargado de las señales debe llevar uno o varios elementos de identificación 
apropiados, tales como chaquetón, manguitos, brazalete o casco y, cuando sea 
necesario, raquetas. Dichos elementos son de colores vivos y claramente 
identificables.   
  
La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar.   
  
Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se 
ve más fácilmente las señales en las zonas donde no existe mucha señalización, que en aquellas 
donde existe un abuso, puesto que en ese caso, el reconocimiento de toda la información que 
se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de atención que, por norma general, provoca 
el efecto contrario que pretende, es decir, el trabajador, ante tal cantidad de información, no 
reconoce ninguna en concreto.   
  
En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC.  
Como puntos destacables de esta Instrucción, cabe mencionar los siguientes:   
  
 









• No deben iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa.   
• Todas las señales se colocan de forma que la parte inferior quede a 1 metro de altura 
sobre la calzada.   
• Todas las señales y paneles direccionales se colocan siempre perpendiculares al eje de 
la vía, nunca inclinadas.   
• El fondo de todas las señales es de color amarillo.   
• Está prohibido usar señales o carteles que contengan mensajes escritos, tales como: 
“zona de obras”, “desvío provisional”, etc.   
• Las vallas tubulares no deben utilizarse como elementos de defensa. Estos elementos 
tampoco pueden utilizarse como elementos de balizamiento, a no ser que sustenten 
superficies reflectantes.   
• Los elementos de defensa que deben utilizarse son los del tipo TD.   
• Toda señal que implique una prohibición u obligación debe ser repetida a intervalos de 
un minuto (distancia en función de la velocidad limitada) y anulada en cuanto sea 
posible.   
• La ordenación en sentido único alternativo se lleva a cabo por uno de los tres sistemas 
siguientes:   
  
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. 
Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.   
- Ordenación regulada mediante señales manuales, paletas o discos. Esta 
ordenación sólo puede utilizarse de día y si los agentes, que regulan el tráfico y 
portan las señales, pueden comunicarse visualmente o mediante 
radioteléfonos.   
- El uso de testigos está totalmente prohibido.   
- Ordenación regulada mediante semáforos, siempre que no esté permitido o no 
resulte conveniente ninguno de los anteriores sistemas.   
  
• Cuando no se posible establecer desvíos provisionales ni sentido único alternativo y sea 
necesario cortar la carretera totalmente, la detención debe ser regulada por medio de 
semáforos.   
  
• Así mismo, cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche, 
esta detención se regula con semáforos.   
  
• En carriles provisionales se baliza los bordes con:   
  
- Conos dispuestos con una separación de 5 a 10 m en curva o doble recta.   
 
 









- Marca vial, de color naranja o amarilla, pintada sobre el pavimento.   
- Captafaros con la misma separación que los conos.   
  
• No debe limitarse la velocidad a valores inferiores a 60 km/h en autopista o autovías y a 
50 km/h en el resto de las vías, salvo el caso de ordenación en sentido único alternativo, 
en el que el límite para los vehículos que no tengan que detenerse se podrá rebajar a 40 
km/h.   
  
1.15  PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA  
  
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 
y según el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplican durante la 
ejecución de la obra los principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley, y en particular las tareas y actividades siguientes:   
  
• Se debe mantener la obra en buen estado de orden y limpieza.   
• Se deben emplazan las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de 
accesibilidad y se crean vías expeditas para desplazamientos y circulación.   
• La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc, se realiza con seguridad y según los 
criterios expresados en los apartados anteriores.   
• El uso de los medios auxiliares se lleva a cabo con las condiciones de seguridad descritas 
en los apartados correspondientes.   
• Todas las instalaciones provisionales de obra se mantienen en buen estado de servicio 
y se efectúa un control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, 
etc. según los criterios expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos 
existentes, que pudieran afectar a la seguridad.   
  
• Se crean unas zonas de acopio y depósito de materiales, y en particular aquellas 
sustancias o materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados.   
  
• Se ordena la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares 
destinados exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertedero periódicamente.   
  
• En función del desarrollo de la obra, se programan los tiempos efectivos de trabajo que 
haya de dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según 
evolucionen.   
 










• Se programa la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos que realicen tareas simultáneas en la obra.   
  
• Se evalúan las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades.   
  
1.16  DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS GENERALES COMUNES DURANTE LA 
EJECUCIÓN D ELA OBRA  
  
Durante la ejecución de las obras se considera la existencia en las mismas de los siguientes 
servicios generales de carácter común relativos a seguridad y salud:   
  
• Caseta/s de obra para vestuarios/aseos.   
• Equipamiento de botiquín en caseta.   
  
Caseta para comedor. De posible sustitución en caso de acuerdo de la empresa contratista con 
sus trabajadores por otros sistemas como empleo de comedores concertados en las 
inmediaciones (lo que es viable en el propio Polígono).  
  
1.17  DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS  
  
Durante la ejecución de las obras se considera la disponibilidad de dos tipos de servicios 
sanitarios: los de obra (elementales dado el tipo de construcción) y los generales de sanidad 
pública o privada para posible evacuación de accidentados en su caso.  
1.17.1  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
  
Botiquines:  
Se dispone de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. En particular, alcohol, agua oxigenada u otros desinfectantes (p. ej. 
cristalmina, yodo, etc), gasas y algodones hidrófilos, tijeras, esparadrapos, anticoagulantes, 
analgésicos de acción general, tijeras y pinzas, colirio ocular, torniquetes, etc.   
  
Asistencia a accidentes:  
 
 









Se debe informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los diferentes   
Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, 
Centros Hospitalarios, etc.) a los que pueden trasladarse a los accidentados para su más rápido 
y efectivo tratamiento.   
También es necesario disponer en la obra, en sitio bien visible, de una lista de teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.   
Reconocimiento médico:   
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debe pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período máximo de un año.   
  
Se debe analizar el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento público de la ciudad.  
  
1.17.2  CENTROS HOSPITALARIOS MÁS CERCANOS  
  
Se debe informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, Centros 
Hospitalarios, etc.) a los que pueden trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento.  
Se incluye a continuación en este estudio un plano de situación de los centros hospitalarios y 
asistenciales de sanidad más próximos a la obra. Dichos centros, según la información 
actualizada son los siguientes:   
  
Complejo Hospitalario “Arquitecto Marcide - Prof. Novoa Santos” San 
Pedro de Leixa, s/n; Catabois – Ferrol.   
Tfno. (30 líneas): 981-334000   
Distancia aproximada a la zona de obras: 6 km.   
  
Hospital General Juan Cardona   
Calle Pardo Bazán, s/n, Ferrol   
Tfno. 981312500   
Distancia aproximada a la zona de obras: 9,3 km.   
 










Centro de Salud de Narón   
Rúa do Vintecinco de Xullo, s/n, Narón. 
Tfno. 981383791 
Distancia aproximada a la zona de obras: 7 km.   
Si bien, al inicio de la obra debe verificarse la información relativa al mantenimiento y 
actualización de los números telefónicos citados.   
Se propone que dicho plano sea fotocopiado (ampliado) y distribuido en la obra para 
conocimiento de los trabajadores en caso de necesidad.  
 
1.18 FORMACIÓN  
  
De acuerdo con el Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deben garantizar que todos los trabajadores y personal en general debe recibir, 
al ingresar en obra, una información comprensible y exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que deben emplear.   
Los cursillos de socorrismo y primeros auxilios se deben impartir eligiendo al personal más 
cualificado, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.   
  
Las medidas de seguridad se hacen extensivas a los trabajadores autónomos según lo previsto 
en el Art. 12 del R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. En particular, por lo que respecta a la aplicación de los principios de la 
acción preventiva según el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; al cumplimiento 
de las disposiciones mínimas de seguridad y salud reglamentadas; a la utilización de los equipos 
de trabajo más adecuados, así como a las protecciones individuales necesarias; etc., y al 
atendimiento y respeto de las indicaciones y cumplimiento de las instrucciones del coordinador 
en materia de seguridad.   
La formación se extiende, de forma específica, a la manipulación de medios y equipos que 
resulten de novedad para cualquier trabajador y además a los equipos de protección tanto 
colectivos como individuales.   
En particular, cuando se haga entrega a los operarios de las prendas de protección personal que 
vayan a utilizar debe aprovecharse para hacerles entrega de las normas de actuación y 
comportamiento en la obra, respecto a la obligatoriedad de las prendas entregadas, el uso 
correcto de los medios auxiliares y sobre la necesidad tanto de respetar las protecciones 
 
 









colectivas como de no cometer ningún tipo de imprudencia que ponga en peligro su vida o la de 
terceros.   
  
En todo caso, las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximen de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.  
1.19 OTRAS ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS  
  
Además de la citada aprobación del P.S.S. de forma necesariamente previa al inicio de las obras, 
se deben realizar las actuaciones reguladas en cuanto a comunicación de la apertura del centro 
de trabajo, reconocimiento médico a los trabajadores de nueva incorporación, formación en 
cuanto a métodos de trabajo, riesgos existentes y empleo de medios de protección, etc.  
  
1.20  PREVISIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS 
POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Una vez terminadas las obras y realizadas las pruebas de funcionamiento, particulares y de 
conjunto, se entregan al servicio con las condiciones de garantía pactadas entre la Propiedad y 
el Contratista/s y/o suministradores de equipos en su caso.   
  
Para la recepción de cada uno de los elementos de la obra, de los equipos y del conjunto, el 
contratista/s y cada fabricante o suministrador se encargan y responsabilizan del cumplimiento 
de los siguientes puntos relativos a las diversas máquinas y elementos:  
  
1.20.1 DURANTE LA EXPLORACIÓN NORMAL  
  
Las inspecciones y mantenimiento de las instalaciones se realizan con la periodicidad que fijen 
los fabricantes en el caso de equipos o las normas técnicas de aplicación a cada caso e 
instalación.   
  
Para los edificios, el mantenimiento, conservación, reparaciones, etc., se realizan disponiendo 
los medios de protección necesarios (redes, barandillas, etc.).   
  
 









De forma general y particular, los suministradores deben garantizar el cumplimiento por sus 
máquinas de las siguientes disposiciones:   
  
• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.  
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
 
Los diversos fabricantes deben indicar en sus instrucciones los tipos y frecuencias de las 
inspecciones y mantenimientos necesarios por motivos de seguridad. En su caso, debe indicar 
las piezas que puedan sufrir mayor desgaste, así como los criterios para su sustitución.   
  
Las máquinas y motores de alimentación eléctrica están diseñados, fabricados y equipados para 
prevenir o posibilitar la prevención de todos los peligros de origen eléctrico.   
  
En particular, se conectan a tierra todas las partes metálicas.   
  
Todos los medios de acceso a los distintos equipos, elementos, etc., deben permitir llegar con 
total seguridad a todos los puestos adecuados para efectuar operaciones de producción, reglaje 
y mantenimiento, o de simple inspección periódica.   
  
Durante las operaciones normales de la instalación no se permite que personas inexpertas 
procedan a realizar reparaciones con los equipos en marcha.  
1.20.2  EN OPERACIONES DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO   
Se deben seguir las siguientes indicaciones, completadas en su caso con las que incluyan los 
manuales de operación y mantenimiento de las máquinas e instalación por parte de cada 
fabricante o suministrador.   
Las operaciones de mantenimiento reglado se realizan ateniéndose escrupulosamente a las 
instrucciones de mantenimiento de cada máquina según su propio fabricante.   
No se permite realizar reparaciones con equipos en marcha en ningún caso.   
Todas las operaciones de mantenimiento se realizan con equipos parados salvo que, 
excepcionalmente, alguna de tales reparaciones requiera equipos en marcha.    
Las operaciones de reparación, conservación y mantenimiento sólo se realizan por personas 
competentes y especializadas en cada tipo de trabajo.   
 
 









Tras cada reparación u operación de conservación o mantenimiento se tiene que comprobar 
fehacientemente para que ninguna persona ni material o herramientas queden en la zona de 
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2. ÍNDICE DE PLANOS  
  
  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS:   
  
1. Centros hospitalarios más cercanos.  
  
2. Seguridad y Salud. Señales de balizamiento y señalización.  
  
3. Seguridad y Salud. Esquemas eléctricos.  
  
4. Seguridad y Salud. Protecciones individuales.  
  
5. Seguridad y Salud. Plataforma elevadora. 
  
6. Seguridad y Salud. Arneses de seguridad.  
  
7.1  Seguridad y Salud. Señales. 
 
7.2. Seguridad y Salud. Señales. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1 NATURALEZA DEL PLIEGO  
  
El presente Pliego de Condiciones y Prescripciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud 
constituye el conjunto de reglas, instrucciones, normas, especificaciones y recomendaciones 
que complementan las de carácter general y particular de la Memoria y a los planos y 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, definiendo de esta forma todos los requisitos 
técnicos necesarios para el desarrollo de la seguridad y los medios de protección a emplear en 
las obras del TALLER DE CALDERERÍA LIGERA en la parcela S-1 del Polígono Industrial “Río do 
Pozo”.  
3.2 TEXTOS LEGALES, NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE 
APLICACIÓN  
  
El presente Pliego se refiere en los aspectos técnicos y legales a diversas Normas, Reglamentos, 
Instrucciones y/o Recomendaciones. Por tanto, complementariamente en todo aquello no 
detallado específicamente en los artículos que siguen se estará a lo dispuesto, en cuanto a su 
posible aplicación a las obras, en las siguientes Normas, Instrucciones, Recomendaciones o 
Disposiciones Técnicas o Legales, tanto actuales como posibles modificaciones futuras durante 
la ejecución de las obras que puedan resultar de aplicación:   
  
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 31/95 B.O.E. 10/11/95).   
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 













Real Decreto 577/1.982, de 17 de marzo de 1.982, sobre estructuras y competencias del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
 
Real Decreto 407/1.992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 
Civil (B.O.E. de 1.5.92).   
 
NTP 48: Homologación de medios de protección personal.  
 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos  
 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente en el momento de ejecución de las 
obras.   
 
Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T.   
 
Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. Nº 269 de 10 
de noviembre de 1.995).   
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales.   
 
Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (B.O.E. Nº 27 de 31 de enero de 1.997) y modificaciones posteriores (1.999).   
 
Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo (BOE Nº 97 de 23 de abril de 1.997).   
 
Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en los lugares de Trabajo.  
 
Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. de 
12 de junio de 1.997).   
 










Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (B.O.E. de 
7 de agosto de 1.997).   
 
Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción (BOE Nº 256 de 25 de octubre de 1997).   
 
Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.   
 
Real Decreto 1407/1.992, del Mº. de Trabajo y Seguridad Social por el que se fijan 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual - EPI. Orden del Mº de Industria y Energía de 16/05/1.994. Real 
Decreto 159/1.995, del Mº de la Presidencia de 03/02/1.995, sobre modificación del R.D. 
1407/1.992 y Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial de 
25/04/1.996 sobre Información complementaria a la establecida en el R.D. 1407/1.992, de 
20 de noviembre.   
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de 
trabajos temporales en altura.   
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
 
Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1.997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. Nº 
104 de 1 de mayo de 1.998).  
Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
R. D. de 28 de julio de 1.983 sobre Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales 













Norma de Carreteras 8.3-IC. Señalización de obras   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADZ/1.976, Acondicionamiento del terreno: 
Desmontes, zanjas y pozos.   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADV/1.976, Acondicionamiento del terreno: 
Desmontes: Vaciados.   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADE/1.977, Acondicionamiento del terreno: 
Desmontes: Explanaciones.   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ASD/1.977, Acondicionamiento del terreno: 
Saneamiento: Drenajes y Avenamientos.   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-CSZ, Cimentaciones Superficiales: Zapatas.   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IEP/1.973, Instalaciones de Electricidad. Puesta a 
tierra.   
 
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IEB/1.974, Instalaciones de Electricidad. Baja 
Tensión.   
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias MI 
BT.   
 
Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del 
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre.   
 
Real Decreto 2200/1.995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (B.O.E. de 6.2.96).   
 











Todas aquellas Normas, Instrucciones o Disposiciones de carácter oficial de cualquier tipo o 
condiciones de ejecución impuestas por cualquier Administración con competencias sobre 
los mismos que puedan ser de aplicación durante la ejecución de las obras.   
 
Asimismo, son de aplicación por decisión del Director de Obra, posibles recomendaciones o 
instrucciones de montaje, acopio o almacenamiento de materiales, ejecución de unidades 
de obra, etc, por parte de fabricantes o suministradores de materiales y/o empresas 
concesionarias o distribuidoras de servicios que puedan ser afectados por la realización de 
las obras.   
 
Toda la documentación citada obliga tanto en su redacción en la fecha de elaboración del 
presente documento como en cuanto a posibles modificaciones durante el plazo de 
licitación o ejecución de las obras.   
En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre las normas citadas y alguna 
de las condiciones establecidas en el presente Pliego o en otro documento del Proyecto, 
prevalece éste salvo interpretación contraria de la Dirección de Obra.  
3.3 GRADO DE DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
  
En lo que respecta a la definición y acabado de las distintas unidades de obra de seguridad se 
debe considerar que todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para 
la correcta ejecución y finalización de cualquiera de dichas unidades para su adecuada 
terminación, según el criterio del Coordinador de Seguridad o Director de Obra en su caso, se 
consideran incluidos ya en el precio de la misma aun cuando no figuren especificados en la 
descomposición o descripción de los precios o en la descripción de los equipos a emplear.  
3.4 PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES  
  
El contrato de obras  debe especificar si es competencia del Contratista la obtención de todos 
los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras y si debe abonar todas las 
cargas, tasas, cánones e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos que se 
relacionen con las medidas de seguridad y salud (ubicación de casetas, aseos y comedor, 
acometidas a las redes de servicios, en particular de abastecimiento y saneamiento, etc.), 













En todo caso, debe abona a su costa los cánones o alquileres para la ocupación temporal o 
definitiva de los terrenos necesarios para instalaciones de seguridad y salud, destinados a las 
obras, estén incluidos específicamente estos gastos en la descomposición de precios o no lo 
estén.  
3.5 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS  
  
No puede cerrarse al tráfico, temporal ni definitivamente, ningún vial, público o de servidumbre 
existente sin la previa autorización por escrito del Ingeniero Director y de la Administración o 
propietarios afectados.   
  
El Contratista y/o Subcontratistas deben tomar las medidas necesarias para restablecer el tráfico 
de forma inmediata, siendo de su respectiva cuenta todas las responsabilidades, de cualquier 
tipo, que de la interrupción del tráfico se deriven.   
Durante la ejecución de las obras se mantiene en todos los puntos donde sea necesario y a fin 
de garantizar la debida seguridad de las personas, tanto trabajadores directos o indirectos como 
ajenas a aquellas, la señalización adecuada de acuerdo con las normas de aplicación 
completadas con las instrucciones que sobre el particular pueda establecer la Dirección de Obra 
y/o la Administración con competencias sobre la materia.   
  
La permanencia de la señalización debe estar garantizada por los vigilantes y señalistas que sean 
necesarios.   
  
Tanto el coste de la señalización como del personal necesario para su permanencia es de cuenta 
del Contratista o Subcontratistas en su caso.   
  
Salvo autorización en contrario por escrito del Ingeniero Director, el tráfico peatonal o rodado 
según el caso se mantiene durante la construcción de las obras en todo camino, carretera, calle 
o dominio público o privado afectado por ellas, adoptando el Contratista, a su costa, las medidas 
necesarias para una buena vialidad y seguridad y ajustando la ejecución a las condiciones 
precisas para tal mantenimiento.   
  
En todo caso, las afecciones a cualquier dominio público deben ser previamente autorizadas por 
la Administración o Servicio competentes o titulares del mismo.   
  
 









La posible disminución de rendimientos debida al mantenimiento del tráfico o a las medidas de 
protección y seguridad descritas anteriormente no debe suponer abono de cantidad alguna por 
dicho concepto.  
3.6 DEFINICIONES, COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES  
  
Los siguientes términos tienen el significado que se indica, excepto que el contenido en cada 
caso exija otro, o que existan definiciones específicas y distintas a éstas en el contrato de obras.   
  
Administración Pública: Los correspondientes organismos y entidades, de carácter Local 
(Concello de Narón), Estatal o Autonómico con competencias sobre parte o la totalidad de algún 
aspecto de las obras. Propiedad o Promotor/a: se entenderá por tal a la firma propietaria del 
edificio industrial para mantenimiento mecánico o personas físicas o jurídicas que ésta designe.   
  
Representante de la Propiedad: se entenderá por tal a la/s persona/s que la misma pueda 
designar, por escrito, para conocer de forma directa la marcha de la obra y ejercer los derechos 
que se reserven, en cuanto a modificaciones y otros aspectos que puedan incidir en el plazo o 
presupuesto de la obra.   
  
Ingeniero o Director de Obra: persona natural o jurídica designada por la Propiedad para 
ostentar la dirección facultativa de las obras, sin perjuicio de las atribuciones del personal de la 
Propiedad.   
  
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores que formarán, junto el propio 
Director, la Dirección de Obra, en lo sucesivo Dirección.   
  
Sin perjuicio de las competencias de la Dirección, las competencias sobre inspección de las obras 
corresponderán a la Propiedad dentro de sus atribuciones.   
  
Las facultades generales de la Dirección serán las especificadas en su caso en el contrato, 
pudiendo resumirse, de forma general en las siguientes, salvo especificación en contrario: 
control de la ejecución de la obra; resolución e interpretación de todas las cuestiones técnicas 
del Proyecto, condiciones de materiales y de ejecución, acabados y grado de definición de las 
unidades de obra; inspección y aceptación o rechazo de materiales y unidades de obra; control 
de instalaciones y unidades provisionales; definición de unidades o elementos no previstos (en 
las condiciones fijadas en las disposiciones sobre contratación); acreditación y certificación al 
Contratista de las obras realizadas con la periodicidad establecida; modificación del Proyecto en 
los casos que proceda según lo previsto en el contrato de obras y, finalmente, participación en 
la recepción de la obra y redacción de la liquidación conforme a las normas establecidas.   
 
 









En caso de inexistencia de la figura de Coordinador de Seguridad, tendrá además las funciones 
previstas en el Art. 7.2 del R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.   
  
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para el normal cumplimiento 
de sus funciones y entre ellas, sin carácter limitativo, los replanteos, reconocimientos y pruebas 
de los materiales y unidades de obra, vigilancia de la propia obra y todos sus trabajos, etc.   
  
El Director de Obra y sus colaboradores tendrán acceso libre, en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia a todas las partes de la obra, incluso a fábricas o talleres, del Contratista o 
exteriores al mismo, donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos de cualquier tipo 
con destino a las obras.   
  
Corresponderá al Director en exclusiva la interpretación de los diversos documentos del 
proyecto en caso de contradicción, error, indefinición, etc, debiendo el Contratista aceptar tales 
interpretaciones salvo que las mismas estén en conflicto con la buena marcha de los trabajos o 
con alguna norma o disposición legal, en cuyo caso deberá comunicarlo a la Propiedad y 
manifestarlo al Director.   
  
Las competencias del Director no reducen las de la Propiedad en cuanto a la inspección que en 
todo momento podrá realizar ésta de la marcha de las obras. No obstante, las órdenes de la 
Propiedad al Contratista no asumidas o desconocidas por el Director eximen a éste de posibles 
responsabilidades a que hubiera lugar.   
  
Representante del Director: se entenderá por tal a la persona natural o jurídica, designada por 
el Director de Obra, previa conformidad de la Propiedad, para desempeñar tareas especificadas 
o de competencia de la Dirección de Obra. Su nombramiento habrá de ser comunicado por 
escrito al Contratista.   
  
Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: será el técnico 
competente, integrado en la Dirección Facultativa, designado por el Promotor (Propiedad) para 
llevar a cabo las tareas mencionadas en el Art. 9 del R.D. 1627/1.997. Si no es precisa su 
existencia, sus funciones serán asumidas por el Director de Obra.   
  
Delegado de prevención: será el representante de los trabajadores de la obra con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, con las competencias y facultades 
que se describen en el Art. 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y en particular: la promoción y fomento de la cooperación de los trabajadores en la 
 









ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y el ejercicio de la labor de 
vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa al respecto.   
  
Contratista: será la persona natural o jurídica cuya proposición económica haya sido aceptada 
por la Propiedad y que asume contractualmente ante aquélla, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecución de la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. Comprenderá asimismo a los representantes personales 
y/o apoderados autorizados.   
  
Subcontratista y/o suministrador: designa a toda persona natural o jurídica que tiene un 
contrato con el Contratista para ejecutar cualquier trabajo o para suministro de materiales y/o 
equipos para las obras. En particular se considera especialmente el suministrador de los 
elementos estructurales, cerramientos, cubiertas, etc., por su especial importancia en el 
conjunto de las obras.   
Tanto la Propiedad como el Director podrán excluir de subcontratación a cualquier persona o 
empresa por causas justificadas de ejecución defectuosa, incumplimiento de obligaciones, etc, 
aunque en cualquier caso el único responsable ante la Propiedad seguirá siendo el Contratista.   
  
Trabajador autónomo: es cualquier persona física distinta del Contratista y Subcontratista/s que 
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.   
  
Representante del Contratista (Jefe de Obra o Encargado): será la persona designada por el 
Contratista y aceptada por la Propiedad y Director de Obra, para representarlo en la ejecución 
de las obras. Podrá exigírsele una titulación, formación técnica o experiencia profesional 
adecuada para su aceptación.  
Obra/s: se entenderá con este término a todos los trabajos, materiales, obras provisionales o 
definitivas, que han de ser utilizados y/o ejecutados en virtud del contrato. El término se referirá 
también, según el contexto, a la propia zona o superficie donde se desarrollan los trabajos según 
los correspondientes planos de planta.   
  
Equipo de construcción: se entenderán todos los equipos, artefactos, instalaciones u objetos de 
cualquier índole que sean necesarios directamente o de forma auxiliar para la ejecución, 
terminación y conservación de las obras. No incluirá los materiales u otros objetos destinados a 













Obras provisionales: por obras provisionales se entenderá a las auxiliares o temporales de toda 
índole, materiales y trabajos necesarios para la ejecución, finalización y conservación de las 
obras.   
  
Planos: se entenderán los planos incluidos en el Proyecto, así como los que resulten de cualquier 
modificación o revisión respecto de los iniciales, aprobada por el Director y autorizada por la 
Propiedad.   
  
Aprobado y aprobación: la aprobación de cualquier actuación, modificación, etc, no incluida en 
el proyecto habrá de realizarse siempre por escrito.   
  
Mano de obra: se entenderá todo el trabajo y esfuerzo manual aplicado tanto directa como 
indirectamente a través de cualquier persona, máquina, herramienta o parte o pieza del equipo, 
y todo el esfuerzo personal implícito en la administración, supervisión, etc.   
  
Material: todos los elementos y/o componentes que vayan a ser empleados o colocados.  
  
Contrato: documento escrito, firmado por la Propiedad y el Contratista, que incluirá el Proyecto 
y sus posibles modificados, anejos, etc., y que con la oferta definitiva reflejará las condiciones 
técnicas de ejecución, medición y abono de las obras, avales o garantías, responsabilidades, 
medios y cuantos aspectos convengan las partes.  
  
3.7 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS  
  
De conformidad con el Art. 15 de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales se aplican 
durante la ejecución de la obra los principios preventivos y en particular a o mediante las 
siguientes tareas o actividades:   
  
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza de modo que 
no queden libres ni ocultos elementos puntiagudos, huecos, materiales sueltos 
resbaladizos, etc.   
- La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo y tajos provisionales y 
de premontaje teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación interna.   
 









- La manipulación de los distintos materiales, equipos e instalaciones 
preelaborados utilizando los medios auxiliares adecuados y seguros a cada 
operación.   
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones, maquinaria y dispositivos necesarios para la ejecución de 
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad 
y salud de los trabajadores. Sin carácter exhaustivo se pueden citar: cuadro 
eléctrico de acometida exterior; elevadores de obra; grúas; maquinaria pesada 
de cualquier tipo; sierras radiales; compresores; grupos de soldadura.   
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas.   
- La recogida y retirada, lo más rápido posible, de los materiales peligrosos de 
cualquier tipo utilizados.   
- El relleno inmediato y compactación de zanjas y huecos en el suelo para evitar 
caídas de personas o máquinas.   
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros no 
reutilizables en obra.   
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  
- El empleo y asignación de operarios expertos a trabajos específicos de 
peligrosidad especial: montaje de elementos metálicos prefabricados, 
ejecución de forjados, muros de contención, cerramientos, trabajos en altura, 
etc.   
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos en su caso.   
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de las obras.   
- El empleo de los medios de protección individual y colectiva necesarios y 
adecuados a cada fin.   
- La obligación por parte del contratista/s, subcontratista/s y/o trabajadores 
autónomos de utilizar los medios de protección adecuados a cada tipo de 
trabajo y unidad de obra.   
  
Además de todo lo anterior, se recomienda seguir las medidas preventivas y principios generales 














3.8 DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A EQUIPOS Y LUGARES DE 
TRABAJO  
  
Sin perjuicio de las condiciones particulares a exigir a cada equipo o medio de protección, serán 
de aplicación las siguientes condiciones generales contenidas en el Anexo IV, partes A y C, del 
R.D. 1627/1997.   
  
Estabilidad y solidez:  
  
En cuanto a estabilidad y solidez de los elementos estructurales, auxiliares y de protección o 
seguridad, debe procurarse, de modo apropiado y seguro la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar 
a la seguridad y la salud de los trabajadores. Instalaciones de suministro y reparto de energía.  
La instalación de suministro y reparto de energía eléctrica a cualquier zona de obra o equipo 
empleado en la misma debe ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica (en particular 
en el R.E.B.T.), teniendo en cuenta las necesarias protecciones (interruptores diferenciales, 
puestas a tierra, protección y aislamiento de conductores) según las potencias suministradas, 
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a 
partes de la instalación.   
  
  
Vías y salidas de emergencia:  
  
Las vías y salidas de emergencia, señalizadas conforme al R.D. 485/1997, de 14 de abril, deben 
permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad, de 
modo que en caso de peligro todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 
y en condiciones de máxima seguridad.   
  
Detección y lucha contraincendios:  
  
Se dispone de extintores en obra, verificados y mantenidos con regularidad, desplazándolos 
cuando sea preciso hacia las zonas de mayor posibilidad de incendio (p. ej. hacia las zonas de 
procesos de soldadura).   
  
Exposición a riesgos particulares:  
  
Los trabajadores no deben estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores externos 
nocivos (p. ej, gases, vapores o polvo).   
  
 











La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
siempre que las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas soportadas por los trabajadores. Con temperaturas extremas se 
suspenden los trabajos en el exterior para evitar congelaciones, golpes de calor, deshidratación, 




Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deben disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural o de iluminación artificial en su caso.   
  
Espacio de trabajo:  
Las dimensiones de cada puesto de trabajo deben ser tales que los trabajadores dispongan de 
la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de 
todo el equipo y material necesario.   
  
Primeros auxilios:  
  
Los primeros auxilios deben poder prestarse por personal con la suficiente formación para ello 
debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina.   
Los locales para primeros auxilios, señalizados conforme al R.D. sobre señalización de seguridad 
y salud en el trabajo, deben estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 
indispensables y tener fácil acceso para las camillas.   
  
Servicios higiénicos:  
  
Se deben disponer en obra vestuarios adecuados para todos los trabajadores, de dimensiones 
suficientes y que permitan dejar separadas las ropas de trabajo y las de calle, bajo llave.   
  
La caseta de servicios dispone de duchas apropiadas y en número suficiente, con agua corriente, 
caliente y fría. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes están separados para hombres y 
mujeres cuando existan en obra trabajadores de ambos sexos, o debe preverse una utilización 















Disposiciones varias:  
  
Los accesos y el perímetro de la obra deben señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables.   
  
En la obra, los trabajadores deben disponer de agua potable en cantidad suficiente.   
  
En caso de que no exista acuerdo entre los trabajadores y la empresa respecto de la utilización 
de locales exteriores para poder comer, los trabajadores deben disponer de instalaciones para 
esta actividad y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.  
  
3.9 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  
  
En general, la principal cualidad que se les debe exigir a los equipos de protección es que se 
adapten a la naturaleza del trabajo y del riesgo, que causen la menor molestia posible, que sean 
eficaces y que sienten bien estéticamente.   
  
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término.   
  
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repone ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega.   
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), debe ser desechado y repuesto al 
momento.   
  
Aquellas prendas que por su uso adquieran más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, deben ser repuestas inmediatamente.   
  
El uso de una prenda o equipo de protección nunca debe representar un riesgo en sí mismo.  
  
 













Las señales de todo tipo deben ser las establecidas y homologadas internacionalmente en 
cuanto a tamaño, simbología, colores, etc; en particular por lo que se refiere a las de tráfico y 
de peligro y obligaciones en el interior de las obras.   
  
Se deben disponer de forma visible señales de prohibición de acceso a personas ajenas a la obra, 
de obligatoriedad de empleo de EPI’s (en particular casco) y en general de peligro en el interior 
de la obra.   
  
En cada salida de vehículos de la zona de obras se coloca bien visible para los conductores una 
señal de STOP.   
  
Vallas autónomas de limitación y protección. Barandillas:  
Tienen como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.   
  
Las vallas disponen de patas para mantener su verticalidad.   
  
Se colocan barandillas de protección en el borde de zanjas o excavaciones cuya profundidad sea 
superior a 2 m.   
  
Si las barandillas se construyen con redondos, de emplean verticalmente, barras de Ø 25 mm y 
horizontales de Ø 20 mm, formando un conjunto estable.   
  
Topes de desplazamiento de vehículos:   
  
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.   
  
Escaleras de mano:  
  
Deben ser metálicas y con dispositivos antideslizantes en su base, bien de elementos planos de 
goma para apoyo en suelos rígidos (pavimentos), bien de anclaje por piquetas en suelos de 
tierra. Las de tijera tienen que poseer a su vez mecanismos y barras o cables para impedir su 
apertura total de forma imprevista.   
 
 










La separación de la pared tiene que ser inferior a la cuarta parte de la altura. Se debe evitar 
suplementar el apoyo de la base. Las escaleras tienen que sobrepasar en 1 m el punto de 
desembarco.   
  
Al ascender por escaleras, las cargas máximas transportadas deben ser siempre inferiores a 25 
kg. Se prohíbe el uso de escaleras empalmadas o con peldaños clavados. Deben evitarse las 




Se disponen redes de horca en el perímetro de la entreplanta y en particular además bajo 
cubierta durante el montaje de éstas (salvo que se empleen medios a base de cestas elevadas 
por equipos móviles o similares) y en la construcción de forjados a partir de la primera planta (o 
alternativamente 2 m) para evitar caídas de alturas superiores a la citada.   
  
Pueden  ser necesarias también en su caso durante la fase de montaje de equipos cuando sea 
necesario, según el programa de trabajos que elabore la empresa de montaje y los fabricantes 
de tales equipos.  
En todo caso, las redes deben ser lo suficientemente flexibles para hacer bolsa y retener a 
personas no ofreciendo partes duras y no permitiendo tampoco el efecto rebote por exceso de 
tensión.  
   
Son de poliamida de 4,5x10 m, con abertura de malla no superior a 100 mm y cuerda de Ø4 mm 
como mínimo. Sus características generales son tales que cumplan, con garantía, la función 
protectora para la que están previstas, debiendo estar homologadas y conteniendo información 
sobre: fabricante (marca y modelo), identificación del material de red, fecha de fabricación, 
fecha de la prueba prototipo y Norma UNE que cumple en su caso (Referencia: UNE 81650/80).   
Se ha previsto el empleo de redes verticales, de pescante u horca alrededor de los forjados, de 
modo que las redes de recogida deben estar situadas a nivel de la planta inmediata inferior a la 
de trabajo de forma que la altura de caída libre en caso de accidente no sobrepase los 6 m. En 
caso de sustitución de las redes de horca por otras de tipo horizontal o inclinado, el vuelo de 
éstas no debe ser inferior a 3 m.   
  
Las redes están colocadas por debajo de la zona de trabajo, y su parte inferior no apoya sobre 
ningún elemento debiendo sujetarse la red a la estructura cada 50 cm.   
  
 









La colocación de las redes se realiza por operarios que conozcan bien los sistemas de anclaje, 
adoptando precauciones especiales con uso obligatorio del cinturón de seguridad.   
  
La red se irá subiendo a la vez que las horcas, debiendo subirse éstas y la red antes de comenzar 
a montar los pilares. La red se amarra por su extremo inferior a horquillas metálicas embebidas 
en el forjado.   
  
La separación entre horcas tiene que ser inferior a 5 m (se recomienda ir a 4,5 m) y la unión 
entre redes no debe dejar aberturas mayores de unos 10 cm, garantizándose el cosido entre 
cada dos paños para evitar la caída por los huecos resultantes en caso contrario.  
   
Debe existir una distancia de seguridad entre el fondo de la malla y cualquier elemento.   
  
El sistema de suspensión de la red debe ser probado después de la instalación o cuando haya 
evidencia de abuso o daño. La prueba se realiza dejando caer un peso de 225 kg desde una altura 
de 6 m. Se vigilan periódicamente las uniones y posibles roturas.  
La sujeción de las horcas debe ser sencilla y segura, evitándose soluciones que permitan a la 
horca deslizarse o girarse. Las horcas se colocan lo más próximas posible al extremo del forjado.   
  
Las redes deben estar limpias de materiales caídos y no se permite soldar o cortar materiales 
que produzcan chispas sobre ellas salvo disponiendo una manta aislante que impida el contacto 
de las chispas con las cuerdas.   
  
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes:  
  
Deben tener suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora.   
 
Electricidad (Baja tensión), cuadros eléctricos, interruptores diferenciales y tomas de tierra:   
  
Los cuadros eléctricos se mantienen siempre con la tapa cerrada, disponen de un cartel 
indicador del riesgo de descargas eléctricas y de una toma de tierra adecuada. En sitios húmedos 
o exteriores los cuadros deben ser estancos.   
  
Su manipulación la realiza únicamente personal especializado, debidamente aislado de la 
humedad. Los fusibles son sustituidos por personal especializado y deben ser los adecuados al 
circuito donde estén ubicados.   
 
 










Toda la maquinaria eléctrica dispone obligatoriamente de toma de tierra individual, 
disponiéndose los enchufes a altura suficiente que impida contactos peligrosos.   
  
Todas las conexiones tienen que ser estancas, evitándose empalmes de los cables de 
alimentación de máquinas. Las conexiones de los cables con sus enchufes se hacen con clavijas 
reglamentarias.   
  
La resistencia de las tomas de tierra no puede ser superior a la que garantice de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se debe medir su 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.  
Extintores:   
  
Deben ser adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible 
(preferentemente de polvo polivalente o de nieve carbónica y excluyendo los de agua para su 
empleo en fuegos de origen eléctrico), y se revisan cada 6 meses como máximo.   
  
Plataformas:   
  
Tienen una anchura mínima de 60 cm con protección lateral y en cabezas hacia aquellos lados 
hacia los que exista altura de posible caída superior a 2 m.  
   
Se colocan elementos rígidos en la parte superior, intermedia y rodapié del sargento.   
  
La sujeción del sargento al forjado tiene que ser firme.   
  
No se deben utilizar las plataformas como lugares de acopio de materiales en ningún caso y no 
pueden ser cargadas en mayor medida que su capacidad portante.   
  
Medios auxiliares de topografía:   
   
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., tienen que ser dieléctricos en aquellas zonas 
en que por la existencia de líneas eléctricas exista peligro de electrocución.  
  
 









3.11 PROTECCIONES INDIVIDUALES O PERSONALES  
  
Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por un trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos potenciales no 
eliminados y que pudieran amenazar a su salud. El mismo carácter tiene cualquier accesorio o 
complemento destinado a tal fin.   
  
Todo empresario (Promotor o Propiedad, Contratista, Subcontratista o trabajador autónomo) 
elige los EPI’s, dentro de las especificaciones y homologaciones técnicas, de forma lo más 
homogénea posible, y manteniendo siempre toda la información que acompañe a cada 
elemento facilitándola a los trabajadores usuarios.  
Es además obligación de cada empresario facilitar a sus trabajadores todos los equipos de 
protección necesarios según el tipo de trabajo y los riesgos asociados al mismo, reponiéndolos 
y asegurando su mantenimiento, y estando obligado a imponer el uso de tales medios de 
protección.   
  
Todo elemento de protección personal se ajusta a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo u organismos de homologación convenientemente reconocidos y solventes y 
reconocidos siempre que exista en el mercado.   
  
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, deben ser de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones.   
  
La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, reparación y en su caso fecha de 
caducidad de los equipos de protección deben efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones 
del propio fabricante.   
  
Se consideran los siguientes medios de protección personal, sin perjuicio de lo que se apruebe 
en el Plan de Seguridad y Salud que tiene carácter preferente a este respecto:   
  
Monos de trabajo:  
  
Se impone su utilización, en todo caso, a todo el personal de obra.   
  
Se confeccionan con algodón 100% sanforizado y tienen cremallera oculta, cintura y puños 
elásticos, y preferiblemente serán de color uniforme para todos los trabajadores de una misma 
empresa.   
 
 










La ropa de trabajo debe mantenerse alejada del resto de prendas y lavarse y mudarse con 




Son de poliéster o PVC, nunca metálicos, con arnés y barbuquejo y homologación CE. Todo casco 
que haya sufrido aplastamiento, caída de altura o soportado impactos de elevada energía debe 
ser desechado y destruido para evitar su reempleo. Asimismo, lo es cualquier caso que presente 
agrietamiento, abolladuras, deformaciones, etc.   
  
Trajes de aguas:   
Se utilizan por el personal cuando las condiciones climatológicas así lo requieran y están 
compuestos por chaqueta con capucha incorporada y pantalón con elástico en la cintura. Se 
confeccionan en láminas de PVC de 0,3 mm, y van reforzados y soldados en la costura.   
  
Chaleco reflectante:   
  
Para utilización en trabajos nocturnos y por los señalistas, se confeccionan en material 
plastificado con tiras reflectantes cosidas en pecho y espalda.   
  
Pantalla de soldador de mano:   
  
Para trabajos de soldadura en el suelo, fabricada en fibra vulcanizada embutida en una sola 
pieza, con mirilla de cristal inactínico.   
  
Pantalla de soldador ajustable a la cabeza:   
  
Para trabajos de soldadura en cualquier circunstancia, con adaptador para ajustar a la cabeza, 
fabricada en fibra vulcanizada embutida en una sola pieza, con mirilla de cristal inactínico.   
  
Gafas antipolvo:  
  














Gafas de soldador:   
  
Para trabajos de soldadura con soplete, con patillas metálicas recubiertas de plástico y 
protecciones laterales.   
  
Protectores auditivos:   
  
Para trabajos en ambiente ruidoso, están compuestos por dos casquetes insonorizados y 
almohadillados en los bordes, con arnés de nylon y fibra de vidrio.   
  
Botas de seguridad:   
  
Son de utilización por los trabajadores según las respectivas necesidades: normales, con puntera 
y plantillas metálicas.   
  
Guantes:   
Son de utilización por los trabajadores según las respectivas necesidades: normal, de goma 
industrial, de cuero y lona y aislantes de tensión eléctrica.   
  
Cinturones de seguridad:  
  
Se utilizan en defecto de protección colectiva que impida la caída libre. Se fabrican en tejido de 
poliéster de 100 y 50 mm de ancho y 7 mm de espesor total.   
  
Los herrajes son estampados de acero galvanizado, disponiendo doble cierre y regulación 
mediante hebilla tensora.  
3.12 SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
  
Como norma general es de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.   
La empresa constructora dispone de asesoramiento en Seguridad e Higiene, bien propio, bien 
concertado según las previsiones de los Arts. 15, 16, 21 y 22 del R.D. 39/1.997 (Reglamento de 
los Servicios de Prevención).   
  
En todo caso, todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debe pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que debe ser repetido en el período máximo de un año.   
 
 









Se debe analizar el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento público del polígono.  
  
 3.13  INSTALACIONES Y SERVICIOS MÉDICOS  
  
La empresa constructora dispone de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.  
   
En obra se dispone al menos de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Dicho botiquín se debe revisar mensualmente 
y se repone inmediatamente el material consumido.   
  
Como servicios médicos y hospitalarios más cercanos a la zona de obra se consideran los 
indicados en el punto 1.17.2 de la Memoria del E.S.S. si bien al inicio de la obra debe verificarse 
la información relativa al mantenimiento de los números telefónicos citados y restantes 
aspectos de interés relativos a dichos centros.   
  
Se incluye en este estudio un plano de situación de los centros hospitalarios y asistenciales de 
sanidad más próximos a la obra. Se propone que dicho plano sea fotocopiado (ampliado) y 
distribuido en la obra para conocimiento de los trabajadores en caso de necesidad.   
  
Es muy conveniente además disponer en la obra, en sitio bien visible, de una lista de teléfonos 
y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.   
  
Se debe informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros  
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, Centros 



















3.14 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESAR  
  
Se dispone de vestuario, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados.   
El vestuario dispone de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. Los servicios 
higiénicos tienen un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores y un 
W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.   
El comedor dispone de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios.   
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispone de un trabajador con la dedicación 
necesaria.   
No obstante lo anterior, el promotor o contratista/s pueden acordar con los trabajadores el 
empleo a estos efectos y en sustitución de las instalaciones de servicios externos equivalentes.  
  
3.15 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  
  
De conformidad con lo previsto en el Art. 15 del R.D. 1627/1997 y Art. 18 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas deben garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra.   
La información facilitada, tanto sobre métodos de trabajo para las unidades a las que se adscriba 
a los trabajadores, como sobre medios de protección colectiva e individual, etc., debe ser 
perfectamente comprensible para los trabajadores afectados.  
  
3.16 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE  
  
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa (varios contratistas o 
contratista principal y subcontratistas), o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos, el Promotor, antes del inicio efectivo de las obras o cuando durante 
éstas se constante tal circunstancia debe designar un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, en los términos previstos en el punto 2.1.f) del R.D.  
1627/1.997.   
 
 










En obra se designa en su caso un vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
  
Se constituye el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 
Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.   
  
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra desarrolla las 
siguientes funciones, que detallan y complementan las del Art. 9 del R.D. 1627/1997:   
  
• Coordinar la aplicación de los principios y disposiciones generales de prevención y 
seguridad vigentes:   
  
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases del trabajo que vayan a desarrollarse de forma simultánea o 
sucesiva.   
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
del trabajo, sin perjuicio de las competencias de los distintos contratistas 
implicados.  
• Coordinar las distintas actividades de la obra para garantizar que los distintos 
contratistas, subcontratistas y/o trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en el Art. 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en las tareas o actividades siguientes:   
  
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.   
  
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación, sin perjuicio de las competencias de cada contratista y/o subcontratista.   
  
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.   
  
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios (en particular medios de protección) para la 
ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.   
  
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.   
 










• La recogida de los materiales peligrosos utilizados.   
  
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros (en especial 
cuando se acumulen en zonas de paso, de posible caída a distinto nivel, etc.) sobrantes 
en la obra.   
  
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
hay de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo.   
  
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de ésta.   
  
• La cooperación, en especial en aspectos relacionados con la seguridad y el adecuado 
desarrollo de las obras, entre los contratistas, contratistas y trabajadores autónomos en 
su caso.  
• Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el contratista principal y/o cada uno 
de los contratistas o subcontratistas de unidades parciales en su caso y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el/los mismo/s. Si no fuese necesaria la figura del 
Coordinador, esta función será asumida por la Dirección Facultativa.   
  
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.   
  
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.   
  
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. En caso de inexistencia, por innecesaridad, del Coordinador de Seguridad y 






















3.17 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS  
  
El contratista principal y cada uno de los contratistas y/o subcontratistas de la obra está/n 
obligado/s a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio, en función de su 
propio sistema y medios de ejecución de la obra para cada empresa o unidad de obra o trabajo.   
  
El Plan de Seguridad y Salud, englobando y coordinando en su caso los distintos planes parciales 
de cada empresa constituye así, a los efectos legales, el documento de evaluación de riesgos en 
la obra y de planificación de la actividad preventiva.   
  
En caso de que en la obra intervengan varias empresas con funciones diferenciadas cada una 
debe presentar para aprobación su respectivo plan, que es integrado, en caso de existencia, por 
el contratista principal.   
  
Es condición necesaria que los medios de seguridad colectivos necesarios en cada fase se 
mantengan en las sucesivas cuando fuesen precisos aun cuando el contratista o subcontratista/s 
responsable/s de su instalación inicial hubiese/n abandonado ya la obra.   
  
Las condiciones, contenido y demás circunstancias requeridas para el plan, en particular posibles 
propuestas de medidas alternativas o complementarias respecto de las aquí citadas, deben ser 
las recogidas en el Art. 7 del R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.   
  
En todo caso, la aprobación de dicho plan por el coordinador en materia de seguridad o, en su 
caso, por la dirección facultativa, según corresponda, debe ser condición previa para poder 
iniciar las obras.   
  
El Plan de Seguridad tiene que estar a disposición permanente en la obra para cualquier 





















3.18 AVISO PREVIO E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL  
  
El Promotor debe efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
efectivo de los trabajos según lo previsto en el Art. 18 del R.D. 1627/1997. Dicho aviso previo se 
redacta con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del citado R.D. 1627/1997.   
  
Por otra parte, cada contratista comunica a la Autoridad Laboral la “apertura del centro de 
trabajo”. En la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente debe incluirse el Plan de Seguridad y salud de la obra.  
3.19 ÍNDICES DE CONTROL  
  
En la obra se llevan obligatoriamente los siguientes índices por parte del coordinador de 
seguridad:   
  
• Índice de incidencia: número de siniestros con baja ocurridos por cada cien trabajadores 
o parte proporcional en media ponderada.   
  
I.I. = ((nºaccidentes/nºponderado de trabajadores) x 100)  
  
• Índice de frecuencia: número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas o parte proporcional.   
  
I.F. = ((nºaccidentes/horas) x 106)  
  
• Índice de gravedad: número de jornadas pérdidas (completas o parciales) por accidente 
con baja por cada mil horas trabajadas o parte proporcional.   
  
I.G. = ((nºjornadas/horas) x 1000)  
• Duración media de incapacidad: número de jornadas de trabajo pérdidas por cada 
accidente con baja.   
  













3.20 PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS  
  
En caso de ocurrencia de cualquier clase de accidente la/s empresa/s implicada/s deben 
cumplimentar/n el correspondiente parte que recoge como mínimo los siguientes datos:   
  
- Identificación de la obra.   
- Hora, día, mes y año en el que se ha producido el accidente.   
- Nombre del/los accidentado/s.   
- Categoría profesional y oficio del accidentado.   
- Domicilio del accidentado.   
- Lugar donde se produjo el accidente.   
- Causas estimadas del accidente.   
- Importancia aparente del accidente.   
- Posible especificación sobre fallos humanos.   
- Testigos del accidente en su caso, recogiendo las versiones individuales de lo 
ocurrido (en el menor plazo posible).   
- Lugar de realización de la primera cura y personal asistencial en la misma 
(médico, ATS, etc.).   
- Centro asistencial al que se realizó el traslado.   
- Informe médico inicial en primera exploración.   
  
Aún sin accidente se deben recoger aquellas deficiencias o incidentes que ocurran durante la 
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1.1 CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
1.1  ud  Casco de seguridad.  12  3,36 €  40,32 €  
1.2  ud  Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.  2  3,55 €  7,10 €  
1.3  ud  Gafas de protección contra impactos.  12  4,13 €  49,56 €  
1.4  ud  Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.  12  9,29 €  111,48 €  
1.5  ud  Filtro para semi-mascarillas antipolvo.  12  1,03 €  12,36 €  
1.6  ud  Cascos protectores auditivos.  12  10,49 €  125,88 €  
1.7  ud  Mono de trabajo poliéster-algodón.  12  18,94 €  227,28 €  
1.8  ud  Trajes impermeables de trabajo, de PVC.  12  11,37 €  136,44 €  
1.9  ud  Mandil de cuero para soldador.  2  17,72 €  35,44 €  
1.10  ud  Par de guantes de uso general de lona y serraje.  12  3,12 €  37,44 €  
1.11  ud  Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.  2  9,73 €  19,46 €  
1.12  ud  Par de guantes aislamiento 5000 V.  2  52,72 €  105,44 €  
1.13  ud  Par de polainas para soldador.  2  7,05 €  14,10 €  
1.14  ud  Par de botas se seguridad con puntera metálica.  12  48,89 €  586,68 €  
1.15  ud  Par de botas altas de agua (negras).  12  31,47 €  377,64 €  
1.16  ud  Cinturón  dob.Reg.  Anillas  forjada anchas.  12  21,71 €  260,52 €  
1.17  ud  Faja de protección lumbar.  12  6,22 €  74,64 €  
1.18  ud  Peto reflectante.  12  22,41 €  268,92 €  
  















1.2 CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS  
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
2.1  m.l  Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.  231,17  8,94 €  2.066,65 €  
2.2  ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.  1  2,42 €  2,42 €  
2.3  m.l  
Plataforma de seguridad de anchura 
superior a 60 cm, sobre estructura 
metálica, homologada, incluso montaje 
y desmontaje.  
100  2,24 €  224,00 €  
2.4  m2  Protección de hueco horizontal con tablones de madera.  13,73  11,70 €  160,64 €  
2.5  m.l  
Barandilla de protección de perímetro 
de forjados, con puntales metálicos y 
tablas de madera.  
100  6,90 €  690,00 €  
2.6  m.l  
Alquiler, instalación y desmontaje de 
protección vertical, tipo horca, en 
perímetro de forjado, con red de 4,00 m 
de altura, red de poliamida trenzada, 
incluso colocación y desmontaje.  
100  2,18 €  218,00 €  
2.7  ud  
Torre móvil (sobre ruedas) de andamio 
autoestable para trabajos en altura, con 
ubicación de la plataforma de trabajo de 
3,00x1,00 m a una altura de 3,00 m.  
4  34,23 €  136,92 €  
2.8  h  Alquiler por hora de grúa sobre camión de 50 t.  80  75 €  6.000,00 €  
2.9  día  Alquiler diario de elevador de tijera.  30  85 €  2.550,00 €  
  




















1.3 CAPÍTULO 3: SEÑALIZACIÓN  
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
3.1  ud  
Cartel con señal de peligro, triangular, 
normalizada, L=70 cm, con caballete 
tubular.  
2  15,81 €  31,62 €  
3.2  ud  
Cartel con señal de prohibición y 
obligación, circular, normalizada, Ø=60 
cm, con caballete tubular.  
2  16,88 €  33,76 €  
3.3  ud  Cartel  indicativo  de  riesgos  con soporte.  2  13,96 €  27,92 €  
3.4  m.l  Cinta bicolor para balizamiento.  100  0,93 €  93,00 €  
  




























1.4 CAPÍTULO 4: EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
4.1  ud  Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  2  54,83 €  109,66 €  
4.2  ud  Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.  2  121,78 €  243,56 €  
  
Total presupuesto parcial CAPÍTULO 4. EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 353,22 €   
  
1.5 CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
5.1  ud  Cuadro general de obra, potencia máxima 15 kW.  1  1.052,30 €  1.052,30 €  
5.2  ud  
Toma de tierra independiente de 
profundidad, método jabalina, con 
electrodo de acero cobreado de 2 m de 
longitud.  
1  154,80 €  154,80 €  
  
Total presupuesto parcial CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 1.207,10 €  
 
1.6 CAPÍTULO 6:  HIGIENE Y BIENESTAR  
	
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
6.1  ud  Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.  1  107,66 €  107,66 €  
6.2  ud  Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.  1  403,92 €  403,92 €  
6.3  ud  Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.  1  184,06 €  184,06 €  
6.4  ud  
Alquiler de caseta prefabricada de aseos 
en obra, 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m2).  12  235,78 €  2.829,36 €  
 
 









6.5  ud  
Alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m2).  
12  128,78 €  1.545,36 €  
6.6  ud  Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  8  12,36 €  98,88 €  
6.7  ud  
12 taquillas individuales, 12 perchas, 3 
bancos para 5 personas, 2 espejos, 2 
portarrollos, 2 jaboneras, 2 secamanos 
eléctricos en caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos.  
1  709,12 €  709,12 €  
  
Total presupuesto parcial CAPÍTULO 6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 5.878,36 €  
 
1.7 CAPÍTULO 7: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
 
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
7.1  ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.  1  103,05 €  103,05 €  
7.2  ud  Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.  1  102,80 €  102,80 €  
7.3  ud  Reconocimiento  médico  anual  al trabajador.  12  106,58 €  1.278,96 €  
  
Total presupuesto parcial CAPÍTULO 7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS:  
1.484,81 €  
  
  
1.8 CAPÍTULO 8: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe  
8.1  ud  Hora de charla para formación de  Seguridad y Salud en el trabajo.  8  82,27 €  658,16 €  
  
Total presupuesto parcial CAPÍTULO 8. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO  
CUMPLIMIENTO: 658,16 €  
 









RESUMEN PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    
  Importe (€)  
1     PROTECCIONES INDIVIDUALES       2.490,70  
2     PROTECCIONES COLECTIVAS        12.048,63  
3     SEÑALIZACIÓN         186,30  
4     EXTINCIÓN DE INCENDIOS        353,22  
5     PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA      1.207,10  
6     INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR      5.878,36  
7     MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS      1.484,81  
8     FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    658,16  




El presupuesto para medidas de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (24.307,28 €).  
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CENTRO DE MECANIZADO  SIERRA
DE CINTA
GUILLOTINA
SUPERFICIE  TALLER: 990.00 m2
????????????????????????????????????????????
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20000 lm 218 W 30






























CUADRO GENERAL DE FUERZA Y ALUMBRADO
CUADRO DE ALUMBRADO DE LA NAVE
CUADRO  DE FUERZA DE LA NAVE
CUADRO DE FUERZA DE LAS OFICINAS









DAISALUX ESTANCA - 40 N24










































































































Fabricante ??????????????????? ??????? Flujo luminoso ???????????????????? Cantidad
1 Philips BBG390 IP546xLED-HB-40-/830 6xLED-HB-40-/830 696 lm 15 W 7
2 Philips RC160V W30L1201xLED34/840 1xLED34/840/- 3400 lm 52 W 4
3 Philips BBS488 1xDLED-3000C 1xDLED-3000 1170 lm 15 W 59
4 Philips RC160V W30L1201xLED34/830 1xLED34/830/- 3000 lm 52 W 2
5 Philips WT460C L13001xLED38S/840 WB 1xLED38S/840/- 3857 lm 40 W 3
6 Philips RS110B 1xLED6-25-/840 1xLED6-25- /84 0 708 lm 13.6 W 5






























































































































































RECORRIDOS DE EMERGENCIA DE LA NAVE
1:150
SEPT.2018

























































































































































conexiones verticales - horizontales.
1- Moldura Masterseal 590 o similar
2- Masterseal Roof 2164.
Detalle 2: ?????????????????????????
????????????????????????
1- Masterseal Roof 2164.
?????????????MasterSeal TC 640
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
  














Como figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:  
• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta 
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, del presente Pliego de Condiciones.  
• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para 
su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con 
lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las 
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades 
de obra, del presente Pliego de Condiciones.  
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 


























1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
  
1.1 Disposiciones Generales  
1.1.1 Disposiciones de carácter general  
1.1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones  
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 
realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.  
1.1.1.2 Contrato de obra  
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a 
los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra.  
1.1.1.3 Documentación del contrato de obra  
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones 
o contradicciones:  
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra.  
• El presente Pliego de Condiciones.  
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, ediciones y presupuestos.  
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos.  
1.1.1.4 Proyecto  
El Proyecto es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos 
ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en 
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.  
Los documentos complementarios al Proyecto serán:  
• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando 
la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.  
• El Libro de Órdenes y Asistencias.  
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.  
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.  
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.  
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
• Licencias y otras autorizaciones administrativas.  
 
 






1.1.1.5 Reglamentación urbanística  
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y 
ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir 
la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.  
1.1.1.6 Formalización del Contrato de Obra  
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  
El cuerpo de estos documentos contendrá:  
• La comunicación de la adjudicación.  
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).  
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto.  
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General.  
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 
que se consigne el Contratista. 
 1.1.1.7 Jurisdicción competente  
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra.  
1.1.1.8 Responsabilidad del Contratista  
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto.  
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, 
ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  
1.1.1.9 Accidentes de trabajo  
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás 
legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 
seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.  
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el/los Contratista/s.  
 






1.1.1.10 Daños y perjuicios a terceros  
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas derivados de las obras. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones 
a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.  
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así 
como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.  
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita 
por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 
contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo 
ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.  
1.1.1.11 Anuncios y carteles  
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local.  
1.1.1.12 Copia de documentos  
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto.  
 
1.1.1.13 Suministro de materiales  
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en 
el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 
suministros.  
1.1.1.14 Causas de rescisión del contrato de obra Se 
considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
• La muerte o incapacitación del Contratista.  
• La quiebra del Contratista.  
• Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  
o La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%.  
o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 
de obra del proyecto reformado.  
 






• La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 
En este caso, la devolución de la fianza será automática.  
• Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.  
• El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras.  
• El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.  
• El abandono de la obra sin causas justificadas.  
• La mala fe en la ejecución de la obra.  
1.1.1.15 Omisiones: Buena fe  
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de  
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de 
perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir 
en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán 
siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de 
conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.  
1.1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios 
auxiliares  
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas.  
1.1.2.1 Accesos y vallados  
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta 
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de 
la Obra su modificación o mejora.  
1.1.2.2 Replanteo  
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán 
a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.  
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez 
éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada 
de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será 
responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.  
1.1.2.3 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 
en el contrato.  






Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.  
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 
junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el 
Promotor y el Contratista.  
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en 
la obra existe copia de los siguientes documentos:  
• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.  
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.  
• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.  
• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.  
• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones.  
• Libro de Órdenes y Asistencias.    Libro de Incidencias.  
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra.  
1.1.2.4 Orden de los trabajos  
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa.  
1.1.2.5 Facilidades para otros contratistas  
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u 
otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos.  
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  
1.1.2.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  
1.1.2.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto  
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según 
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 
la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
 






Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los 
originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del 
Director de Obra.  
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
1.1.2.8 Prórroga por causa de fuerza mayor  
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita.  
1.1.2.9 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.  
1.1.2.10 Trabajos defectuosos  
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, 
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir 
por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado 
o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta.  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas 
de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y 
se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el Director de Obra, quien mediará para resolverla.  
1.1.2.11 Vicios ocultos  
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después 
de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o 
de cualquier índole que puedan derivarse.  






Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios 
para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Director de Obra.  
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 
mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad 
por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan 
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o 
la totalidad de las obras mal ejecutadas.  
1.1.2.12 Procedencia de materiales, aparatos y equipos  
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los 
se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus 
características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
1.1.2.13 Presentación de muestras  
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.  
1.1.2.14 Materiales, aparatos y equipos defectuosos  
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, 
dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen.  
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista.  
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
1.1.2.15 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.  
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o 
pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera 
de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.  
1.1.2.16 Limpieza de las obras  






Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto.  
1.1.2.17 Obras sin prescripciones explícitas  
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la 
buena construcción.  
1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
1.1.3.1 Consideraciones de carácter general  
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 
se acuerde por las partes. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
Promotor y el Contratista, haciendo constar:  
• Las partes que intervienen.  
• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma.  
• El coste final de la ejecución material de la obra.  
• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción.  
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades.  
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director 
de la Ejecución de la Obra.  
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.  
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción.  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.  
1.1.3.2 Recepción provisional  






Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la 
Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional.  
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas.  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el 
Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 
fianza.  
1.1.3.3 Documentación final de la obra  
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso 
de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo   
4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio.  
1.1.3.4 Medición definitiva y liquidación provisional de la obra  
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución 
de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con 
su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida 
en concepto de fianza.  
1.1.3.5 Plazo de garantía  
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá 
ser inferior a un año.  
1.1.3.6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.  
1.1.3.7 Recepción definitiva  
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo 
y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 
Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 






los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de 
los vicios de construcción.  
1.1.3.8 Prórroga del plazo de garantía  
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará 
al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.  
1.1.3.9 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema 
alguno.  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto anteriormente.  
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción.  
1.2 Disposiciones Facultativas  
1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación  
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 
Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 
en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:  
1.2.1.1 El Promotor  
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación.  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la L.O.E.  
 






1.2.1.2 El Proyectista  
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto.  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá 
la titularidad de su proyecto.  
1.2.1.3 El Constructor o Contratista  
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
Proyecto y al Contrato de obra.  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE 
LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.  
1.2.1.4 El Director de Obra  
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra.  
1.2.1.5 El Director de la Ejecución de la Obra  
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir 
la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del 
proyecto de ejecución una vez redactado por el autor, procediendo a solicitarle, con antelación 
al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios 
para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.  
Puede coincidir, en proyectos de ingeniería, con el Director de Obra.  
1.2.1.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra 
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
1.2.1.7 Los suministradores de productos  
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción.  






Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.  
1.2.1.8 La Dirección Facultativa  
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. En la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 
el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante.  
1.2.1.9 Visitas facultativas  
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.  
1.2.2 Obligaciones de los agentes intervinientes  
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.  
1.2.2.1 El Promotor  
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado.  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 
para los edificios.  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que 
en ellos se ejecuten y su ocupación.  
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.  
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 






habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por 
lo especialmente legislado al efecto.  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, 
en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 
todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 
recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene 
el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
1.2.2.2 El Proyectista  
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica 
en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y 
demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar 
totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional.  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios 
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al autor antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales.  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir 
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 
serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta de las del 
Director y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa 
del autor y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar 
a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.  






Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios.  
1.2.2.3 El Constructor o Contratista  
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios.  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico.  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 
obra.  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas.  
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
legislación aplicable, a las Instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución 
Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en 
su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en 
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 






distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.  
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con Director de Ejecución Material de la Obra.  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 
Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en 
obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio 
una vez finalizado.  
Poner a disposición del Director los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente 
y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción 
final.  
Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final 
de obra ejecutada.  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación 
o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio).  
1.2.2.4 El Director de Obra  
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 
de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo 






del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.  
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de 
las especificaciones de proyecto.  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar 
el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su 
caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa 
a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 
visados que en su caso fueran preceptivos.  
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico 
y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas.  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos 
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por 
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes 
la veracidad y exactitud de los documentos presentados.  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y 
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa 
en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o 
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su 
contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación.  
Además de todas las facultades que corresponden al Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección 
en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación 
de lo construido a éste.  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes del Director de 
Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, 
el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 






podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 
 
1.2.2.5 El Director de la Ejecución de la Obra  
Corresponde al Técnico nombrado, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación:  
La Dirección inmediata de la Obra.  
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, 
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de 
que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios.  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias 
que recabara del Director de Obra.  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Director de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y 
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.  
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, 
tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras.  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical.  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción  y a las normativas de aplicación.  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial 
hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, 
en su caso, a los subcontratistas.  






Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.  
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y 
la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes.  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Director de 
Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  
Informar con prontitud al Director de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme 
se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos.  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, 
a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad.  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas.  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
1.2.2.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
 






1.2.2.7 Los suministradores de productos  
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada.  
1.2.2.8 Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
1.2.2.9 Documentación final de obra: Libro del Edificio  
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos.  
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación.  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
1.2.2.10 Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
1.3 Disposiciones Económicas  
1.3.1 Definición  
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las 
partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.  
1.3.2 Contrato de obra  
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración.  






A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.  
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.  
• El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
Documentos a aportar por el Contratista.  
  
• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.  
• Determinación de los gastos de enganches y consumos.  
• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación labor.  
• Responsabilidades y obligaciones del Promotor.  
• Presupuesto del Contratista.  
• Revisión de precios (en su caso).  
• Forma de pago: Certificaciones.  
• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).  
• Plazos de ejecución: Planning.  
• Retraso de la obra: Penalizaciones.  
• Recepción de la obra: Provisional y definitiva.    Litigio entre las partes.  
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso 
de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el Pliego de Condiciones Económicas que 
podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.  
1.3.3 Criterio General  
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 
diligente de sus obligaciones de pago.  
1.3.4 Fianzas  
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra:  
1.3.4.1 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
1.3.4.2 Devolución de las fianzas  
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el 






Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.  
1.3.4.3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
1.3.5 De los precios  
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto.  
1.3.5.1 Precio básico  
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de 
la mano de obra.  
1.3.5.2 Precio unitario  
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:  
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de 
la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad 
de obra.  
• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos 
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. 
Son diferentes para cada unidad de obra.  
• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna 
unidad de obra en concreto.  
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la 
composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados.  
Considera costes directos:  
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.  
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  
 
 






Deben incluirse como costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra.  
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de 
obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada.  
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:  
• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga 
y descarga de los camiones.  
• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.  
• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.  
• Montaje, comprobación y puesta a punto.  
• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.  
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.  
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra.  
1.3.5.3 Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen.  
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido.  
1.3.5.4 Precios contradictorios  
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 






concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad.  
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.  
1.3.5.5 Reclamación de aumento de precios  
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras.  
1.3.5.6 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en 
el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.  
1.3.5.7 De la revisión de los precios contratados  
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios.  
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.  
1.3.5.8 Acopio de materiales  
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito.  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de 
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.  
1.3.6 Obras por administración  
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo 
o por mediación de un Contratista.  
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  
• Obras por administración directa.  
• Obras por administración delegada o indirecta.  
  
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:  
• Su liquidación.  
• El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.  
• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.  
• Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, 
en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.  
 
 






1.3.7 Valoración y abono de los trabajos  
1.3.7.1 Forma y plazos de abono de las obras  
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el 
que tiene validez.  
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.  
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio 
de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, 
pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución 
de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.  
1.3.7.2 Relaciones valoradas y certificaciones  
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.  
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
Contratista, no serán objeto de certificación alguna.  
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.  
1.3.7.3 Mejora de obras libremente ejecutadas  
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
 






1.3.7.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.  
1.3.7.5 Abono de trabajos especiales no contratados  
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 
no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase 
que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones 
que se estipulen en el contrato de obra.  
1.3.7.6 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director 
de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.  
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, 
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 
al Contratista.  
1.3.8 Indemnizaciones Mutuas  
1.3.8.1 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras  
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores 
al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
1.3.8.2 Demora de los pagos por parte del Promotor  
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.  
1.3.9 Varios  
1.3.9.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito 
la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los 
materiales y maquinaria previstos en el contrato.  
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto.  
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 






precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.  
1.3.9.2 Unidades de obra defectuosas  
Las obras defectuosas no se valorarán.  
1.3.9.3 Seguro de las obras  
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva.  
1.3.9.4 Conservación de la obra  
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva.  
1.3.9.5 Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor  
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo.  
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 
en el contrato de obra.  
1.3.9.6 Pago de arbitrios  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.  
1.3.10 Retenciones en concepto de garantía  
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá 
de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.  
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.  
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en 
el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución 
de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.  






1.3.11 Plazos de ejecución: Planning de obra  
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de 
obra que deberán conformar las partes contratantes.  
1.3.12 Liquidación económica de las obras  
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este 
acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes 
boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los 
proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.  
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para 
lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de 
Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas 
a cargo del Promotor.  
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en 
las Disposiciones Generales del presente Pliego.  
1.3.13 Liquidación final de la obra  
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 










   






2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
  
2.1 Prescripciones sobre los materiales  
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican 
las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados.  
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán 
un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a 
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.  
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE:  
• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1.  
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2.  
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 
de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 
obra.  
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 
aceptación de los mismos.  
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación.  
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 
colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista.  
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad.  
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 
obra.  






2.1.1 Garantías de calidad (Marcado CE)  
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  
• Resistencia mecánica y estabilidad.  
• Seguridad en caso de incendio.  
• Higiene, salud y medio ambiente.  
• Seguridad de utilización.  
• Protección contra el ruido.  
• Ahorro de energía y aislamiento térmico.  
El marcado CE de un producto de construcción indica:  
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.  
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.  
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.  
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria.  
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
• En el producto propiamente dicho.  
• En una etiqueta adherida al mismo.  
• En su envase o embalaje.  
• En la documentación comercial que le acompaña.  
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión 
vertical no inferior a 5 mm.  
  








Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:  
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)  
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante  
• La dirección del fabricante  
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica  
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto  
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  
• El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 
de todas ellas  
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada  
• Información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas  
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 













Nº de organismo notificado 
Nombre del fabricante 
Dirección del fabricante 
Nombre de la fábrica 
Dos últimas cifras del año 




Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND).  
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor 
de esa característica.  
2.1.2 Hormigones  
2.1.2.1 Hormigón estructural  
2.1.2.1.1 Condiciones de suministro  
• El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.  
• Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen 
total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora 
móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  
• Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de 
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón.  
• El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 
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redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga.  
2.1.2.1.2 Recepción y control  
Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con 
objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón:  
• Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de 
la obra.  
• Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión.  
• Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a 
la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no deban 
presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la central de fabricación 
para adaptar el ritmo de suministro.  
Inspecciones: Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento 
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes 
datos:  
• Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
• Número de serie de la hoja de suministro.  
• Fecha de entrega.  
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  
• Especificación del hormigón.  
o En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  
- Designación.  
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, 
con una tolerancia de ±15 kg.  
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
o En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
- Tipo de ambiente.  
o Tipo, clase y marca del cemento.  
- Consistencia.  
- Tamaño máximo del árido.  
- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 
que no contiene.  
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si 
la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.  
o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  
o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 
hormigón fresco.  
o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 
que proceda a la descarga.  
o Hora límite de uso para el hormigón.  
 






• Ensayos:  
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
2.1.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar 
la disgregación de la mezcla.  
2.1.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de fraguado.  
Hormigonado en tiempo frío:  
• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C.  
• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados.  
• En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de cero grados centígrados.  
• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes 
del material.  
Hormigonado en tiempo caluroso:  
• Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá 
el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se 
adopten medidas especiales.  
  
2.1.3 Aceros para hormigón armado  
2.1.3.1 Aceros corrugados  
2.1.3.1.1 Condiciones de suministro  
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental.  
2.1.3.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
Control de la documentación: Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará 
a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 






reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos:  
Antes del suministro:  
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
• En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de 
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto 
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información:  
o Identificación de la entidad certificadora. o Logotipo del distintivo de calidad. o 
Identificación del fabricante. o Alcance del certificado.  
o Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). o Número 
de certificado. o Fecha de expedición del certificado.  
Durante el suministro:  
• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo que 
garantice el cumplimiento de las siguientes características:  
o Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. o Ausencia de 
grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. o Aptitud al doblado 
simple. o Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa.  
o Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características 
de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de 
homologación de adherencia, en el que constará, al menos:  
- Marca comercial del acero.  
- Forma de suministro: barra o rollo.  
- Límites admisibles de variación de las características 
geométricas de los resaltos. o Composición química.  
• En la documentación, además, constará.  
o El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido.  
o Fecha de emisión del certificado.  
• La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante.  
• En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda 
de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente 
en la correspondiente hoja de suministro.  
• En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise 
de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá 
indicarlos.  
 






Control mediante dispositivos de calidad:  
• Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que 
los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido.  
• Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
• En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, 
así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos.  
• Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
2.1.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad.  
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  
• Almacenamiento de los productos de acero empleados.  
• Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.  
• Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.  
2.1.3.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.   
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  






Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 
a las establecidas. 
 2.1.3.2 Mallas electrosoldadas  
2.1.3.2.1 Condiciones de suministro  
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental.  
2.1.3.2.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
Control de la documentación: Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará 
a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos:  
Antes del suministro:  
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
• En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de 
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto 
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información:  
o Identificación de la entidad certificadora.  
o Logotipo del distintivo de calidad.  
o Identificación del fabricante. o Alcance del certificado.  
o Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
o Número de certificado. o Fecha de expedición del certificado.  
Durante el suministro:  
• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas 
las características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
• En el caso de armaduras elaboradas según proyecto, se adjuntará un certificado de 
garantía que contemple el cumplimiento de todas las especificaciones incluidas al 
respecto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), al que se adjuntará un 
certificado de resultados de ensayos. En la documentación, además, constará:  
o El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 
laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo 
referido.  
o Fecha de emisión del certificado. o En su caso, certificado del ensayo de 
despegue de nudos. o En su caso, certificado de los ensayos de doblado-
desdoblado y doblado simple. o En su caso, certificado de cualificación 
del personal que realiza la soldadura no resistente. o En su caso, 
certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura.  






• Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.  
• Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de 
acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su 
caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante.  
Después del suministro:  
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 
poder de representación suficiente.  
Control mediante distintivos de calidad:  
• Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que 
los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido.  
• Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse.  
  Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
• En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, 
así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos.  
• Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
2.1.3.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de 
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad.  
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  






2.1.3.2.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 
a las establecidas.  
2.1.4 Morteros  
2.1.4.1 Morteros hechos en obra  
2.1.4.1.1 Condiciones de suministro  
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  
• En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.  
• A granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación.  
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.  
2.1.4.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. 
El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes 
se han adicionado.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.4.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.  
2.1.4.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.  






En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección.  
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el 
amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 
como mínimo tres batidas.  
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 
que no se haya empleado se desechará.  
2.1.5 Conglomerantes  
2.1.5.1 Cemento  
2.1.5.1.1 Condiciones de suministro  
El cemento se suministra a granel o envasado.  
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con 
el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.  
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar 
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.  
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no 
exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.  
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno.  
2.1.5.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
• A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: o 
Número de referencia del pedido. o Nombre y dirección del comprador y punto 
de destino del cemento. o Identificación del fabricante y de la empresa 
suministradora. o Designación normalizada del cemento suministrado. o 
Cantidad que se suministra. o En su caso, referencia a los datos del etiquetado 
correspondiente al marcado CE.  
o 7Fecha de suministro.  
o 8Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  
 







• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
2.1.5.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar 
protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en 
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.  
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre pallets o plataforma 
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del 
sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a 
la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el 
envase o la calidad del cemento.  
 Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  
 Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado 
y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) 
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 
podido formarse.  
2.1.5.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que 
se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón 
o mortero fabricado con ellos.  
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, 
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.  
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra 
de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:  
• Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.  
• Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc.  
• Las clases de exposición ambiental.  
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 
adicional de resistencia a sulfatos.  
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  
  






En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-
árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de 
cemento.  
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia 
que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.  
 
2.1.5.2 Yesos y escayolas para revestimientos continuos  
2.1.5.2.1 Condiciones de suministro  
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para 
que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula.  
2.1.5.2.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
• Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una 
misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una 
misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo 
suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas 
entregas.  
• A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que:  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.5.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, 
cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.  
2.1.6 Materiales cerámicos  
2.1.6.1 Ladrillos cerámicos para revestir  
2.1.6.1.1 Condiciones de suministro  
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre pallets.  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.  
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los pallets cerca 
de los pilares de la estructura.  






2.1.6.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los 
puedan manchar o deteriorar.  
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias.  
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 
de acciones externas que alteren su aspecto.  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el 
tipo y la clase.  
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.  
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra.  
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que 
se cambie de color de ladrillo.  
2.1.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  
2.1.6.2 Baldosas cerámicas  
2.1.6.2.1 Condiciones de suministro  
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características.  
2.1.6.2.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
 






 Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.6.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
2.1.6.2.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.  
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la 
cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes 
o bases de mortero en los suelos.  
2.1.6.2.5 Adhesivos para baldosas cerámicas  
2.1.6.2.6 Condiciones de suministro.  
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel palletizados.  
2.1.6.2.7 Recepción y control   
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
 Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.6.2.8 Conservación, almacenamiento y manipulación   
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
2.1.6.2.9 Recomendaciones para su uso en obra  
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el 
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 
adecuado considerando los posibles riesgos.  
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 
superficial antiadherente.  
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.  






2.1.6.3 Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
2.1.6.3.1 Condiciones de suministro  
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.  
2.1.6.3.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 
documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: o 
 Nombre del producto.  
o Marca del fabricante y lugar de origen. o Fecha y código 
de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.  
o Número de la norma y fecha de publicación. o 
Identificación normalizada del producto. o Instrucciones de uso 
(proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 
modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta 
permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  
2.1.6.3.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
2.1.6.3.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso 
adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.  
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 
24 horas.  
2.1.7 Prefabricados de cemento.  
2.1.7.1 Bordillos de hormigón  
2.1.7.1.1 Condiciones de suministro  
Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, 
y habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación.  
 






2.1.7.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  
2.1.7.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.  
2.1.8 Sistemas de placas  
2.1.8.1 Placas de yeso laminado  
2.1.8.1.1 Condiciones de suministro  
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados.  
 Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción.  
2.1.8.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 
características del producto.  
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:  
• Datos de fabricación: año, mes, día y hora.  
• Tipo de placa.  
• Norma de control.  
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.  
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.8.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.  






El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo 
de 10 palets.  
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas 
todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.  
2.1.8.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.  
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 
cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio.  
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.  
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 
espera los recorridos o ramales verticales.  
2.1.8.2 Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  
2.1.8.2.1 Condiciones de suministro  
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:  
• Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.  
• Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del 
perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin 
envoltorio sujetos con flejes de plástico.  
• Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con 
flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior 
para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera 
para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.  
• La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como 
mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso 
de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la 
estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.  
• No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto.  
2.1.8.2.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
• Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:  
o El nombre de la empresa.  
o Norma que tiene que cumplir. 
o Dimensiones y tipo del material.  
o Fecha y hora de fabricación.  






• Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto.  
• Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto 
blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o 
heladas, se debe dirigir al distribuidor.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.8.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes.  
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se 
oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.  
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 
altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.  
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.  
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 
perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas.  
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 
material muy ligero.  
2.1.8.3 Pastas para placas de yeso laminado  
2.1.8.3.1 Condiciones de suministro  
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.  
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 
20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.  
2.1.8.3.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
• Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  






2.1.8.3.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.  
Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 
contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto 
al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación 
parcial del producto.  
Los pallets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de 
presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material.  
Los pallets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica.  
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 
apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga.  
Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.  
Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que 
puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.  
2.1.8.3.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres 
de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben 
presentar irregularidades superiores a 15 mm.   
2.1.9 Aislantes e impermeabilizantes  
2.1.9.1 Aislantes conformados en planchas rígidas  
2.1.9.1.1 Condiciones de suministro  
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis 
caras.  
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.  
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte.  
2.1.9.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  






• Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión 
del agua.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.9.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.  
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.  
2.1.9.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica.  
2.1.10 Carpintería y cerrajería  
2.1.10.1 Puertas de madera  
2.1.10.1.1 Condiciones de suministro  
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.  
2.1.10.1.2 Recepción y control  
Inspecciones:  
• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo:  
o La escuadría y planeidad de las puertas.  
o Verificación de las dimensiones.  
Ensayos:  
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.10.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.  
2.1.10.1.4 Recomendaciones para su uso en obra  
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El 
cerco estará colocado y aplomado.  
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el 
ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.  






2.1.11.- Instalaciones sanitarias 
2.1.11.1.- Tubos de PVC-U 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
 n  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos. 
n  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
n  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
n  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
2.1.11.1.2.- Recepción y control 
n  Inspecciones: 
n  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de 
evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
n  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición 
a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
n  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 
n  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared 
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
n  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del elemento. 
n  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
n  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
n  Ensayos: 
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  






2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
n  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
n  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
n  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
n  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los 
tubos. 
n  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
n  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
n  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
n  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
2.1.11.2.- Canalones y bajantes de PVC-U  
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos.  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  
 
2.1.11.2.2.- Recepción y control  
n Documentación de los suministros:  
Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con:  
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  






• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre    
el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra.  
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento.  
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos 
de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.  
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento.  
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
n Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo.  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  






2.1.11.3.- Tubos de polietileno  
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos.  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar 
su aplastamiento.  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
 
2.1.11.3.2.- Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos 
una vez por tubo o accesorio, con:  
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra.  
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre 
la aptitud al uso del elemento.  
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento.  
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  






Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia.  
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para 
facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la 
etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.  
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades 
y cualquier condición especial de almacenamiento.  
Ensayos:  
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos.  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes.  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo.  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  






2.1.11.4.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y 
los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios.  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar 
su aplastamiento.  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  
2.1.11.4.2.- Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con:  
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra  
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del tubo o accesorio.  
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  






Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia.  
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
 
2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos.  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes.  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.  
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos 
se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
 
 






2.1.11.5.- Grifería sanitaria  
2.1.11.5.1.- Condiciones de suministro  
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
2.1.11.5.2.- Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:  
§ Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1  
• El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra.  
• El nombre o identificación del fabricante en la montura.  
• Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de 
caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable).  
§ Para los mezcladores termostáticos  
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra.  
• Las letras LP (baja presión).  
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:  
• Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.  
• Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de 
caliente.  
Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una 
escala graduada o símbolos para control de la temperatura.  
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
Inspecciones:  
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la 
izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados 
uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.  
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  
• La no existencia de manchas y bordes desportillados.  
• La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.  






• El color y textura uniforme en toda su superficie.  
2.1.11.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
2.1.11.6.- Aparatos sanitarios cerámicos  
2.1.11.6.1.- Condiciones de suministro  
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  
2.1.11.6.2.- Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
Este material dispondrá de los siguientes datos:  
• Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.  
• Las instrucciones para su instalación.  
Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  
2.1.11.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 
colocarán en posición vertical. 
 
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan 
en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 
soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 






CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 
que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director 
de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor 
del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de 
la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en 
su caso. 
DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de medidas 
protectoras. 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para realizar 
cierto tipo de trabajos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 
en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para 
cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de 
la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 






Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez 
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de 
unidades y quede garantizado su buen funcionamiento. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y 
de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados 
por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos 
clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro 
de acogida o transferencia. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO  
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 
por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el 
propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 
de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no 
está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad 
"in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para 
la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos 
los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución 
de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, 
de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 






oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad 
de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y 
costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como 
por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, 
las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y 
puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le 
será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, 
ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 
subsanar cualquier defecto de ejecución. 
2.3 Condiciones y ejecución de las unidades de obra civil y albañilería  
 
2.3.1 GRADO DE DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA CIVIL  
  
Se entiende por unidad de obra, el volumen, superficie, longitud, peso, elemento o partida, 
ejecutado y completamente terminado de acuerdo con las especificaciones de este Proyecto y 
que se abonará de acuerdo con los precios expresados en el Presupuesto del Proyecto o, en su 
defecto, y previo acuerdo, a los que figuren en el contrato de obras o modificados aprobados.   
En lo que respecta a la definición y acabado de las distintas unidades de obra se deberá 
considerar que todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y finalización de cualquier unidad de obra, según el criterio del Director de 
Obra, se consideran incluidos ya en el precio de la misma aún cuando no figuren especificados 
en la descomposición o descripción de los precios.   






En caso de discrepancia sobre el grado de definición y detalle de ejecución de cada unidad de 
obra se estará a la interpretación del Director de Obra y a lo previsto en el párrafo anterior de 
este artículo.  
2.3.2 PROGRAMA DE TRABAJOS  
En el plazo de dos semanas a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el 
Adjudicatario (Contratista) presentará el Programa de Trabajo de las Obras para su aprobación, 
según lo previsto en este Pliego (incluyendo importes parciales, medios de mano y obra y 
maquinaria para cada unidad o plazo, etc).   
Dicho programa se adaptará al plazo total establecido en el Proyecto de Ejecución o contrato de 
obras en su caso y especificará los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas 
unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este programa se realizará de 
acuerdo con las especificaciones señaladas en este Pliego, y las disposiciones vigentes relativas 
a esta materia. En tal caso, el Contratista habrá de ajustar el Programa a las citadas exigencias, 
sin que ello pueda considerarse motivo de modificación contractual ni de precios.   
El incumplimiento de alguno de los plazos, tanto el total fijado en el Proyecto como cualquiera 
de los parciales del Programa de Trabajos una vez aprobado, por causas imputables al 
Contratista, se sancionará según lo previsto en su caso en el contrato de obras.  
  
 2.3.3. PRECAUCIONES GENERALES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
La ejecución de las obras se programará y desarrollará de manera que las posibles molestias 
derivadas para el funcionamiento de las restantes instalaciones y de los viales del entorno de la 
zona de emplazamiento, así como para el público en general, parcelas colindantes y próximas y 
medio ambiente sean las mínimas imprescindibles.   
En particular, sobre la señalización se estará a lo dispuesto en el presente pliego y normas y 
disposiciones citadas.   
La ejecución de las obras se realizará con estricta sujeción a las disposiciones de aplicación en 
materia de seguridad para cada uno de los tajos o zonas de trabajo.   
Se cuidará de que a la finalización de cada jornada de trabajo las zanjas y excavaciones queden 
totalmente cerradas y con material de relleno compactado hasta la rasante.   
En las zonas en que sea imprescindible dejar huecos habrán de señalizarse, taparse y vallarse 
adecuadamente para evitar caídas de personas o cosas.   
Ni la Propiedad ni la Dirección de Obra, responderán de posibles accidentes ocasionados por una 
deficiente o inadecuada señalización y/o protección de las obras, siendo tal responsabilidad 
exclusivamente del Contratista.   
La ejecución de unidades de obra y obras de fábrica que requieran autorización o aprobación de 
cualquier entidad externa sólo podrá acometerse disponiendo previamente de dicha 






autorización y en las condiciones que, en su caso, se fijen en la misma. Tales posibles condiciones 
(plazos, procedimiento, sistema o forma de ejecución, etc.) no darán derecho al Contratista a 
exigir modificaciones de ningún tipo en las cláusulas contractuales.  
2.3.4 REPLANTEO  
En el plazo que se consigne en el Contrato o en su defecto dentro de los diez (10) días siguientes 
a partir de la adjudicación definitiva se comprobará en presencia del Adjudicatario o de su 
representante (en lo sucesivo Contratista), el replanteo de las obras, extendiéndose la 
correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo que reflejará la conformidad o 
disconformidad del mismo, respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose 
expresamente a las características geométricas del conjunto o su emplazamiento, así como a 
cualquier punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.   
Terminado el replanteo general se obtendrá tanto antes de iniciar las obras, como una vez 
terminadas, cuantos perfiles longitudinales y transversales se estimen necesarios a criterio del 
Director de la Obra, para comparar la zona de actuación antes y después de ejecutar la obra, 
debiendo firmar los planos correspondientes el Director de la Obra con la conformidad del 
Contratista.  
2.3.5 PREPARACIÓN DEL TERRENO. DEMOLICIONES  
Los productos resultantes de la escarificación que no sean reutilizables en la obra se 
transportarán a vertedero.   
Si fuese necesario, antes de la realización de cualquier excavación en zona de pavimentos se 
procederá a su corte mecánico con radial siguiendo las zonas y trazados necesarios, en la 
profundidad y anchura suficientes para que el posterior levantado del pavimento previamente 
a la excavación no perjudique las superficies no afectadas.  
Los materiales extraídos de excavaciones sólo podrán ser utilizados en rellenos de otras zonas 
de la obra siempre que cumpla las condiciones que para dicho material se especifican en este 
pliego y previa aceptación por parte de la Dirección.   
Las demoliciones de elementos de fábrica de cualquier tipo que fueran precisos para realizar 
rellenos, accesos a obra, etc, se consideran incluidas en los precios de las restantes unidades 
cuando sean precisos. La ejecución de las demoliciones se realizará según la NTE 
correspondiente.   
  
Asimismo, la retirada a vertedero de escombros u otros materiales que no sea posible o 
admisible su empleo en obra se considera incluida en la definición de la unidad de obra 
correspondiente al relleno y/o excavación.   
  
La unidad de rasanteo, incluyendo en su caso demoliciones si fuese preciso de cualquier obra de 
fábrica se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, siempre que sean 
estrictamente precisos para la realización de las obras o cuando medie orden del Director de 
Obra o bien por partida alzada según el caso y la definición de cada unidad, empleando los 
medios precisos y detallados en cada definición e incluirá el transporte de sobrantes a vertedero.  






2.3.6 EXCAVACIONES Y ZANJAS  
Esta unidad de obra consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir cajas y/o zanjas 
para cimentaciones o tuberías de cualquier clase de instalación y pozos. La ejecución comprende 
las operaciones de excavación, nivelación del fondo de zanja, perfilado transversal si fuese 
preciso, agotamiento y achique, entibación, etc, incluso retirada de sobrantes a vertedero o 
lugar de empleo en su caso.   
En principio, sólo los materiales adecuados procedentes de excavaciones se reemplearán en 
obra debiendo retirarse los productos sobrantes de las excavaciones a vertedero cuando el 
Director no autorice su empleo en la obra, a la vista de sus características, para formación de 
terraplenes o rellenos por no ser material adecuado o seleccionado o poseer algunas 
características que lo hagan muy inadecuado.   
  
Toda sobreexcavación, precisa por la existencia de bolos rocosos, diaclasado del material, 
aparición de diques de cuarzo, derrumbamientos, etc. o por otra razón, respecto de la zanja o 
volumen estrictamente necesario será por cuenta del contratista. En todo caso, los fondos de 
las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y las grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. Si el material del fondo de la zanja es cohesivo, la excavación de los 
últimos veinte centímetros (20 cm) sólo se efectuará inmediatamente antes del hormigonado 
cuidando en tal caso que posibles lluvias no provoquen la meteorización del material al 
descubierto.   
  
Las excavaciones no se rellenarán en ningún caso hasta que el Director de Obra compruebe las 
dimensiones reales alcanzadas, así como las características de los materiales excavados y 
alcanzados en fondo de zanja.   
La excavación de zanjas se medirá por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, incluyendo la 
p.p. de levantado de pavimento, etc., para cada tipo según sección transversal. Junto con la 
propia excavación se considera incluido en el precio la p.p. de rellenos posterior y carga y 
transporte a vertedero de sobrantes que no sean admitidos para su reempleo en obra.   
La realización de zanjas se considera incluida en la unidad de obra cuya tubería o fábrica se 
introduce en la misma, cuando no aparezca específicamente desglosada de la unidad de tubería.  
2.3.7 RELLENOS  
El espesor de tongadas una vez compactadas, no será superior a treinta centímetros (30 cm). En 
el interior de las cimentaciones los espesores de cada capa serán los que se establecen en los 
planos de detalle.   
En todas las zonas en que se exijan suelos seleccionados en el relleno para asiento posterior de 
cimentaciones superficiales o pavimentos se realizarán ensayos de carga con placa si a juicio del 
Director de Obra no se encuentra garantizada una resistencia no inferior a la tensión admisible 
supuesta en el Proyecto.   
Los rellenos de áridos (macadam y arena) se realizarán extendiendo cada material en el espesor 
total de tongada, considerando la reducción una vez compactado.   
Para la compactación se empleará un procedimiento de trabajo decidido tras un tramo de 
ensayo, solapando en cada recorrido un ancho no inferior a 1/3 del elemento compactador.   






La compactación del macadam se continuará hasta que el árido grueso haya quedado 
perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o desplazamientos 
delante del compactador.   
Las posibles irregularidades que se observen se corregirán después de cada pasada.   
Las zonas que por sus características, pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan 
el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán mediante 
pisones mecánicos u otros medios aprobados por el Director, hasta lograr resultados análogos 
a los obtenidos por los procedimientos normales.   
Los rellenos, cuando no se consideren incluidos en otras unidades de obra, se medirán por metro 
cúbico (m3) realmente colocado, medido sobre perfil final, compactado por tongadas según el 
caso y con los materiales que se fijan en las condiciones de la definición de cada unidad de obra.  
No se considerarán de abono los rellenos originados por una mayor excavación que la 
estrictamente precisa según las determinaciones del Proyecto o las órdenes del Director de Obra 
y que haya sido originada por derrumbamiento de zanjas, conveniencia de la ejecución, etc.  
2.3.8 COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC Y PE ENTERRADOS  
Los tubos serán de los materiales y diámetros indicados en los planos.   
Las juntas de los tubos, cuando éstos sean rectos, deberán permitir un ángulo mínimo entre ejes 
de tubos a conectar de 2º.   
Se considerará incluida la p.p. de entronque entre tubos y acometida con arquetas, así como las 
embocaduras de entrada y/o salida.   
Para la colocación se seguirá lo fijado en la definición de la correspondiente unidad de obra, las 
secciones tipo establecidas en los planos de detalle del proyecto y lo dispuesto en la normativa. 
La medición se realizará por metros lineales realmente construidos en las condiciones de 
proyecto, incluyendo excavación y traslado de sobrantes a vertedero, relleno de material 
granular compactado, etc.  
  
2.3.9 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE FLUIDOS  
Las tuberías para saneamiento (pluviales y fecales) se realizarán mediante tubos de PVC en zanja 
asentados en arena o embebidos en hormigón bajo calzadas y completados con las canaletas 
superficiales necesarias. Todos los tubos quedarán embebidos perfectamente en hormigón y 
con las pendientes necesarias para garantizar el correcto fluir del agua, incluso con partículas 
sedimentables.   
Las tuberías se medirán por metros lineales realmente ejecutados salvo que en la partida 
correspondiente se defina ésta de forma conjunta en cuyo caso prevalecerá esta definición.   
El abono incluye el tubo y todas las operaciones de transporte, suministro y colocación de los 
distintos materiales y elementos (piezas especiales, uniones, etc, según el tipo de tubería), así 
como la excavación y relleno de zanja, asiento del tubo en hormigón, etc, que componen las 
unidades correspondientes hasta su total terminación.   
  






2.3.10 SUMIDEROS, ARQUETAS, POZOS Y FOSOS  
Los sumideros, arquetas, fosos, pozos, etc, se ejecutarán según las correspondientes 
descripciones del presupuesto y ajustados a los detalles de planos o a las características e 
instrucciones que emita el Director de Obra.   
Los pozos, sumideros, arquetas y fosos se medirán y abonarán por unidad realmente construida 
y terminada según su correspondiente definición, incluyendo excavación, colocación de 
elementos de hormigón u hormigonado, relleno posterior y cerco y tapa o rejilla de fundición o 
del material del pavimento.   
Las canaletas se medirán por metro lineal realmente terminado, incluyendo todos los elementos 
necesarios: hormigón, rejilla superior de fundición reforzada para tráfico pesado, angulares de 
apoyo, encofrados, etc.   
Las cotas finales de colocación de las tapas serán las que correspondan a las rasantes finales de 
pavimentos en cada caso y se cuidará durante la ejecución que las canaletas, fondos de 
sumideros y en general los elementos de desagüe, funcionen correctamente no dando lugar a 
acumulación de agua.  
 
 
2.3.11 PUESTA A TIERRA  
Las estructuras de los edificios dispondrán de toma de tierra instalando en el fondo de las zanjas 
de cimentación y antes de empezar ésta, un cable con una sección mínima de 35 mm2 de cobre 
o, alternativamente, 95 mm2 de acero galvanizado, abarcando la planta de todo el edificio. 
La puesta a tierra se realizará según las prescripciones de la Instrucción MIE BT 039 "Puestas a 
tierra", complementaria del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la Norma NTE-
IEP/73 "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra" según las condiciones y detalles de los 
planos.  
La medición y abono se realizará por unidad incluyendo todos los elementos necesarios: arqueta, 
pica de tierra de 1,5 m, conductor de cobre desnudo de 35 mm2, pletina seccionadora, etc, 
terminado en las condiciones detalladas en los planos.  
2.3.12 HORMIGONES EN MASA  
El transporte y vertido del hormigón se realizará de modo que no se produzca segregación de 
sus componentes, cuidando especialmente la altura máxima de vertido libre que no deberá 
superar en ningún caso los dos metros (2,0 m). A partir de dicha altura habrán de emplearse 
medios especiales como trompas de elefante, bombeo, etc.   
Bajo ninguna circunstancia se tolerará la colocación de masas que acusen un principio de 
fraguado, estableciéndose como norma general de tiempo de empleo desde el amasado hasta 
el inicio de compactación: una (1) hora en verano y dos (2) en invierno (con temperaturas de la 
época), salvo que se empleen aditivos específicos de tipo retardador.  
Se prohíbe la adición de agua o lechada al hormigón desde su fabricación y hasta su empleo. Si 
se detecta el añadido de dichos componentes fuera de la dosificación y amasado la partida será 
excluida de la obra sin más consideraciones. En todo caso, el compactado de los hormigones de 
cualquier tipo o clase y de las calidades fijadas para cada zona o elemento en el presupuesto y 






planos se realizará por vibrado. Sobre encofrados se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE 
08. Asimismo, se seguirá esta Instrucción para lo relativo a las armaduras de cualquier tipo.   
El control de calidad, para cada nivel fijado en los planos o, en su defecto, por el Director de 
Obra, se realizará determinando la consistencia y la resistencia a compresión de probetas 
normalizadas.   
En caso de resistencias superiores a las de Proyecto se aceptará la unidad sin que ello suponga 
incremento de precio para el contratista.   
Cuando en un lote la resistencia característica estimada a compresión sea inferior al 90% de la 
característica (fEST<0,9fCK) se procederá a la demolición de la parte de obra correspondiente.  
Para valores de la resistencia característica estimada a compresión comprendidos entre el 90% 
y el 100% de fCK el Contratista podrá optar por la demolición de la parte de obra correspondiente 
y su ejecución en las condiciones de Proyecto o bien aceptar un nuevo precio minorado que será 
igual al inicial multiplicado por un factor obtenido mediante la expresión:   
f = 0,05p-4 
siendo p (90%<p<100%) el porcentaje de resistencia estimada respecto de la característica.   
  
No obstante, lo anterior, el Director de Obra podrá decidir en todo caso, cuando existan razones 
a su criterio, para ordenar la demolición de elementos cuyas resistencias no alcancen las de 
proyecto.   
Todas las pruebas, extracción de testigos y nuevos ensayos de información, etc, que sea preciso 
realizar serán siempre a costa del Contratista.   
Durante la ejecución se anotará en planos para su entrega final al Director de Obra y a la 
Propiedad las zonas de hormigonado de cada amasada, con fecha de hormigonado, hora de 
inicio y finalización del hormigonado, procedencia del hormigón (planta/s), indicación de si se 
han tomado probetas para ensayos de resistencia, consistencia en cono de Abrams, tipo de 
hormigón realmente empleado (para el caso de que se haya empleado un tipo de resistencia 
mayor que la proyectada), detalles climatológicos del día de hormigonado (temperatura media 
del día y en la hora de hormigonado, lluvia o sequedad, etc.) y cuantas incidencias se consideren 
pertinentes.   
Los hormigones en masa que sea preciso emplear, se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) 
realmente colocado en obra, incluyendo fabricación, transporte, vertido, compactado, 
encofrado/desencofrado, curado, etc, salvo lo previsto en el párrafo siguiente.   
En aquellas unidades de obra en que el hormigón es parte constituyente de la misma según la 
correspondiente definición (cama de asiento de tuberías, hormigones de limpieza, etc.), no 
procederá medición ni abono independiente del hormigón.   
No se medirán ni abonarán aquellos incrementos de volumen de hormigón superiores a los 
medidos en Proyecto e innecesarios para la ejecución, pero que se hayan colocado por razones 
de conveniencia de la ejecución, sobreexcavaciones, movimientos de encofrados, etc.  
 
2.3.13 HORMIGONES PARA ARMAR  
Todos los hormigones para armar cumplirán íntegramente lo establecido en el Art. 31 de la 
Instrucción EHE 08 de aplicación, así como las condiciones particulares de cada elemento o 
unidad.   






En particular, las características mecánicas (resistencia a compresión fCK a 28 días) se ajustarán 
a las fijadas en cada definición de unidad de obra o elemento constructivo y a los planos 
correspondientes.   
La ejecución se realizará según las prescripciones de los Arts. 71 a 75 de la EHE 08.   
El transporte y vertido de hormigones para armar se realizará de modo que no se produzca 
segregación de sus componentes, cuidando especialmente la altura máxima de vertido libre en 
los encofrados con armadura interior, que no deberá superar en ningún caso los dos metros (2,0 
m). A partir de dicha altura habrán de emplearse medios especiales como trompas de elefante, 
bombeo, etc, y siempre comenzando el hormigonado desde las partes más bajas posible, 
ascendiendo hacia las altas a medida que se llena el encofrado.   
Bajo ninguna circunstancia se tolerará la colocación de masas que acusen un principio de 
fraguado, estableciéndose como norma general de tiempo de empleo desde el amasado hasta 
el inicio de compactación: una (1) hora en verano y dos (2) en invierno (con temperaturas de la 
época), salvo que se empleen aditivos específicos de tipo retardador, en cuyo caso se precisará 
la aprobación previa del Ingeniero Director.   
  
Se prohíbe la adición de agua o lechada al hormigón, en cualquier proporción, desde su 
fabricación y hasta su empleo. Si se detecta el añadido de dichos componentes fuera de la 
dosificación y amasado la partida será excluida de la obra sin más consideraciones.   
En todo caso, el compactado de los hormigones para armar, de los tipos y calidades fijadas para 
cada zona o elemento en el presupuesto y planos se realizará por vibrado cuidando las 
condiciones de revestimiento de las armaduras y que no se formen coqueras alrededor de 
aquéllas.   
Durante la ejecución se anotará en planos para su entrega final al Director de Obra y a la 
Propiedad las zonas de hormigonado de cada amasada, con fecha de hormigonado, hora de 
inicio y finalización del hormigonado, procedencia del hormigón (planta/s), indicación de si se 
han tomado probetas para ensayos de resistencia, consistencia en cono de Abrams, tipo de 
hormigón realmente empleado (para el caso de que se haya empleado un tipo de resistencia 
mayor que la proyectada), detalles climatológicos del día de hormigonado (temperatura media 
del día y en la hora de hormigonado, lluvia o sequedad, etc) y cuantas incidencias se consideren 
pertinentes.   
En caso de tener que hormigonar en condiciones de tiempo frío o caluroso se estará a lo previsto 
en los Arts. 71.5.3.1 y 71.5.3.2 de la Instrucción EHE 08.   
Sobre las juntas de hormigonado en elementos de cimentación se estará a lo dispuesto en el Art. 
71.5.4 de la Instrucción EHE 08, cuidando el tratamiento entre zonas de la junta antes de volver 
a hormigonar mediante chorreado intenso, limpieza con cepillo de alambre, etc. Se requerirá la 
previa aprobación del Ingeniero Director antes de hormigonar zonas de junta y su verificación 
sobre limpieza, tratamiento, longitudes adecuadas de anclaje de armaduras, etc.  En cuanto a 
los plazos de desencofrado y desmoldeo se seguirá lo prescrito en el Art. 74 de EHE 08. Asimismo 
se cuidará la adecuación del proceso constructivo a la obra. En este sentido, deberá vigilarse que 
no se acumulen cargas excesivas en zonas sin la resistencia precisa, que no se realicen rellenos 
sobre muros antes de 28 días del hormigonado (y siempre que la resistencia controlada indique 
su adecuación a las previsiones del Proyecto), etc.   
  






El control de calidad del hormigón de elementos estructurales, para cada nivel fijado en los 
planos o, en su defecto, por el Director de Obra, se realizará determinando la consistencia y la 
resistencia a compresión de probetas normalizadas.   
  
En caso de resistencias superiores a las de proyecto se aceptará la unidad sin que ello suponga 
incremento de precio para el contratista.   
  
Cuando en un lote la resistencia característica estimada a compresión sea inferior al 90% de la 
característica (fEST<0,9fCK) se procederá a la demolición de la parte de obra correspondiente.  
Para valores de la resistencia característica estimada a compresión comprendidos entre el 90% 
y el 100% de fCK el Contratista podrá optar por la demolición de la parte de obra correspondiente 
y su ejecución en las condiciones de proyecto o bien aceptar un nuevo precio minorado que será 
igual al inicial multiplicado por un factor obtenido mediante la expresión:   
 f =0,05p-4  
  
siendo p (90%<p<100%) el porcentaje de resistencia estimada respecto de la característica. No 
obstante lo anterior, el Director de Obra podrá decidir en todo caso, cuando existan razones a 
su criterio, para ordenar la demolición de elementos cuyas resistencias no alcancen las de 
proyecto.   
  
En la definición de esta unidad de obra se consideran incluidos todos los elementos necesarios 
para su completa terminación en las condiciones definidas en la descripción y planos: p.p. de 
encofrado y desencofrado; vertido, colocación y vibrado del hormigón; barroteado y formación 
de juntas; curado; fratasado mecánico en pavimentos; etc. Los hormigones para armar en obras 
de fábrica, se medirán y abonarán, salvo definición distinta de cada unidad en el presupuesto, 
por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, incluyendo todas las operaciones necesarias y 
elementos auxiliares (vertido, vibrado, encofrado, desencofrado, curado, etc.), con las 
dimensiones definidas en planos.   
  
No serán de abono los excesos de hormigón no necesarios a juicio de la Dirección de Obra que 
hayan sido colocados por conveniencia del contratista para evitar encofrados, mejora de 
terreno, relleno de sobreexcavaciones, etc.   
  
Sobre las tolerancias de acabado se estará a lo fijado en los planos o en su defecto EHE 08.   
  
En el precio unitario de la unidad se consideran igualmente incluidos los gastos necesarios para 
la realización del control de calidad (consistencia, resistencia y, en su caso, ensayos de 
información) que sea preciso realizar a la vista de las condiciones de la ejecución.  
2-3.14 EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS  
Todas las operaciones de doblado, colocación de armaduras pasivas, separación de armaduras, 
etc. se realizarán según lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción EHE 08.  






Se cuidará especialmente la distancia a paramentos y recubrimientos que no deberán ser 
inferiores a las especificaciones de la EHE 08 y de los planos del proyecto.   
  
Para la determinación del peso de acero en barras se considerará de aplicación la siguiente tabla:  
Ø nominal barra   6   8   10   12   16   20   25   32   
Peso nominal / metro en Kg/m.   0,22   0,4   0,62   0,89   1,58   2,47   3,85   6,31   
  
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa, tierra o 
cualquier otra sustancia perjudicial que impida una adecuada adherencia con el hormigón.   
  
Debe garantizarse la inmovilidad de las armaduras durante el proceso de hormigonado y 
vibrado. Para ello se colocarán separadores o se atarán a los encofrados de manera fija. Se 
respetarán las separaciones entre barras previstas en el proyecto.   
  
Se podrán soldar barras garantizando que el acero empleado es soldable. En caso contrario los 
empalmes serán por solapo.   
  
Las barras electrosoldadas corrugadas se empalmarán por solapo prohibiéndose la soldadura.   
Las longitudes de anclaje de las barras corrugadas se dispondrán según el Art. 69 de la 
Instrucción EHE 08 en función del diámetro de cada barra y el tipo de hormigón, considerando 
todas las barras en posición I.   
El Contratista comunicará al Director de Obra los talleres en los que se prepare la ferralla para 
su aprobación.   
  
Con la antelación suficiente (mínimo 24 horas) y antes del hormigonado de cualquier elemento 
armado el Contratista comunicará al Director de Obra, para su comprobación y aprobación la 
preparación de las armaduras en obra.   
  
La medición y abono de las armaduras cuya colocación no se haya incluido en la definición de 
una unidad de obra determinada se realizará de la siguiente manera: en el caso de barras 
corrugadas de montaje y ensamblamiento específico por kilogramo (kg) medido sobre planos de 
proyecto; en el caso de mallas electrosoldadas por metros cuadrados (m2) realmente colocados. 
En todos los casos, el precio incluye el acero así como las operaciones de doblado, soldadura, 
material empleado en solapos, alambre de atado, separadores, etc.   
  
El acero en armaduras, como material de ciertas unidades de obra (p. ej. armadura de arquetas, 
fosos y pozos, etc.) se considera incluido en el precio del metro cúbico de hormigón armado o 
de la propia unidad, en las cuantías definidas en los planos, por lo que no se tienen en cuenta 
como precio unitario.   
  
No serán de abono en ningún caso incrementos de peso de acero respecto de las previsiones del 
Proyecto por mayores armados, solapos innecesarios, etc.  






2.3.15 ESTRUCTURAS DE ACERO. PÓRTICOS  
A efectos del Pliego se define como estructura de acero o pórtico al elemento o conjunto de 
elementos de acero de cualquier tipo (laminados, conformados o tubos), esquema estático y 
sistema de unión que forman parte resistente y sustentante de cualquier estructura metálica.  
La ejecución de los elementos estructurales metálicos formados por perfiles laminados, 
conformados o tubos se realizará siguiendo las especificaciones del apartado 10 del Documento 
Básico SE-A Acero del C.T.E. y, en lo que resulte de aplicación, además, el Eurocódigo EC-3 
"Proyecto de Estructuras de Acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para Edificación".   
El Contratista y/o suministrador-montador de toda estructura metálica comprobará las 
dimensiones reales de los distintos elementos de apoyo; en particular la realidad física exacta 
de la parcela y de la cimentación antes de la fabricación de la estructura en taller.   
  
Aunque las cotas, dimensiones y espesores de materiales indicadas en planos se definen de 
manera precisa deben entenderse, en obra, como valores medios aproximados y orientativos, 
pudiendo existir elementos con dimensiones o separaciones ligeramente diferentes a las 
indicadas en los planos lo que habrá de ser verificado.   
  
Será responsabilidad del Contratista-montador de la estructura metálica la comprobación previa 
de todas las dimensiones, separaciones y distancias elemento a elemento de la estructura para 
su mejor montaje y ajuste.  
El Contratista deberá adscribir a la obra personal con cualificación suficiente para todos los 
trabajos de acopio y montaje de los elementos estructurales y de cubierta. Se podrá exigir por 
la Propiedad y Dirección de Obra que por las condiciones de complejidad de las obras (trabajo 
en altura, montaje de la estructura y cubierta, etc.) el Representante del Contratista y/o el Jefe 
de Obra posean una titulación técnica en alguna rama de construcción, adecuada a la naturaleza 
de las obras. El Jefe de Obra titulado permanecerá en el lugar de la misma durante la realización 
de cualquier operación compleja de desmontaje y/o montaje y arriostramiento estructural.   
  
La forma y dimensiones de los elementos estructurales y del conjunto serán las señaladas en los 
planos (con las reservas de adaptación a la realidad física existente en la obra) o bien las 
suministradas por el fabricante/suministrador si previamente al montaje han sido aprobadas por 
la Dirección de Obra, no admitiéndose modificaciones de ningún tipo sin la previa aprobación 
del Director de Obra y Propiedad en su caso.   
  
El acero a emplear en todos y cada de los elementos estructurales será del tipo S 275 J de fY=275 
N/mm2 u otro de calidad superior. Igual consideración se aplicará en caso de empleo por el 
Contratista de aceros recogidos en el Eurocódigo 3 de Estructuras Metálicas para la fabricación 
de los perfiles y elementos de cubierta y soportes.   
  
La estructura de pórticos estará formada por perfiles laminados y/o armados, mediante 
soldadura en taller de almas y platabandas o alas, de las dimensiones recogidas en planos de 
proyecto o en los presentados por el suministrador en caso de aprobación de modificaciones.   
  
En caso de acuerdo previo entre la Propiedad y cualquier fabricante para el suministro y montaje 
de la estructura metálica, sea o no la del Proyecto, el citado fabricante suministrador o cualquier 






otro que realice este suministro habrá de documentar previamente al montaje mediante planos 
de construcción y montaje la adecuación de la estructura a la obra y requerimientos de acciones, 
dimensionales, etc. La estructura será soldada en su montaje en obra. Los procesos de soldadura 
requerirán además que el material quede libre de cualquier impureza previa.   
  
De forma general, la ejecución en taller se ajustará al apartado 10 de SE-A del C.T.E.  
En particular, en el proceso seguido por el fabricante en taller, el material de base será sometido 
a un proceso de limpieza y desoxidado por medio de granallado consistente en la proyección de 
abrasivos a gran velocidad sobre la superficie del metal con el fin de hacer desaparecer las 
calaminas, óxidos y otros contaminantes, así como la obtención de una superficie rugosa y seca 
sobre la cual se adhiere la primera capa de pintura o de galvanizado.   
  
El granallado induce además una mejora de las características mecánicas de la estructura al 
producir un endurecimiento superficial del acero (marteleado) que tiende a aumentar la 
resistencia a la fatiga y a la corrosión. Como abrasivo se empleará exclusivamente granalla 
esférica metálica, de dureza comprendida entre 40 y 50 HRC, realizándose la proyección por 
turbinas en túnel de granallado.   
  
Las chapas para conformar y armar vigas y pilares de los pórticos, placas de unión o anclaje, etc, 
se cortarán por medio de oxicorte o plasma en función de su espesor: hasta 10 mm por plasma 
y a partir de 12 mm por oxicorte. El corte será uniforme, limpio y de gran precisión tanto en 
cuanto al propio corte como a las medidas globales de las piezas. El procedimiento de corte con 
plasma se basará en el calentamiento de la chapa a cortar por medio de la incidencia de un haz 
de electrones en una franja muy estrecha. Así, cuando el acero está a una temperatura próxima 
al punto de fusión, una corriente de aire seco a gran presión oxida el acero y lo desplaza 
haciéndolo caer en una cubeta al efecto.   
  
Las chapas que conformen elementos de uniones se trabajarán mediante taladrado en las 
diferentes piezas a unir. Los taladros se realizarán en taller antes de los procesos de soldadura, 
por medio de punzonadora hidráulica de precisión que permita, tanto en diámetro de taladros 
como en posición relativa de los mismos, confeccionar placas de unión de más de veinte taladros 
con tolerancias inferiores a 1 mm que deben coincidir perfectamente con la placa de la otra 
placa a unir.   
  
El proceso de soldadura utilizado para soldar almas y platabandas para formar perfiles armados 
se realiza por arco sumergido o método SAW, consistente en la fusión de un electrodo continuo 
en forma de hilo, protegido por la escoria generada por un flux granulado con el que se alimenta 
el arco por separado. Así el sistema está totalmente automatizado y permite obtener cordones 
de soldadura uniformes y continuos a lo largo de cualquier pieza.  
El método de aportación de electrodo, en caso de ser el llamado Twin-Arc, consistirá en la 
aportación simultánea de dos hilos en serie, de modo que el primero funde el material de base 
y logra una buena penetración (un 75 % del espesor del alma, hasta 8 mm) y el segundo aporta 
material para conseguir el espesor de garganta requerido.   
  






En las piezas de espesor inferior a 10 mm que no estén sometidas a cargas dinámicas 
importantes como es el caso presente, la soldadura se podrá realizar por una sola cara para no 
recalentar en exceso el material. En el resto de piezas la soldadura se realiza por ambas caras.   
  
El flux protege el arco y el baño de fusión de la atmósfera circundante, de tal manera que ambos 
permanecen invisibles durante el proceso. Parte del flux se funde, protege el arco y lo estabiliza, 
generando escoria de viscosidad y tensión superficial adecuadas, permitiendo añadir elementos 
de aleación o compensar parte de ella.   
  
Con el fin de asegurar un buen contacto de las platabandas contra el alma en toda la longitud de 
las piezas antes de soldar, la pieza a soldar se montará en una bancada que por medio de 
pistones hidráulicos aprietan las platabandas contra el alma.   
  
Una vez realizada esta operación en la bancada, el equipo de soldadura avanzará sobre raíles 
con velocidad constante y uniforme, variable en función del espesor del cordón de la pieza a 
soldar.   
  
Sobre el orden de ejecución de los cordones se seguirá el punto 10.3 de SE-A. Además de los 
cordones largos citados, los casquillos, ejiones, placas base, placas de testa y todos los 
elementos que configuran una viga o pilar se incorporan a la pieza base, tanto si es perfil armado 
como laminado, por medio de soldaduras realizadas con máquinas semiautomáticas. En este 
caso el tipo de soldadura utiliza la modalidad de transporte arco spray, arco pulsado o arco corto, 
según las condiciones de soldeo y el espesor de las piezas a unir.   
  
Las superficies de las soldaduras serán regulares y lo más lisas posibles.   
  
De modo general, las prescripciones a cumplir por cualquier soldadura, según cuál sea ésta, 
serán las incluidas en el punto 10.3 de SE-A.  
La calidad de las soldaduras se comprobará analizando mediante radiografías o cualquier otro 
método no destructivo los distintos cordones. El fabricante analizará en cada fase del proceso 
de producción la primera pieza de cada serie y a continuación una de cada diez siguientes al 
menos. La calificación de los defectos, en su caso, se realizará por el Laboratorio que realice los 
correspondientes ensayos que además deberá indicar las recomendaciones que estime 
pertinentes para su consideración si lo estima conveniente por el Director de Obra.   
  
Todas las soldaduras con defectos deberán ser saneadas y reparadas, salvo decisión en contra 
del Director si aprecia que la reparación puede originar mayores defectos. No se aceptarán en 
ningún caso soldaduras con calificación de "mala" o "muy mala". A partir de los resultados de 
los ensayos de control no destructivos se decidirá el mantenimiento del nivel o su incremento. 
En caso de que los resultados del control muestren valores inadmisibles en un 20% o más de los 
ensayos, además de proceder a su reparación se incrementará el número de controles en el 
doble del porcentaje de defectos detectados, sobre las determinaciones iniciales.   
  






Terminadas las operaciones de soldadura de las piezas, éstas se transportarán a la nave de 
pintura donde, colgadas y por medio de mangueras de aire comprimido seco se les eliminará el 
polvo y la suciedad que se hayan podido depositar sobre la pieza durante el proceso de 
fabricación. La superficie de metal quedará así limpia para proceder a aplicar la primera capa de 
imprimación antioxidante en toda la superficie de la pieza.   
  
Transcurrido el tiempo de secado se comprobará el espesor de la pintura mediante micrómetro 
electrónico y la adherencia de la misma y si es satisfactoria se procede a aplicar, sucesivamente, 
las capas necesarias de pintura hasta alcanzar el espesor final elegido por el cliente.   
  
La aplicación de pinturas se realizará con pistolas tipo "Air-Less", sin aire. La pintura y disolventes 
adecuados a cada caso serán impulsados por una motobomba a través de la manguera que lleva 
acoplada la pistola, que pulveriza la pintura en finísimas partículas quedando perfectamente 
adherida sin chorreos ni goterones.   
  
El montaje en obra y las tolerancias admisibles se ajustarán a lo dispuesto en el apartado 10 de 
SE-A del C.T.E., así como a las instrucciones que sobre el particular dicte el Director de Obra, 
considerando que el Contratista deberá desmontar y montar los elementos de soporte, dinteles, 
correas, etc, según las disposiciones más apropiadas para evitar faltas de alineación 
innecesarias.   
  
Salvo indicación en contra o modificación por parte de la Propiedad, la pintura a emplear para 
imprimación de las estructuras de acero será de silicato de zinc de disolvente orgánico de 
acuerdo con las siguientes especificaciones:   
  
- Composición: estará constituida por una base de silicato de estilo parcialmente 
hidrolizado y zinc en polvo, envasado por separado y que serán mezclados en el 
momento del uso.   
- Materia fija en el vehículo líquido: mínimo 32% en peso.   
- Contenido en zinc en la materia fija de la mezcla: mínimo 80% en peso.   
- Facilidad de mezcla: el polvo de zinc se mezclará con facilidad con el vehículo 
líquido, formando una pintura homogénea libre de aglomerados, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.   
- Miscibilidad con disolvente: será compatible en la proporción 1:1, en volumen, 
con alcohol etílico desnaturalizado y con etil-glicol.   
- Propiedad de aplicación: podrá aplicarse por pulverización, siguiendo las 
instrucciones del fabricante, sobre superficies chorreadas con arena con un 
perfil de seguridad de 25 a 30 micrones, produciendo espesores de película de 
80 ± 10 micrones, sin descuelgues, rayas u otras imperfecciones.   
- Tiempo de secado: seco total en un máximo de 4 horas.   
- La pintura podrá ser aplicada con humedades relativas de 95% e incluso sobre 
superficies ligeramente húmedas. La película se formará por autocurado y no 
impedirá o será nociva en el proceso de soldadura.   
  






La pintura de acabado, salvo acuerdo en contra Propiedad-fabricante, será Epoxi Poliamida de 
acuerdo con las siguientes especificaciones:   
  
- Composición: la pintura será de dos componentes envasados por separado 
conteniendo uno de ellos la base epoxídica y el otro la poliamida. Los dos 
componentes se mezclarán en el momento del uso y estarán formulados de 
manera que sea posible la aplicación con un rendimiento que produzca 
espesores de película seca de 100 a 200 micrones.   
- Deberá ser compatible con imprimaciones de silicato de zinc.   
- Materia fija de la pintura mezclada: mínimo 72,5% en peso.mínimo 57% en 
volumen.   
- Aplicación: por pulverización convencional o "Air less", o a brocha para retoques 
y pequeñas reparaciones.   
- Tiempo de curado total: máximo dos (2) días a 20°C.   
- Tiempo de secado entre capas: máximo veinte (20) horas a 20°C.   
  
Los colores finales serán los elegidos por la Dirección de Obra y la Propiedad. En todo caso, el 
color de la imprimación permitirá que las capas de acabado se distingan perfectamente no  
dificultando su homogeneización.   
  
Se cuidará especialmente la homogeneidad final de la capa de acabado exterior.   
  
En el caso de empleo de estructuras y elementos galvanizados, el fabricante-suministrador 
garantizará el grado de protección mediante certificación de espesor de galvanizado realizando 
los ensayos que resulten necesarios a juicio de la Propiedad y/o Dirección de Obra.   
  
En cuanto a la medición y abono se realizará de la siguiente manera: los pórticos, correas, etc., 
incluyendo elementos de cubierta y cerramiento se medirán y abonarán como parte 
proporcional de la superficie de cubierta, considerados incluidos en ésta todos los elementos de 
soporte, estructurales, de anclaje, etc, terminados en las condiciones de definición del Proyecto.   
  
Todas las soldaduras, tornillos, elementos de unión (chapas, abrazaderas, etc), casquillos, piezas 
de cartela y auxiliares de montaje, etc, se consideran incluidos en el precio de la correspondiente 
unidad de obra principal.   
  
Finalmente las estructuras metálicas se protegerán mediante la aplicación de pinturas adaptadas 
al riesgo de incendio y a las condiciones de tiempo de estabilidad que se precisen según edificio 
y posición.  
2.3.16 PANELES PREFABRICADOS DE CERRAMIENTO  
  






Los paneles prefabricados de hormigón para el cerramiento serán lisos de 20 cm de espesor y 
2,5 m de altura. En todo caso, cualquiera de los elementos y el conjunto dispondrá de la 
preceptiva "Autorización de Uso".   
  
La ejecución de los cerramientos de panel se realizará de acuerdo con los detalles de planos de 
estructura y según la Instrucción EHE 08 así como las recomendaciones del suministrador. El 
control de la ejecución, especialmente en lo relativo al hormigón (resistencia y espesores 
finales), ejecución de longitudes de entrega, etc, se realizará según la Instrucción EHE 08.   
  
La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, según la 
definición de planos, incluyendo todos los elementos constitutivos y operaciones necesarias, 
incluso curado final del hormigón de la capa de compresión.  
2.3.17 CHAPAS Y PANELES DE CUBIERTA Y LATERALES  
 
Las cubiertas están constituidas, según la zona, por panel sándwich de doble chapa de acero 
conformada de 0,6 mm, con acabado prelacado de color a elegir  y aislamiento entre chapas de 
poliuretano de densidad mínima 35 kg/m3, apoyado en correas separadoras intermedias de 
perfiles conformados en frío, o bien por doble placa traslúcida de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio nervada.   
  
Se consideran incluidos todos los remates de chapa plegada en laterales y cumbrera, correas y 
separadores, tapajuntas y juntas de sellado, elementos de babero, etc.   
  
Todos los elementos de cubierta y paneles laterales, de las características especificadas en el 
Proyecto o en la correspondiente oferta aceptada al Contratista, se montarán, solaparán y 
rematarán con los medios y condiciones de terminación fijados o recomendados por los propios 
fabricantes o suministradores de cada material. La unidad de panel se medirá por metro 
cuadrado (m2) realmente colocado, de chapas indicados en los planos y definición de la unidad, 
incluyendo la parte proporcional de solapes de chapas (el solape se mide en la zona visible 
únicamente), correas separadoras remates, gomas de sellado, tornillería galvanizada, arandelas 
y tapones plásticos, elementos de encuentro y bordes, etc.  
  
La unidad de cubierta quedará terminada en todo caso en condiciones de absoluta estanqueidad 
ante la lluvia.   
Cualquier elección de color para las chapas y paneles por parte del Director de Obra o Propiedad 
no implicará variación del precio unitario respecto del fijado en el Proyecto o en su caso en el 
presupuesto de ejecución aceptado.  
2.3.17. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS  
En la ejecución de fábricas de ladrillo, éstos se colocarán según los aparejos presentados en el 
Proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho 






inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. 
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.   
  
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de 
las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. Salvo 
indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m3 de pasta.   
  
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y 
repicando el mortero.   
  
La medición se hará por m2, según se expresa en el Presupuesto / Cuadro de Precios. Se medirán 
las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos.   
  
Para la construcción de tabicones de ladrillo hueco doble se emplearán tabicones huecos 
colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará 
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando 
en el tabique haya huecos, se colocarán previamente os cercos que quedarán perfectamente 
aplomados y nivelados.   
  
Su medición se hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.  
Las cítaras de ladrillo perforado y hueco doble se tomarán con mortero de cemento y con 
condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón.   
  
Los tabiques de ladrillo hueco sencillo se tomarán con mortero de cemento y con condiciones 
de ejecución y medición análogas a las restantes unidades.  
2.3.18 EJECUCIÓN DE ENFOSCADOS, ENLUCIDOS, ETC  
  
Los enlucidos de fábricas de bloque de hormigón o ladrillo se realizarán con mortero de 
seiscientos (600) kilogramos de cemento/m3 de mortero y, siempre que sea posible, se aplicará 
muy poco tiempo después de haber fraguado las fábricas correspondientes. En caso contrario 
se picarán previamente las superficies a enlucir.   
  
El enlucido se extenderá, después de aplicado, con escobilla, a modo de pintura, una lechada de 
mortero de cemento muy graso, comprimiéndose muy fuerte con llana cada una de las diversas 
capas y bruñendo la superficie de la última de la forma que se determine por el Ingeniero 
Director.   
  
El espesor medio de la capa de mortero no será inferior a un centímetro (1 cm) pudiendo 
aumentarse dicho espesor en los paramentos en que sea necesario.   







Se levantará, picará y repetirá todo enlucido que, por el sonido que produzca al ser golpeado o 
por cualquier otro indicio pueda apreciarse que queda desprendido del paramento de la fábrica 
o que presenta grietas numerosas e/o importantes.   
  
Para ejecutar los guarnecidos y maestreados de yeso se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de 
madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de 
yeso en ambos extremos. Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los 
renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los 
puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez 
fijos los renglones, se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, 
procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al 
paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido 
con las maestras.   
  
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente 
y evitar su aplicación cuando este "muerto". Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso 
en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya 
empleando. Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie 
rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán 
guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón 
debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.   
  
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc, 
empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación.   
  
Para los enlucidos de yeso blanco se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, 
extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano 
de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté 'muerto'.   
  
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos 
prescritos en este Pliego.   
  
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección.   
  






Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 
interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado.   
  
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se 
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 
tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte 
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras llanas del mortero.   
  
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que 
se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda 
capa de mortero fino con el fratás.   
  
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de 
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.   
  
En la ejecución de cualquier tipo de fábrica se adoptarán las siguientes precauciones:  
  
- Se suspenderá el trabajo en tiempo de helada.   
- Podrá suspenderse también en época de grandes calores, de fuertes lluvias o de 
vientos fuertes y violentos, sobre todo cuando haya de ejecutarse al sol.   
- Cuando la temperatura sea elevada y el ambiente seco se mantendrá la 
humedad por medio de riegos frecuentes. En tal caso, las piezas se mantendrán 
sumergidas hasta el momento mismo de la colocación.   
- Cuando el hormigón o los morteros hubiesen sido dañados por los agentes 
atmosféricos o por impactos, se levantará la parte dañada. En caso de tratarse 
de continuación de zonas nuevas de fábrica con otra existente, se levantará y 
saneará la última parte del mortero antes de aplicar el nuevo material.  
Se ajustarán a las respectivas normas de aplicación (NTE, Instrucción EHE 08, etc.) y a la 
definición de sus correspondientes unidades en el presupuesto y planos del Proyecto.   
  
En caso de indefinición en el proyecto y ser necesaria en obra alguna de estas unidades se estará 
a las instrucciones del Director de Obra sobre el particular.  






2.3.19 SOLADOS Y ALICATADOS  
Para el solado con baldosas de terrazo las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto 
deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una 
capa de mortero de 400 kg/m3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien 
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de 
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.   
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose 
esta operación a las 48 horas.   
  
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.   
  
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso 
de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.   
  
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada.   
  
Los rodapiés se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada 
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.   
  
En los alicatados de azulejos, los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo 
que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.  
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de 
canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 
deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 
quebrantos ni desplomes.   
  
Los azulejos serán sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero 
de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.   
  
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente.   
  
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas.  
  






2.3.20 COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA  
La carpintería se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas 
las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.   
La carpintería, se medirá por unidades o por metros cuadrados de carpintería, entre lados 
exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición 
se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.   
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.   
  
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.   
  
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que 
sufra alabeo o torcedura alguna.   
  
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores.  
En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc, pero quedan exceptuadas la 
vidriera, pintura y colocación de cercos.  
2.3.21 APLICACIÓN DE PINTURAS  
La superficie que se vaya a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual 
se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.   
  
Los poros, grietas, desconchados, etc, se llenarán con mástics o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, 
y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento  
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.   
Los mástics y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha 
o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán 
con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.   
  
Para aplicación de la pintura, ésta se podrá dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.   
  
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-
6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, 
formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro.   







La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma:   
  
- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada.   
- Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas.   
- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.  
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias 
para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
2.3.22 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  
Los pavimentos de hormigón se realizarán, sobre una capa de grava de base, mediante una 
solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de fCK = 25 N/mm2, de 20 cm de espesor en la zona de la 
nave, armada con mallazo de acero corrugado de Ø8 mm a 15x15 cm, con acabado superficial 
fratasado mecánicamente; y de 10 cm de espesor en la zona de oficinas, armada con mallazo de 
acero corrugado de Ø6 mm a 15x15 cm, con acabado superficial fratasado mecánicamente.  En 
las zonas interiores, para cada piso o local los acabados serán los previstos en el presupuesto.   
  
En el precio de la unidad de obra se considera incluida además el suministro y colocación, entre 
la capa de base y el hormigón, de una lámina de polietileno antihumedad.   
  
Asimismo, se considera incluida en el precio de la unidad de obra la p.p. de productos fumógenos 
de curado cuando sea preciso, se ordene por el Director de Obra a la vista de las condiciones 
climáticas y de ejecución, o se emplee motu propio por parte del Contratista, así como el 
aserrado y preparación de juntas en la cuadrícula precisa.   
  
El hormigón de pavimentos se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, en las condiciones de definición del proyecto y con las secciones definidas en los 
planos. Se considera incluida la p.p. de árido de base, vibrado, encofrados para formación de 
juntas, juntas aserradas, curado, toma y rotura de probetas de control, etc.  
2.3.23 FORJADOS  
  
Los forjados serán unidireccionales formados por chapa colaborante sobre la que se dispone la 
capa de compresión de hormigón armada con mallazo de reparto según los detalles del 
Proyecto. Alternativamente podrá sustituirse, previa aceptación por la Dirección de Obra y 
Propiedad, por forjados constituidos por piezas prefabricadas de placas alveoladas. En todo 
caso, cualquiera de los elementos y el conjunto dispondrá de la preceptiva “Autorización de Uso” 
según lo previsto en la EHE 08.   







La ejecución de los forjados se realizará de acuerdo con los detalles de planos de estructura y 
según la Instrucción EHE 08 así como las recomendaciones del suministrador. El control de la 
ejecución, especialmente en lo relativo al hormigón (resistencia y espesores finales), ejecución 
de longitudes de entrega, etc, se realizará según las Instrucciones EHE 08.   
  
La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, según la 
definición de planos, incluyendo todos los elementos constitutivos: viguetas, armadura de 
negativos, hormigón de capa de compresión, mallazo de reparto, vigas estructurales, y 
operaciones necesarias, incluso curado final del hormigón de la capa de compresión.  
2.3.24  MACADAM  
  
Se define como macadam para este proyecto el material constituido por un conjunto de áridos 
de granulometría discontinua que se obtiene extendiendo y compactando un árido grueso 
(grava) cuyos huecos superiores se pueden rellenar con un árido fino o bien con el árido 
machacado por compactación.   
  
La extensión y compactación de las capas de macadam (grava) se realizará según las 
determinaciones del Art. 502 "Macadam" del PG-4/88 empleando una composición 
granulométrica correspondiente a usos M3 o M4. Las tolerancias de la superficie acabada se 
exigirán según lo previsto en el 502.4 del citado PG-4/88.  
2.3.25 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  
  
Los riegos de imprimación consisten en la aplicación, sobre la capa de base, de un ligante 
bituminoso (junto con un árido fino en su caso cuando sea preciso el sellado de huecos 
superficiales) previamente a la extensión sobre dicha base de una capa bituminosa, incluyendo 
su ejecución las operaciones de: preparación de la superficie de base, aplicación del ligante 
bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura.  
Como ligante bituminoso sólo se admitirá el empleo de betunes fluidificados (Art. 212 del 
PG4/88) o emulsiones bituminosas (Art. 213 del PG-4/88) de rotura lenta del tipo ECL-1.   
  
La dosificación final de ligante, en litros/m2, se fijará tras una prueba de absorción de 24 horas 
en las capas a imprimar. En todo caso, la dosificación no será inferior a un kilogramo y medio 
por metro cuadrado (1,5 kg/m2) estimándose de forma orientativa 3 kg/m2.   
  
La preparación de la superficie existente, aplicación del ligante, extensión del árido si es preciso 
(decisión del Director según las condiciones de obra), etc, se realizarán según las 
determinaciones del Art. 530 "Riegos de imprimación" del PG-4/88.   
  






La medición y abono, por metros cuadrados (m2), se considera incluida en los tratamientos de 
mezcla bituminosa bajo los que se aplica.   
  
Se tomarán las medidas precisas para evitar que, durante la aplicación de los riegos los bordillos 
y otros elementos de fábrica sean manchados por el ligante.  
2.3.26  RIEGOS DE ADHERENCIA  
  
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. Como ligante sólo 
se admitirá el empleo de emulsiones bituminosas (Art. 213 del PG-4/88) de los tipos EAR-1 o 
ECR-1.   
  
La preparación de la superficie existente, aplicación del ligante, etc, se realizarán según las 
determinaciones del Art. 531 "Riegos de adherencia" del PG-4/88 (en particular por lo que 
respecta a controles y criterios de aceptación y rechazo).   
  
La medición y abono, por metros cuadrados (m2), se considera incluida en los tratamientos de 
mezcla bituminosa bajo los que se aplica   
  
Se tomarán las medidas precisas para evitar que, durante la aplicación de los riegos los bordillos 
y otros elementos de fábrica sean manchados por el ligante.  
2.3.26  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  
  
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 
para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante, extendiéndose y 
compactándose la mezcla a temperatura superior a la del ambiente.   
  
La ejecución de la unidad, tras la determinación de la mezcla y fórmula de trabajo más adecuada, 
consistirá en la preparación de la superficie que va a recibir la mezcla, fabricada en planta y 
transportada en camiones al lugar de empleo, donde será extendida y compactada en los 
espesores finales fijados para cada caso, con las pendientes y peraltes que se definan.   
  
Como ligante sólo se admitirá el empleo de betunes asfálticos (Art. 211 del PG-4/88) del tipo B 
60/70.   
  
Las condiciones y características mínimas de los áridos y del filler, tipo y composición de la 
mezcla según la zona de empleo (D-20 en capa de rodadura de viales), preparación de la 
superficie existente, equipos de compactación, fabricación y transporte de la mezcla, su 
extensión y compactación, así como las tolerancias de las superficies acabadas, se realizarán 






según las determinaciones del Art. 542 "Mezclas bituminosas en caliente" del PG-4/88 (en 
particular por lo que respecta a controles y criterios de aceptación y rechazo).   
  
La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente construidos o tonelada 
colocada, según la definición de capa o capas a disponer, en cualquier condición de recta o curva, 
en tramos de cualquier pendiente, incluyendo formación de pendientes transversales, puntos 
de desagüe, etc, así como los riegos inferiores de imprimación y adherencia en su caso.   
  
Se tomarán las medidas precisas para evitar que, durante la aplicación de las mezclas asfálticas 
los bordillos y otros elementos de fábrica sean manchados por el ligante así como que restos de 
las mezclas se introduzcan en tubos de las redes de drenaje o saneamiento.  
 
2.3.27 PAVIMENTOS DE BALDOSAS Y ACERAS  
  
Las aceras se construirán disponiendo una capa de hormigón en masa HM-20 de 10-12 cm de 
espesor sobre la zahorra de base compactada y asentando sobre aquélla, mediante capa de 
mortero de un espesor medio 5 cm (mínimo superior a 3 cm), las baldosas tipo KOT o similar, de 
30x30 cm de textura y color a definir por la Dirección de Obra.  
La ejecución se realizará según lo previsto para esta unidad de obra en la NTE-RSB/1975 
"Revestimientos de Suelos. Baldosas".   
En el precio se incluye la capa de zahorra de sub-base, el hormigón de base, el mortero de 
asiento, el suministro, colocación y nivelación de las baldosas con las pendientes definidas y en 
cualquier tipo de alineación y forma, incluso cortes, rebajes para entradas y formación de 
rampas para minusválidos, acuerdos de pendientes, lechada de sellado, etc, considerando p.p. 
de desperdicios por cortes, roturas, etc.   
Se incluye asimismo el sellado con lechada de color igual al de la baldosa, la formación de juntas, 
cortes, rampas para minusválidos, etc.   
Las aceras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, en tramos 
rectos o curvos, en la anchura estricta de las baldosas empleadas, incluyendo formación de 
juntas, sellado con lechada de color, formación de rebajes y accesos, etc, y sin considerar 
pérdidas por recortes, roturas, etc.   
  
Se descontarán superficies no pavimentadas realmente aún cuando pertenezcan a aceras:  
parterres, alcorques, bordillos, etc.  
2.3.28  COLOCACIÓN DE BORDILLOS  
  
Los bordillos, de acera o vial serán prefabricados de hormigón, con los detalles y secciones que 
se definen para cada caso. Irán asentados, sobre la zahorra compactada de base, asentado con 
mortero de cemento M-5 según los detalles indicados en planos, de forma que la cota superior 
coincida perfectamente con la rasante de los correspondientes pavimentos que delimitan.   







Para su ejecución se seguirán las prescripciones generales descritas en el Art. 570 "Bordillos" del 
PG-4/88, con la condición de longitud mínima de bordillo prefabricado de hormigón de 1,0 m en 
tramos rectos debiendo reducirse dicha longitud en curvas.   
  
La medición y abono de los bordillos de cualquier tipo se realizará para cada clase por metros 
lineales realmente construidos, en alineaciones rectas, curvas o poligonales, tanto en recto 
como en formación de rampas de acceso en pasos de peatones, rebajes, entradas a fincas, etc. 
e incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa terminación, incluso rejuntado 
con mortero, cortes, etc.  
2.3.29 MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN VIARIA  
  
Las marcas viales se realizarán con pinturas de clase A (amarillas) y B (blancas) que cumplan las 
prescripciones del Art. 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" del Pliego PG-4/88. 
Todas las de clase B empleadas en pasos de peatones, líneas de separación de carriles o de 
detención, marcas de aparcamiento, etc, contendrán en su aplicación microesfereas de vidrio, 
según las condiciones del Art. 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas" 
del PG-4/88.   
Las marcas viales de calzada (continuas, discontinuas o cebreados) serán de color blanco y 
reflectantes, ref. B-118 de la norma UNE 48 103. Únicamente se empleará el color amarillo en 
señalizaciones próximas a bordillo para indicar prohibición de estacionamiento. La ejecución se 
realizará según el Art. 700 "Marcas Viales" del Pliego PG-4/88 y Norma 8.2-IC Marcas Viales, en 
cuanto a materiales, preparación de la superficie de aplicación, limitaciones y medición y abono, 
debiendo corresponderse los tipos con los previstos en la Norma de Carreteras 8.2-IC "Marcas 
Viales" y las designaciones de los planos.   
A los efectos de medición y abono, se realizarán dichas operaciones por metro lineal en el caso 
de marcas lineales o por superficie (m2) o unidad en caso de elementos de paso, estarcidos, 
STOP, etc.   
Las señales verticales cumplirán lo dispuesto en el Art. 701 Señales de Circulación del PG-4/88.  
La forma, dimensiones, colores y símbolos se ajustarán al Reglamento General de Circulación 
(R.D. 13/1992 de 17 de enero).   
Aunque puede utilizarse tanto para placas como para elementos de sustentación y anclaje acero 
dulce de primera fusión, con tratamiento de galvanizado y posterior pintado en los elementos y 
zonas precisos según señal, se recomienda el empleo de otros materiales (en particular poliéster 
y/o resinas reforzados con fibra de vidrio) menos "duros" que el acero, siempre que sus 
condiciones, de aspecto, duración y resistencia frente a agentes externos no sea menor que las 
de aquel.  
La señalización vertical, tanto obligatoria, de recomendación, o indicativa, se colocará sobre las 
cimentaciones de hormigón adecuadas, con las dimensiones fijadas en su caso en el Reglamento 
General de Circulación o recomendadas por el fabricante.  






2.3.30  EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS, INDEFINIDAS, O NO 
ESPECIFICADAS  
  
La ejecución de unidades de obra no previstas, indefinidas o no especificadas, pero de necesaria 
realización para el desarrollo de los trabajos será obligatoria para el Contratista según las 
instrucciones del Ingeniero Director en base a las definiciones y descomposiciones del Proyecto. 
Los nuevos precios, en su caso, se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios 
del contrato.   
  
Todas las obras y/o trabajos no especificado/as en el presente Pliego se ejecutarán con arreglo 
a lo que la costumbre y/o las normas e instrucciones de aplicación ha/n sancionado como buena 
práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección de Obra 
según la interpretación del Pliego.   
  
En el caso de equipos, instalaciones, elementos independientes (p. ej. tanques) se suministrarán 
por fabricantes de la necesaria solvencia y garantía, siendo exigible en todo caso la realización 
en taller y obra de las pruebas que resulten preceptivas según las disposiciones de aplicación. 
Se estará además a lo dispuesto o recomendado por los diversos fabricantes o suministradores 
de materiales o elementos en lo que sea de aplicación. A estos efectos, el Contratista vendrá 
obligado a realizar cada unidad de obra o emplear los materiales correspondientes en las 
condiciones fijadas por los respectivos fabricantes, salvo orden en contra del Director de Obra.  
2.3.31. MEDIOS AUXILIARES  
Todas las unidades de obra comprendidas en este Proyecto incluyen en su precio respectivo 
todos los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar 
la seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún 
concepto, a reclamación para que se le abone cantidad alguna por los gastos que puedan 
ocasionarle los medios auxiliares, siendo de su absoluta responsabilidad los daños y perjuicios 
que puedan producirse tanto en las obras como en los operarios por falta, escasez o mal empleo 
de éstos en la construcción de las mismas, según lo previsto y definido en el presente Pliego.   
Si la Propiedad acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren recibirse a 
su terminación por defectos de las mismas el Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna so pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras.   
Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de los 
trastornos atmosféricos, climatología, terrenos movedizos, flojos o excesivamente duros, 
abundancia de agua, etc.  
2.3.32  MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS  
Las obras concluidas y ejecutadas con sujeción a las condiciones del Contrato se abonarán con 
arreglo a los precios del Presupuesto del Proyecto de Ejecución.   
Cuando por consecuencia de rescisión de contrato o por otra causa fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios descompuestos que procedan sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida por el Director 
de Obra a falta de descomposición más detallada en el Proyecto.   






En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios.  
2.3.33 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS  
Si fuese precisa la ejecución de alguna unidad de obra cuyo precio unitario no figurara en los 
cuadros de precios del Proyecto, o en los adicionales de los reformados que se redacten, el 
precio correspondiente se fijará contradictoriamente por la Dirección de Obra y el Contratista, 
con anterioridad a la obra de que se trate, levantándose la correspondiente acta que firmarán 
ambas partes y que, en su caso, se incluirá en el Proyecto modificado que se tramite.  
Los nuevos precios contradictorios de las unidades de obra no previstas se basarán en las mismas 
condiciones económicas que los precios del contrato.   
En el caso de efectuarse alguna obra sin que se fije previamente el oportuno precio 
contradictorio, el abono de la misma se hará según lo que indique la Dirección de Obra, no 
pudiendo reclamar el Contratista ninguna cantidad por este concepto.   
En caso de falta de un acuerdo mutuo, y en espera de resolver las discrepancias, se liquidará de 
forma provisional al Contratista en base a los precios fijados por la Dirección de Obra.  
2.3.34. ENSAYOS Y PRUEBAS  
En relación con los ensayos de materiales y pruebas para la recepción de unidades de obra se 
distinguirán:   
  
- Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Propiedad y/o 
Dirección de Obra de los materiales recibidos en las obras.   
- Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra, así 
como de las unidades de obra en ejecución o terminadas. En particular todo tipo 
de tuberías según los pliegos correspondientes.   
- Los ensayos de información.   
- Las pruebas de las unidades de obra, placas de carga en rellenos, tolerancias de 
acabados, etc.   
- La prueba final de conjunto de las instalaciones.   
  
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra todos los documentos de homologación 
necesarios para la aprobación de los materiales (en particular hormigones y aceros) e 
instalaciones (en particular de fontanería y electricidad). A falta de estos documentos, la 
Propiedad podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su aprobación, los cuales serán 
realizados por el Contratista a su costa.   
  
La Dirección de Obra procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, a la ejecución 
de todos los ensayos de control que estimen necesarios para comprobar que los materiales 
suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas.   
  






El importe del 2 % del Presupuesto de licitación para control habrá de entenderse referido al del 
Proyecto, sin considerar posibles bajas en la adjudicación que no reducirán la partida para 
ensayos.   
  
Por otra parte, el límite fijado del 2 % del presupuesto de las obras para ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar 
la presunta existencia de materiales o unidades de obra no admisibles ni vicios o defectos de 
construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al Contratista, sin límite, de confirmarse su 
existencia.  
  
2.3.35. MODOS DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS  
  
Si algún material o unidad de obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 
contrato o instrucciones del Director y fuese sin embargo admisible a juicio de la Propiedad o 
Ingeniero Director, podrá ser recibida provisionalmente quedando el Contratista obligado a 
aceptar el nuevo precio o partida que a tal efecto fije el Director de Obra, con los criterios 
establecidos en este Pliego (p. ej para el caso de los hormigones con resistencia reducida pero 
aceptables) o los que aquél establezca, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a 
su cuenta y ejecutarla de nuevo con arreglo a las condiciones del Contrato y siempre que ello se 
produzca dentro del plazo de ejecución.   
  
Todas las obras defectuosas y no aceptables a juicio del Ingeniero Director serán demolidas y 
rehechas por el Contratista sin que ello implique aumento alguno del coste o plazo/s de la obra.  
2.3.36. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO  
  
Una vez que las obras se hayan terminado, totalmente o por fases, todas las instalaciones, y 
obras construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados.   
  
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas queden completamente limpias de escombros o 
cascotes de todo tipo, trozos de pavimento, restos de metales, mallas, óxidos, etc, y en 
condiciones estéticas.  
Todas las zonas pavimentadas serán sometidas a una limpieza de barrido con objeto de que, en 
caso de existir, se puedan apreciar posibles defectos (desconchones, restos de pintura o 
morteros en suelos y paredes, etc).   
  
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos 
independientes por su realización.   
  
En cuanto a la conservación del medio en el que se sitúan las obras, el Contratista prestará una 
atención muy especial al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que 






necesite realizar para la ejecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las zonas en que 
se hallen ubicadas las obras, tanto durante la ejecución como en su estado final.   
  
Tanto el Director de Obra como la Propiedad y en su caso las Administraciones implicadas 
podrán obligar al Contratista a que adopte las medidas necesarias para recuperar o regenerar 
las zonas afectadas provisionalmente por las obras.   
  
En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas, muros, aceras, redes de servicios 
preexistentes y demás elementos que puedan ser dañados durante las obras sean debidamente 
protegidos, en evitación de posibles destrozos que de producirse serán restaurados a su costa y 
siempre de forma inmediata.   
  
Asimismo, cuidará el emplazamiento y estética de sus instalaciones, construcciones, depósitos y 
acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director de las 
Obras.  
2.4 Condiciones y ejecución de las unidades de instalaciones 
 2.4.1 Instalación de eléctrica 
2.4.1.1- Calidad de los materiales 
 
2.4.1.1.1.- Generalidades 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 
aplicación. 
 
2.4.1.1.2.- Conductores eléctricos 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores 
unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán 
constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados 
de 0,6/1 kV. 
 
2.4.1.1.3.- Conductores de neutro 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de 
corriente continua, será la que a continuación se especifica: 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en 
cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección 
del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a 
considerar serán las siguientes: 
- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo 
de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 
 
2.4.1.1.4.- Conductores de protección 






Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. 
En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada 
resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes 
combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo 
de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material 
inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 




2.4.1.1.5.- Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo - verde para el conductor de protección. 
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 
 
2.4.1.1.6.- Tubos protectores 
Clases de tubos a emplear 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 
- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo 
de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC 
BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el 
fabricante. 
 
2.4.1.2.- Normas de ejecución de las instalaciones 
 
- Colocación de tubos 
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 
  
Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE 
EN 5086 -2-2. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de 






curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los 
conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan 
recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes 
mecanizadas pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta 
la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua 
en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada 
en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el 
empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que 
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no será superior al 2%. 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 
2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los 
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud 
mínima de 20 cm. 
Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después 
de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el 
enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los 
ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de 
codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado 
y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 






conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y 
los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
Tubos en montaje al aire 
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán 
e cuenta las siguientes prescripciones: 
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una 
altura inferior a 2 metros. 
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la 




- Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más 
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o 
lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el 
interior de cajas de empalme o de derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos 
los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela 
metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 
deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes 
libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 
conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con 
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
 
- Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 
material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar 
a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 
65°C en ninguna de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y 
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
 
- Aparatos de protección 
Protección contra sobreintensidades 






Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, 
incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos). 
Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 
perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 
canalizaciones. 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica 
de corte. 
Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito 
antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos 
en los conductores y en las conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características 
de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 
electromagnético. 
Situación y composición 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos 
a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
Normas aplicables 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores 
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada 
hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100 y 125 A. 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 
25000 A. 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada 
por su curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 
- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 






- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 
símbolo de las unidades. 
- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 
alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 
asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las 
siguientes indicaciones: 
- Intensidad asignada (In). 
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se 
emplean símbolos. 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características 
de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 
Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión 
encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la 
protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión 
asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no 
sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 
alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 
asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 
- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 
instalación. 
- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos 
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación 
bajo tensión sin peligro alguno. 
- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar 
la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia 






entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección 
contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito 
que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles 
adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del 
interruptor automático. 
- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos 
por fusibles de características adecuadas. 
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 
aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en 
el origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al 
origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse 
de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría 
de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro o compensador y la tierra de la instalación. 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-
41. 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 
 
- Protección por aislamiento de las partes activas. 
- Protección por medio de barreras o envolventes. 
- Protección por medio de obstáculos. 
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en 
caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de 
corte en un tiempo no superior a 5 s. 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 
distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 
- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
- 50 V en los demás casos. 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
  
Donde: 
- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 






- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en 
A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 
conveniente, la instalación a proteger). 
 
- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes 
y prescripciones: 
- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una 
ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por 
encima el suelo. 
- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por 
encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano 
vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 
- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la 
bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano 
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano 
vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido 
entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación 
de mecanismos. 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima 
del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en 
baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser 
instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para 
bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima 
del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan 
producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también 
todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades 
móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén 
protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se 
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos 
protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
- Red equipotencial 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos 
los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, 
radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente 
soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente 
a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, 
estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección 
de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre 
sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 
017 para los conductores de protección. 
 






- Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la 
ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección 
mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas 
en la Instrucción ITC-BT-18. 
Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 
electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores 
de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 
mecánico. 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con 
los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las 
conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las 
superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos 
de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de 
soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las 
masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por 
derivaciones desde éste. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal 
que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 
efectuadas. 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores 
de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, 
también los de puesta a tierra funcional. 
 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita 




Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas 
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos 
circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 






Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo 
de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y 
cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques 
incombustibles no metálicos. 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 
personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los 
establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras 
que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, 
teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, 
establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de 
público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para 
proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 
- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de 
vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 
Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma 
sección que los de fase. 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia 
a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las 
lámparas de descarga. 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, 
y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores 
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al 
doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, 
su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el 
doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá 
ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte 
del total de lámparas instaladas en dicho local. 
 
2.4.1.3.- Pruebas reglamentarias 
 
- Comprobación de la puesta a tierra 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de 
dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para 
poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 
- Resistencia de aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 
ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, 
mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione 
en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga 
externa de 100.000 ohmios. 







- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 
domicilio social de la empresa instaladora. 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así 
como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en 
que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran 
encontrarse. 
 
- Certificados y documentación 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por 
el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación 
firmados por un Instalador Autorizado. 
 
- Libro de órdenes 
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico 
competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
 
2.4.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y RENOVACIÓN DE AIRE  
  
La red de distribución de agua se realizará en tubería de  PE reticulado mientras que la tubería 
de la red de renovación de aire será de tubor arrollado de acero, sometiendo a las citadas 
tuberías a las presiones de prueba exigidas por la normativa vigente de cada servicio, operación 
que se efectuará una vez acabado el montaje.   
  
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma 
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.   
  
La tubería será colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma.   
  
2.4.3. EQUIPOS Y MAQUINARIA DIVERSA  
  






Los distintos equipos eléctricos o electromecánicos de renovación de aire, calderas, etc, 
dispondrán de la correspondiente homologación CE y se adaptarán a los requerimientos 
específicos de cada caso.   
  
Además de las correspondientes pruebas en fábrica se probarán en funcionamiento real según 
las prestaciones y características que habrán de cumplir sin limitaciones para su recepción, 
requiriéndose los certificados de tales pruebas.   
Todos los equipos y maquinaria dispondrán de la documentación precisa en cuanto a 
homologación, características y datos, fabricante, importador, etc, para su tramitación ante los 
organismos oficiales correspondientes y su montaje se realizará en todo caso según las 
prescripciones de los respectivos fabricantes.  
2.4.4 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA DE LAS INSTALACIONES  
  
La obra civil necesaria para complementar las distintas instalaciones se realizará de acuerdo con 
los materiales, unidades de obra y ejecución de las mismas detallados en este Pliego, debiéndose 
tener en cuenta lo siguiente:   
  
Para las tuberías, la profundidad mínima de zanjas se determinará de forma que aquéllas 
resulten protegidas de los efectos del tráfico rodado, de las heladas y de cargas exteriores en 
general, evitándose además posibles interferencias con otros servicios. Se cuidará 
especialmente este aspecto en las tuberías propias de los servicios de combustible y los que 
transporten líquidos contaminados para evitar su rotura, deformación o pérdida de total 
estanqueidad.   
  
Como norma general, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de las tuberías 
quede a 80 cm de la rasante definitiva del terreno, realizando las excavaciones necesarias para 
la colocación de las uniones de las tuberías después de que el fondo de la zanja haya sido 
nivelado con el fin de que la tubería descanse sobre el fondo ya preparado.   
  
No se rellenarán las zanjas hasta que se hayan realizado las comprobaciones visuales y las 
pruebas necesarias y reparado todos los defectos observados en las pruebas (presión y 
estanqueidad, específicas para cada tubería).   
  
Las zanjas habrán de ser rellenadas con materiales seleccionados, sin piedras ni terrones de gran 
tamaño, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, apisonadas con una compactación del 95 % 
PM, hasta lograr el cubrimiento completo de la zanja.   
  
La colocación de tuberías en zanjas se realizará posterior e inmediatamente al extendido y 
nivelado de la cama de asiento (arena u hormigón fresco según el caso), comprobando la 
inexistencia de agua en la zanja y la continuidad de pendiente. Especialmente se vigilará la no 
existencia de tramos en contrapendiente.   
  






Cuando se interrumpa el trabajo por cualquier causa se cuidará de que los extremos de los 
tramos de tubería ya colocados queden perfectamente taponados mediante elementos que no 
puedan penetrar al interior en su totalidad. A la reanudación del trabajo se comprobará la total 
retirada de elementos de taponamiento dejando perfectamente limpia la tubería.  
2.4.5. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES  
  
Los materiales que se utilicen en la instalación eléctrica serán sometidos a las pruebas que sean 
necesarias para comprobar si reúnen las características exigidas.   
  
Una vez terminada la instalación, el Director de Obra en presencia del Contratista efectuará por 
sí o con la colaboración de una firma especializada (homologada para tal cometido) las siguientes 
mediciones:   
  
- Iluminancia media de los locales instalados.   
- Caída de tensión en los diversos tramos de las líneas de conducción de energía 
de alumbrado con todas las lámparas conectadas y una vez estén funcionando 
a su régimen normal.   
- Caída de tensión en los diversos tramos de las líneas de conducción de energía 
de fuerza a los equipos de fabricación con todas las lámparas conectadas y una 
vez estén funcionando a su régimen normal.   
- Ensayo de aislamiento entre conductores con el neutro puesto a tierra.   
- Medición de la resistencia a tierra.   
- Medida del factor de potencia.   
- Las tuberías y tanques se probarán según sus normas específicas, emitiendo el 
laboratorio el correspondiente certificado de pruebas.   
  
Las pruebas serán satisfactorias cuando todas las medidas cumplan los requerimientos precisos 
o estén dentro de los respectivos límites de tolerancia.   
  
Específicamente para la instalación eléctrica se realizarán las siguientes pruebas reglamentarias:   
  
COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA:   
  
La instalación de toma de tierra será comprobada por los diversos servicios oficiales en el 
momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra 











RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:   
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 
ohmios, por lo menos igual a 1.000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios con un mínimo de 250.000 ohmios.   
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, 
mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione 
en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1.000 V y, como mínimo, 250 V con una carga 
externa de 100.000 ohmios.   
CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD:   
La Propiedad recibirá a la entrega de la instalación el correspondiente boletín y certificado de la 
instalación, planos definitivos y del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra 
obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio fiscal de la empresa instaladora.   
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. Cada cinco (5) años se comprobarán los equipos de protección 
contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en 
relación con la sección de los conductores que protegen.   
Las instalaciones de la nave serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así 
como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en 
que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran 
encontrarse.   
CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN:   
Al finalizar la ejecución, se entregará en la delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado Fin de Dirección de Obra firmado por un técnico competente y 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de 
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TRABAJO DE DISEÑO Y ACTIVIDAD DE UN TALLER DE 
































Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
1.1 m² 5063             1.00 €          5,063.00 € 
1.2 m³ 1518.9             5.00 €          7,594.50 € 
       12,657.50 € 
CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Descripción 
Limpieza superficial de la parcela 
con retirada de sobrantes a 
vertedero.
Movimiento de tierras por 
compensación hasta conseguir las 
cotas de proyecto.
TOTAL CAPÍTULO I  
Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
2.1 m³ 193.46165           11.00 €          2,128.08 € 




        238.00 € 
       35,611.59 € 
2.4
m³ 27.36         275.00 € 
         7,524.00 € 
2.6
Uds.. 32           18.00 € 
            576.00 € 
2.7
Uds. 32           22.00 € 
            704.00 € 
       47,897.90 € 
CAPÍTULO II. CIMENTACIÓN.
Descripción 
Excavación de tierras en zapatas y 
zanjas de cimentación y transporte 
al vertedero.
Hormigón HM-10 de limpieza, 
vertido y extendido en una capa de 
10 cm., en zapatas y vigas.
TOTAL CAPÍTULO II  
Hormigón HA-25P en vertido y 
vibrado, armado con acero 
corrugado B-500S, incluso p.p. de 
encofrado y desencofrado en 
zapatas de edificio y nave y muros.
Hormigón HA-25P en vertido y 
vibrado, armado con acero 
corrugado B-500S, incluso p.p. de 
encofrado y desencofrado en vigas 
de atado.
Colocación de arranques de pilares 
de acero corrugado B-500S en las 
zapatas del edificio.
Colocación de pernos de anclaje con 
tuerca y contratuerca de las 
medidas indicadas en los planos
Nº Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
3.1 m² 212           90.00 €        19,080.00 € 
       19,080.00 € 
CAPÍTULO III. ESTRUCTURA.
TOTAL CAPÍTULO III  
Forjado de placa colaborante y 
hormigón armado con pernos de 









Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
4.1 kg 43993.04             1.10 €        48,392.34 € 
4.2 kg 4132.45             1.10 €          4,545.70 € 
4.3 m²
734.604           18.00 € 
       13,222.87 € 
4.4 m²
343.2           20.00 € 
         6,864.00 € 
4.5 m²
619.6           21.00 € 
       13,011.60 € 
4.6 m
74           15.00 € 
         1,110.00 € 
4.7 m
202           14.00 € 
         2,828.00 € 
4.8 kg
8658             1.10 € 
         9,523.80 € 
       99,498.31 € 
CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA.
Descripción 
Canalón de pvc, con emboquillas 
para bajantes, elaboración y 
colocación.
TOTAL CAPÍTULO IV  
Acero laminado S-275 en formación 
de estructura metálica aporticada 
de acero y testeros. La estructura se 
elabora en taller y se monta 
atornillada en obra, chorreada con 
grado S-2 y tratada con una mano 
de imprimación y dos de pintura de 
acabado.
Acero laminado S-235 en formación 
de correas galvanizadas para 
atornillar el panel de cubierta y 
lateral.
Cubierta con panel sándwich de 30 
mm de espesor, aislamiento de 
poliuretano de densidad 35 kg/m³, 
prelacado exterior en color a elegir 
y blanco por la cara interior, incluso 
p.p. de remates en chapa prelacada.
Colocación de panel doble 
translucido atornillado a las correas 
con separadores galvanizados de 30 
mm de espesor.
Cerramiento con panel sándwich 
liso de 30 mm de espesor, 
aislamiento de poliuretano de 
densidad 35 kg/m³, prelacado 
exterior y blanco por la cara 
interior, incluso p.p. de remates en 
chapa prelacada.
Remates en cumbrera y laterales 
con chapa simple prelacada.
Acero laminado S-275 en formación 
de vigas carril, elaboradas y 
montadas, incluso granallado y con 









Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
5.1
m 14           15.00 €             210.00 € 
5.2 m 4           15.00 €                60.00 € 
5.3 m
150           18.00 € 
         2,700.00 € 
5.4 m
275           25.00 € 
         6,875.00 € 
5.5 m
14           10.00 € 
            140.00 € 
5.6 m
4.1           11.00 € 
               45.10 € 
5.7 m
18           14.00 € 
            252.00 € 
5.8 m
7.9           18.00 € 
            142.20 € 
5.9 Uds.
12.2           20.00 € 
            244.00 € 
5.10 Uds.
23           85.00 € 
         1,955.00 € 
5.11 Uds.
11           85.00 € 
            935.00 € 
5.12 Uds.
9         410.00 € 
         3,690.00 € 
5.13 Uds.
2         600.00 € 
         1,200.00 € 
       18,448.30 € 
CAPÍTULO V. SANEAMIENTO.
Descripción 
Pozo de registro con tapa de 
fundición.
Conexión al alcantarillado de la red 
de pluviales o residuales
TOTAL CAPÍTULO V  
Bajante de PVC de 125 mm grapada 
a la pared en el edificio, inclusive la 
conexión a las arquetas.
Bajante de PVC de 110 mm grapada 
a la estructura de los pórticos y 
testeros en las naves, incluso la 
conexión a las arquetas.
Canalización de pluviales en PVC de 
160 mm incluso apertura y 
hormigonado del perímetro del 
tubo y posterior tapado de la zanja 
con materiales procedentes de la 
excavación.
Tubería PVC de 110 mm de 
diámetro, ídem., ídem., para 
residuales.
Arqueta de 60x60 cm. con tapa de 
fundición para pluviales.
Tubería PVC de 160 mm de 
diámetro, ídem., ídem., para 
residuales.
Tubería PVC de 200 mm de 
diámetro, ídem., ídem., para 
residuales.
Tubería PVC de 40 mm de 
diámetro, ídem., ídem., para 
residuales.
Tubería PVC de 50 mm de 
diámetro, ídem., ídem., para 
residuales.
Canalización de pluviales en PVC de 
250 mm incluso apertura y 
hormigonado del perímetro del 
tubo y posterior tapado de la zanja 
con materiales procedentes de la 
excavación.











Nº Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
6.1 m³ 2025.2           11.00 €        22,277.20 € 
       22,277.20 € 
CAPÍTULO VI. RELLENO.
TOTAL CAPÍTULO VI  
Zahorra de cantera, extendida, 
nivelada y compactada en el 
interior de la nave y formación de 
aparcamientos.
Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
7.1 m² 514.56           15.00 €          7,718.40 € 
7.2 m² 306.20           12.00 €          3,674.40 € 
7.3 m² 306.20           12.00 €          3,674.40 € 
7.4 m² 306.20
            3.00 € 
            918.60 € 
7.5 m² 108.00
          19.00 € 
         2,052.00 € 
7.6 m² 306.20
            8.00 € 
         2,449.60 € 
7.7 m² 190.80
          12.00 € 
         2,289.60 € 
       22,777.00 € 
CAPÍTULO VII. ALBALIÑERÍA.
Enlucido con mortero de cemento y 
arena en paramentos verticales en 
aseos locales húmedos y fachada.
TOTAL CAPÍTULO VII  
Cerramiento formado por panel 
prefabricado de 20 cm de espesor 
de hormigón armado con acero 
corrugado de 6 mm unidos a los 
pilares de la estructura en el 
perímetro de la nave hasta 4m de 
altura
Cerramiento de ladrillo de 24x12x8 
cm., asentado con mortero de 
cemento y arena en cerramiento 
exterior de fachada y divisiones 
interiores.
Aislamiento de lana de roca de 
densidad 35 Kg/m3, colocada en las 
cámaras del edificio, contra el 
cerramiento interior.
Cerramiento de ladrillo de 24x12x8 
cm., ídem., ídem., en divisiones 
interiores, espesor pared 8 cm..
Enlucido con perliescayola
Descripción 
Cerramiento formado por panel 
prefabricado de 15 cm de espesor 
de hormigón armado con acero 
corrugado de 6 mm unidos a los 
pilares de la estructura en el 










Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
8.1 m² 1014           15.00 €        15,210.00 € 
8.2 m² 1014             3.00 €          3,042.00 € 
8.3 m²
212           12.50 € 
         2,650.00 € 
8.4 m²
212             8.50 € 
         1,802.00 € 
8.5 m²
40.00           24.00 € 
            960.00 € 
8.6 m²
200           25.00 € 
         5,000.00 € 
8.7 m²
190
          24.00 €          4,560.00 € 
8.9 m
192
            5.00 €             960.00 € 
8.10 m² 200           17.00 €          3,400.00 € 
       37,584.00 € 
Solera de hormigón HA-25P Kg/cm2 
de R.C., espesor medio 15 cm., 
armada con mallazo de acero 
corrugado, vertido y nivelado para 
posterior tratamiento
Tratamiento antipolvo en la zona 
de nave destinada a almacén, taller 
y nave de distribución a base de 
cuarzo y cemento.
Solera de hormigón HA-25P Kg/cm2 
de R.C., espesor medio 10 cm., 
armada con mallazo de acero 
corrugado, vertido y nivelado
Recrecido con mortero de cemento 
y arena para colocación de plaqueta 
cerámica o madera.
Porcelanato cerámico de 33x33 
cm., de dureza P-4, antideslizante, 
asentada con cemento cola y 
frisada con cemento blanco en 
oficinas y aseos.
Descripción 
Tarima Flotante artificial  C5 
TOTAL CAPÍTULO VIII  
Alicatado c/azulejo de color 
blanco/azul en aseos y vestuarios.
Rodapié de madera.
Falso techo modular con escayola 









Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
9.1 Uds. 1         400.00 €             400.00 € 
9.2 Uds. 1      3,000.00 €          3,000.00 € 
9.3 Uds.
5         120.00 € 
            600.00 € 
9.4 Uds.
5         100.00 € 
            500.00 € 
9.6 Uds.
3           90.00 € 
            270.00 € 
CAPÍTULO IX. FONTANERÍA Y CONTRA INCENDIOS.
Lavabos de loza blanca vitrificada, 
c/pedestal, modelo Gala, o 
equivalente, grifería monomando, 
alimentación y desagües , 
totalmente instalados.
Platos de ducha de 60x60cm, de 
loza blanca vitrificada, grifería con 
mezclador para agua caliente y fría, 
totalmente instalados . 
Descripción 
Conexión a la red general del 
polígono e instalación de caja para 
contador según normativa del 
polígono.
Instalación general de fontanería, 
alimentación y desagües, la 
alimentación en tubería de 
polietileno y desagües en tubería de 
PVC para sanitarios.
Inodoros con cisterna baja, de 
porcelana blanca vitrificada, 
modelo Gala de Roca o equivalente, 
llave de corte, totalmente instalado 













     2,000.00 €          2,000.00 € 
9.9 Uds.
8
          60.00 €             480.00 € 
9.10 Uds.
1           80.00 € 
               80.00 € 
9.10 Uds.
1    11,086.02 € 
       11,086.02 € 
9.12 Uds.
1      1,170.00 € 
         1,170.00 € 
9.13 Uds.
1         600.00 € 
            600.00 € 
9.13 Uds.
9
          87.00 €             783.00 € 
       20,969.02 € 
Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor.
Caldera de condensación de gas 
natural + instalación de apoyo solar 
térmico
Central para accionamiento de 
sirena, a la que se conectan los 
pulsadores manuales.
Pulsadores manuales conectados a 
la central para accionamiento de la 
sirena, cableado y conexionado.
Extintor portátil de nieve carbónica 
CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de 
agente extintor.
Sirena
 Instalación de tubería de 
polietileno en formación de red con 
sus correspondientes accesorios y 
llaves de corte, incluso p p de 
conexión a la red general del 
Polígono, con su correspondientes 
llaves de corte.









Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
10.1 m² 306.20           15.00 €          4,593.00 € 
10.3
Uds. 1         500.00 € 
            500.00 € 
10.3
Uds. 4         238.00 € 
            952.00 € 
10.4
Uds. 4         275.00 € 
         1,100.00 € 
10.5
Uds. 3         310.00 € 
            930.00 € 
10.7
Uds. 1           22.00 € 
               22.00 € 
         8,097.00 € 
CAPÍTULO X. CARPINTERIA.
Persiana enrollable de acero 
inoxidable  accionada 
eléctricamente con un motor 
monofásico
TOTAL CAPÍTULO X  
Puertas modulares de 82,5 cm., de 
sapely colocadas, para barnizar en 
oficina y aseos , colocación, 
herrajes, manillas y barnizado 
Puertas lisas de madera, de 72,5 
cm., para pintar en aseos y 
vestuarios, incluso marco de pino 
rojo, herrajes, manilla, guarniciones 
y aplicación de una mano de 
imprimación y dos de pintura
Puertas metálicas preleva, formada 
por marco perimetral de tubo de 
acero galvanizado, dos contrapesos 
laterales de fundición en cable de 
acero, encajonado en chapa de 
acero galvanizada de 2 mm de 
espesor de chapa de portales en 
lamas de acero prelacado.
Descripción 
Carpintería de aluminio, formado 
muro cortina. La hoja exterior 
formada por vidrio laminar 5+5 mm 
y la interior formada por luna de 6 
mm, con cámara de aire, climalit o 
equivalente,  sellada  en todo su 
contorno, incluso puerta de entrada 
al edificio y remates perimetrales 
en aluminio en color a elegir por la 
propiedad. Se incluye marcos para 
ventanas
Puerta de acceso a edificio de
oficinas desde el exterior, de 
aluminio termolacado en polvo, 
block de seguridad, de 82,5x210 
cm, acabado colora gusto de la 
empresa RAL 9010, cerradura 












Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
11.1 ml




2); In: 400 
A; Ir: 
340.00 A; 
Im: 3400 A; 
Icu: 80.00 




2); In: 400 
A; Ir: 
312.00 A; 
Im: 2496 A; 
Icu: 70.00 






25 A; Icu: 
20 kA; 
Curva: C. 






16 A; Icu: 
10 kA; 
Curva: C. 






6 A; Icu: 10 
kA; Curva: 
C. 1P+N






32 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 
3P+N 4 180.00 €                    720.00 € 
Red de toma de tierra de las masas 
de la instalación compuesta por 
conductor de cobre desnudo de 35 
mm² de sección y 170.00 m de 
longitud, 3 pica vertical aislada con 




















32 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: B. 






16 A; Icu: 
10 kA; 
Curva: C. 






63 A; Icu: 
20 kA; 
Curva: D. 






10 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 






10 A; Icu: 
10 kA; 
Curva: C. 




2); In: 400 
A; Ir: 
300.00 A; 
Im: 2700 A; 
Icw: 
5000.00 A; 






80 A; Icu: 
20 kA; 
Curva: C. 














16 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 






16 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 




2); In: 250 
A; Ir: 
212.50 A; 










125 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 






40 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 






50 A; Icu: 
15 kA; 
Curva: C. 
3P+N 1 250.00 €                    250.00 € 
11.21 Ud Fusible
Tipo gL/gG; 
In: 315 A; 
Icu: 20 kA
























40         300.00 €        12,000.00 € 
11.24 Ud Diferencial
Instantáneo






1         400.00 €             400.00 € 
11.25 Ud Diferencial
Instantáneo






1         300.00 €             300.00 € 
11.26 Ud Diferencial
Instantáneo





12         300.00 €          3,600.00 € 
11.27 Ud Diferencial
Instantáneo





2         400.00 €             800.00 € 
11.28 Ud Diferencial
Instantáneo











a (Z1), 300 
mm². 
Unipolar






a (Z1), 150 
mm². 
Unipolar















a (Z1), 185 
mm². 
Unipolar






a (Z1), 95 
mm². 
Unipolar






a (Z1), 4 
mm². 
Unipolar






a (Z1), 1.5 
mm². 
Unipolar







































a (Z1), 10 
mm². 
Unipolar

































            124.27 € 
11.41 m Canalización   40             5.00 €             200.00 € 
11.42 m Canalización Tubo 20 mm 470             0.60 €             282.00 € 
11.43 m Canalización Tubo 16 mm 1183.5             0.50 €             591.75 € 
11.44 m Canalización Tubo 32 mm 156             0.75 €             117.00 € 
Ud. 6         180.00 €          1,080.00 € 
11.45 Ud. 1      4,350.00 €          4,350.00 € 























Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)




21         174.92 €          3,673.32 € 




9           79.38 €             714.42 € 




N8 16 77.35 €          
         1,237.60 € 







4         400.00 €          1,600.00 € 





30      1,000.00 €        30,000.00 € 




        800.00 €        20,800.00 € 
12.7 Ud Luminaria Philips
BBG390 
IP54 6xLED-
HB-40-/830 7           95.00 € 
            665.00 € 




0 4         370.00 € 
         1,480.00 € 
12.9 Ud Luminaria Philips
BBS488 
1xDLED-
3000 C 59         115.00 € 
         6,785.00 € 





2         320.00 €             640.00 € 




          70.00 €             350.00 € 













Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
13.1 m² 306.20             3.90 €          1,194.18 € 
13.2 m² 950           17.00 €        16,150.00 € 
       17,344.18 € 
CAPÍTULO XIII. PINTURA Y REVESTIMIENTOS.
Pintura plástica de primera calidad, 
aplicando una mano de 
imprimación y dos de acabado en 
interiores.
Pintura intumescente para aplicar 
en la estructura (protección R60)
TOTAL CAPÍTULO XIII
Descripción 
Nº Ud. Medición Precio (€) Importe (€)
14.1 m² 3837             7.00 €        26,859.00 € 
14.2 m² 24           12.00 €             288.00 € 
14.3 m²
36           21.00 € 
            756.00 € 
14.4 Uds.
2         800.00 € 
         1,600.00 € 
       29,503.00 € TOTAL CAPÍTULO XIV
Pavimento de aglomerado en 
caliente de 7 cm. de espesor, 
extendido en una sola capa, sobre 
capa de zahorra, extendida, 
nivelada y compactada, de 20 cm. 
de espesor medio
Demolición de aceras y desmontaje 
de terrizo
Pavimento de hormigón en acceso a 
la parcela en las entradas
CAPÍTULO XIV. URBANIZACIÓN.
Descripción 












Nº Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
15.1 Uds.  Sierra alternativa. 1      2,000.00 €          2,000.00 € 
15.2 Uds. Sierra de cinta. 1      2,500.00 €          2,500.00 € 
15.3 Uds. Centro de mecanizado. 1    25,000.00 €        25,000.00 € 
15.4 Uds. Curvadora 1    23,000.00 €        23,000.00 € 
15.5 Uds. Curvadora 1    12,000.00 €        12,000.00 € 
15.6 Uds. Guillotina. 1    18,000.00 €        18,000.00 € 
15.7 Uds. Plegadora. 1    45,000.00 €        45,000.00 € 
15.8 Uds. Taladro de columna. 2      4,500.00 €          9,000.00 € 
15.9 Uds. Cilindro. 1    18,000.00 €        18,000.00 € 
15.10 Uds. Punzonadora. 1    24,000.00 €        24,000.00 € 
15.11 Uds. Herramientas desoldeo. 1      4,500.00 €          4,500.00 € 
15.12 Uds. Centro de corte porlaser. 1    85,000.00 €        85,000.00 € 
15.13 Uds. Puente grúa 10 t. 1    10,000.00 €        10,000.00 € 
15.14 Uds. Carretilla elevadora. 2      7,000.00 €        14,000.00 € 
     292,000.00 € TOTAL CAPÍTULO XV  
CAPÍTULO XV. MAQUINARIA.
Nº Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
16.1 Uds. 1    24,307.28 €        24,307.28 € 
       24,307.28 € 
CAPÍTULO XVI. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
TOTAL CAPÍTULO XVI
Medidas para seguridad y salud en 









El presupuesto de ejecución material del presente Proyecto asciende a la cifra de        824.454,58 
€ (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
CINCUENTA Y OCHO EUROS). 
El presupuesto de ejecución, considerando porcentajes de gastos generales del 13% y beneficio 
industrial del 6% asciende a la cantidad de 938.064,43 € (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES EUROS). 
El presupuesto total de contrata, incluido I.V.A. al 21% asciende a la cantidad de    1.135.057,96 
€ (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS 
EUROS). 
 
Ferrol, septiembre 2018. 
 
 
Iago Romero Sillero. 
 
C. I        12,657.50 € 
C. II        47,897.90 € 
C. III        19,080.00 € 
C. IV        99,498.31 € 
C. V        18,448.30 € 
C. VI        22,277.20 € 
C. VII        22,777.00 € 
C. VIII        37,584.00 € 
C. IX        20,969.02 € 
C. X          8,097.00 € 
C. XI        84,068.55 € 
C. XII        67,945.34 € 
C. XIII        17,344.18 € 
C. XIV        29,503.00 € 
C. XV      292,000.00 € 
C. XVI        24,307.28 € 
     824,454.58 € 
     107,179.10 € 
         6,430.75 € 
     938,064.43 € 
     196,993.53 € 
  1,135,057.96 € 
13% de Gastos Generales.
6% de Beneficio Industrial.













Seguridad y salud en las obras.
IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL
Albañilería
Solados y revestimientos.
Fontanería y  contra incendios.
Carpintería.
Electricidad.
Iluminación.
